Извещение

о проведении запроса котировок

1. Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»
2. Место нахождения: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.

Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.
Адрес электронной почты: zakupki@tuad.nsk.ru
Контактное лицо, номер контактного телефона: Тройнова Анастасия Игоревна, тел. (383) 335-81-54

3. Источник финансирования заказа: Средства областного бюджета Новосибирской области.
4. Форма котировочной заявки: Котировочная заявка подается на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Заявка на бумажном носителе должна быть подана по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему извещению. Заявка должна быть заверена подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа, и заверена печатью (для юридических лиц) или подписью участника размещения заказа (для физических лиц), подается в открытом виде (без конверта).

Заявка в форме электронного документа направляется по электронной почте zakupki@tuad.nsk.ru. Заявка должна быть выполнена по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему извещению в виде документа в формате Word 97-2003. Заявка должна быть подписана электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа. При этом должны быть соблюдены условия признания равнозначности электронной цифровой подписи и собственноручной подписи, определенные в ст. 4 Федерального закона от 10 января 2002г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и открытый ключ электронной цифровой подписи должен быть доступен в информационной системе общего пользования.

Подача заявки посредством факсимильной связи, а также сообщением, направленным по электронной почте и не являющимся электронным документом, не допускается.

5. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: выполнение работ по разработке проектной документации на строительство а/д «118 км а/д «К-17р» - Камень-на-Оби» на участке Кирза – гр.Алтайского края в Ордынском районе Новосибирской области. Первый пусковой комплекс. Корректировка.
Научные, технические, экономические и другие требования к проектной документации, являющейся предметом государственного контракта, определяются Заданием на выполнение работ (Приложение №1, которое является неотъемлемой частью проекта государственного контракта).
Объем выполняемых работ: 
Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство а/д «118 км а/д «К-17р» - Камень-на-Оби» на участке Кирза – гр.Алтайского края в Ордынском районе Новосибирской области. Первый пусковой комплекс. Корректировка. в объёме, определённом Заданием на выполнение работ (Приложение № 1, которое является неотъемлемой частью проекта государственного контракта).
Протяжённость участка, км – 9,335 (уточняется проектом).
6. Место выполнения работ: Новосибирская область, Ордынский район.
7. Сроки выполнения работ: с даты подписания государственного контракта по 24.05.2011г.
8. Сведения о включенных в цену работ расходах: Цена государственного контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных государственным контрактом, в полном объеме, расходы на получение технических условий, согласований, экспертных заключений, стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Исполнителем своих обязательств по государственному контракту.
9. Максимальная цена контракта: 494 400,00 (Четыреста девяносто четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
На бумажном носителе:

630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, кабинет 807

В форме электронного документа:

по электронной почте zakupki@tuad.nsk.ru
Котировочные заявки принимаются с 03 марта 2011 года по 16 марта 2011 года.

Котировочные заявки принимаются ежедневно (понедельник – четверг с 08:30 до 17:30; пятница, суббота – 05.03.2011г. с 08:30 до 16:30, перерыв с 12:00 до 12:48), кроме выходных и праздничных дней.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 16 марта 2011 года 17 часов 30 минут (время новосибирское).
11. Срок и условия оплаты выполнения работ: Оплата выполненных и принятых работ (этапа работ) по государственному контракту производится в течение 30-ти дней после подписания акта сдачи-приемки работ Заказчиком в объеме, предусмотренном актом сдачи-приемки. Оплата и приемка работ производится поэтапно. Основанием для оплаты выполненных работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки работ и счет-фактура.
12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не позднее 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
13. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Приложение:

№1 – Форма котировочной заявки;

№2 – Проект государственного контракта.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
	                                                                 
	УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГБУ НСО ТУАД

_______________К.Г. Громенко

«____» _____________ 2011г.

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК

на право заключения государственного контракта

на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство а/д «118 км а/д «К-17р» - Камень-на-Оби» на участке Кирза – гр.Алтайского края в Ордынском районе Новосибирской области. Первый пусковой комплекс. Корректировка.
	СОГЛАСОВАНО:

	Главный инженер управления
	__________________
	М.Ю. Буланов

	Начальник отдела проектной документации и ценообразования
	__________________
	А.В. Коцаренко

	Начальник планово-экономического отдела
	__________________
	Е.Г. Григорьева

	Ведущий юрисконсульт отдела правовой и договорной работы
	__________________
	Е.В. Смагина

	Главный бухгалтер
	__________________
	Н.С. Любас


НОВОСИБИРСК – 2011г.

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

«Форма котировочной заявки»

Кому:

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«_____»___________________________2011г.
___________________________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

___________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)

___________________________________________________________________________________________________

ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа

изучив Ваше Извещение о проведении запроса котировок от 02 марта 2011 года, подтверждает готовность заключить и исполнить государственный контракт на условиях, указанных в Извещении, и подтверждает намерение выполнить следующие работы:

	Наименование работ
	Цена контракта предлагаемая участником размещения заказа, руб.

	1
	2

	Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство а/д «118 км а/д «К-17р» - Камень-на-Оби» на участке Кирза – гр.Алтайского края в Ордынском районе Новосибирской области. Первый пусковой комплекс. Корректировка.
	


Сведения о включенных или не включенных в цену работ расходах: ________________________ _____________________________________________________________________________________

(указать сведения о включенных или не включенных в цену расходах в соответствии с п.8 Извещения о проведении запроса котировок)

___________________________________     _______________________     / __________________ /

  (Должность руководителя – для юр. лица)

                       (Подпись)                                    (Ф.И.О.)
М.П.

Участник размещения заказа по желанию может сообщить дополнительную информацию необходимую для подготовки проекта государственного контракта:

______________________________________ является/не является плательщиком НДС.
                   (наименование организации)                               (нужное оставить)
Желательно указать контактное лицо участника размещения заказа: 

Ф.И.О. _____________________________; 

номер телефона __________; 

адрес электронной почты _________________.
Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок
«Проект государственного контракта»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №______

на выполнение проектных работ по строительству автомобильных дорог и дорожных сооружений Новосибирской области
г. Новосибирск
                                                                                        « ___ » ____________ 2011г.
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Громенко Константина Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», имеющее свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №_____________________, в лице _______________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, в соответствии с Законом Новосибирской области от 02.12.2010 № 9-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», приказом Минтранса Новосибирской области от 17.01.2011г №6 «Об утверждении проектно-изыскательских работ на 2011 год», протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №__ от «____» ____________ 2011г., вместе именуемые Стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в соответствии с Заданием принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке проектной документации на строительство а/д «118 км а/д «К-17р» - Камень-на-Оби» на участке Кирза – гр.Алтайского края в Ордынском районе Новосибирской области. Первый пусковой комплекс. Корректировка (далее - работы), объем работ – протяженность – 9,335 км.
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектной документации, являющейся предметом Контракта, определяются Заданием на выполнение работ (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Сроки выполнения работ: 

начало – с даты подписания Контракта;

окончание – 24.05.2011г.

Сроки выполнения этапов работ отражены в Задании на выполнение работ (Приложение №1).
2. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1. Цена работы по настоящему Контракту твердая и составляет ______________ (______________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (без НДС).

Объем ассигнований на 2011 год составляет ____________ (_____________________) рублей __ копеек, с учетом НДС (без НДС), в том числе:

I этап (проектная документация) - ________________ (_____________________) рублей __ копеек, с учетом НДС (без НДС);

II этап (необходимые согласования и экспертиза) - __________________________________ (_____________________) рублей __ копеек, с учетом НДС (без НДС).

Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом, в полном объеме, расходы на получение технических условий, согласований, экспертных заключений, стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.

2.2. Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области, поступающие по разделу «Дорожное хозяйство» по статье «Проектно-сметная документация для нужд дорожно-строительного комплекса», КБК расходов 176 0409 3150213 001 226.

2.3. Заказчик вправе принять выполненные работы без наличия экспертных заключений по проектной документации и оплатить в размере до 77,37% от цены работы по Контракту. Окончательная оплата производится после сдачи работ, объём и сроки выполнения которых определены в Задании на выполнение работ (Приложение №1) и получения положительных заключений ГБУ ГВЭ НСО на проектную документацию.

2.4. Оплата и приемка работ производится поэтапно. Основанием для оплаты выполненных работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки работ и счет-фактура.

2.5. Оплата выполненных и принятых работ (этапа работ) по Контракту производится в течение 30-ти дней после подписания акта сдачи-приемки работ Заказчиком в объеме, предусмотренном актом сдачи-приемки.

2.6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Исполнителем: рубль Российской Федерации.

2.7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате настоящего Контракта: не установлено.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
· обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;
· осуществлять контроль за сроками выполнения этапов работ, окончания работ по настоящему Контракту и представления Заказчику готовой проектной документации;
· принять от Исполнителя проектную документацию, выполненную в соответствии с Заданием по выполнению работ;

· в срок не более чем 10 рабочих дней произвести проверку представленной документации на правильность принятия технических решений и соответствия предусмотренных объемов работ и чертежей. В случае обнаружения неточностей в проектной документации Заказчик направляет Исполнителю замечания в письменном виде с указанием даты устранения. В этом случае Исполнитель после устранения замечаний направляет один экземпляр проектной документации в адрес Заказчика повторно для рассмотрения в порядке, указанном выше.
3.2. Исполнитель обязан:
· выполнить работы в предусмотренные настоящим Контрактом сроки;
· обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства РФ, действующими нормативными документами в строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, МДС) и Заданием на проектирование;
· представить на согласование Заказчику варианты конструкций дорожной одежды, труб схемы мостовых сооружений и т.д. с подсчитанными по укрупненным расценкам (ориентировочно) стоимостями, представить характеристику всех рассматриваемых вариантов и предложить к утверждению лучший, обоснованный необходимыми технико-экономическими расчетами;
· получить необходимые, предусмотренные требованиями законодательства РФ, согласования и экспертные заключения на документацию (включая согласования компетентных государственных и надзорных органов); 
· при отступлении от соответствующих норм или Задания на выполнение работ устранить допущенные ошибки самостоятельно и за свой счет в указанные Заказчиком сроки;

· сметная документация разрабатывается с использованием сметных норм и расценок, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов, в соответствии с положением Департамента строительства и ЖКХ, утверждённым приказом от 16.04.2010 года № 68, письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.12.2010 №41099-КК/08 в программном комплексе «ГРАНД-смета» (или эквивалента - иного сметного программного комплекса, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами) в текущем уровне цен (на момент выдачи проектной документации). Сметная документация разрабатывается ресурсным методом с калькулированием транспортных затрат основных дорожных материалов, согласно разработанной Исполнителем ведомости источников получения материалов (с учетом оптимальной схемы доставки и сравнением сметных цен  при доставке не менее чем от трёх поставщиков (при наличии таковых)), согласованной Заказчиком;

· приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Приемка работ производится поэтапно. При завершении этапов работ по Контракту Исполнитель представляет Заказчику готовую проектную документацию в количестве 5-ти экземпляров на бумажных носителях, отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ) и один экземпляр в электронном виде (СD диск в программах Мс Word, Mc Excel, Autocad, Гранд-Смета (или эквивалента - иного универсального формата, работающего со всеми сметными программами)), документы согласования с организациями, указанными в Задании на выполнение работ (Приложение №1), акт сдачи-приемки и счёт-фактуру.
4.2. Заказчик не позднее 30-ти дней после получения документации от Исполнителя, обязан подписать акт сдачи-приемки или предоставить мотивированный отказ.
При неполучении Исполнителем от Заказчика оформленного акта или мотивированного отказа от принятия работ по истечении 30-ти дней с момента получения акта Заказчиком, работа считается принятой и, в этом случае, основанием для оплаты служит односторонний акт сдачи-приемки, составленный Исполнителем.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков исполнения.
4.4. По истечении срока, указанного в п.4.2, работы считаются принятыми и должны быть оплачены в соответствии с пунктами 2.1, 2.5, 2.6 настоящего Контракта.
4.5. В случае досрочного выполнения работ и представления проектной документации в полном объеме Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене при наличии лимитов финансирования.
4.6. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ (в т.ч. по заданному направлению или по существующему плану трассы, месторасположению объекта), Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом письменно в известность Заказчика в 3-х дневный срок после приостановления работ. В этом случае Стороны обязаны в 5-тидневный срок с момента уведомления Заказчика о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. При прекращении работ по Контракту Исполнитель передает Заказчику документацию в объёме, выполненном на момент прекращения работ, в количестве 2-х экземпляров на бумажных носителях.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные ей убытки. Убытки возмещаются по ценам, существующим на день фактического возмещения ущерба.
5.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащую и/или некачественную разработку проектной документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта (в пределах гарантийного срока, установленного подрядной организацией, выполняющей строительно-монтажные работы).
5.3. При обнаружении Заказчиком в проектной документации недостатков и ошибок (в том числе арифметических) Исполнитель обязан безвозмездно переделать работу, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Расчёт стоимости убытков производит Заказчик.
В случае обнаружения недостатков в проектной документации, выявленных в процессе строительства объекта, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 2% от цены работы по контракту за каждый случай обнаружения недостатков.
Недостатками считаются:
- отсутствие в документации параметров или проектных данных, без которых невозможно производить работы на объекте (угла пересечения оси трубы или другого искусственного сооружения с осью трассы, высотного положения конструктивного элемента, линейной привязки или координат точек закрепления и т.п.);
- несоответствие проектных данных: продольного профиля, поперечных профилей, отгонов виражей, ведомостей параметров верха проектных поперечников, характеристики грунтов по влажности, проектных объемов – фактическим на местности, отсутствие взаимосвязи между указанными данными;
- отсутствие необходимых согласований с владельцами коммуникаций, актов выбора земельных участков под автомобильную дорогу и сооружений на ней;
- ошибки расчетов (в т.ч. арифметические);
- иные недостатки, повлекшие приостановку строительно-монтажных работ.
5.4. Исполнитель уплачивает Заказчику штраф (помимо подлежащего уплате согласно п.5.3 контракта) в размере 5% от цены работы по Контракту в случае, если недостатки в документации (в том числе указанные в п.5.3. Контракта), выявленные после сдачи проектной документации Заказчику по акту сдачи-приемки работ, повлекли изменение (корректировку) сметной стоимости объекта.
5.5. В случае, если недостатки в проектной документации, обнаруженные в ходе производства работ, выполняемых подрядной организацией на основе проектной документации, повлекли приостановку, прекращение работ данной подрядной организации на срок более чем 7 дней, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя, а Исполнитель обязан: безвозмездно переделать проектную документацию в указанные Заказчиком сроки, возместить убытки Заказчику, в т.ч. предъявленные подрядной организацией Заказчику, уплатить штраф в размере 20% от цены работы по настоящему Контракту. При этом убытки взыскиваются в полной сумме сверх штрафа.

5.6. Заказчик при приемке этапа выполненных работ удерживает из стоимости этапа выполненных работ, указанного в п.2.1 настоящего Контракта:

- 0,5 % от стоимости этапа работ по контракту, за каждый день просрочки сдачи I этапа работ, указанного в Задании на выполнение работ (Приложение № 1);

- 1% от цены работы по Контракту – за ненадлежащее составление проектной документации. Данное удержание производится при приемке и оплате работ по II этапу.

Ненадлежащим исполнением проектной документации считается:

- оформление этих работ с отступлениями от требования Постановления Правительства РФ от 16.02.08г №87 (редакция от 18.05.09г);

- выполнение работ с отступлениями от указаний в Задании на выполнение работ.

5.7. B случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.8. Исполнитель несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных организаций, выполняющих работу в рамках настоящего Контракта.
5.9. Уплата неустойки (штрафа) и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от обязанности в указанный Заказчиком срок устранить недостатки (откорректировать) проектную документацию за свой счет. Срок устранения недостатков указывается Заказчиком в претензии.
5.10. Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены работы по Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств по II этапу работ. Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ по II этапу за минусом пени, начисленных в соответствии с данным пунктом. Полный расчет за принятый результат работ производится после уплаты Исполнителем Заказчику пени, перечисляемых в доход областного бюджета по реквизитам, указанным Заказчиком в претензии.
5.11. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, Стороны разрешают с соблюдением претензионного порядка.
Предъявленная претензия должна быть рассмотрена в 5-тидневный срок с момента ее получения.
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в указанный срок ответа на претензию, спор рассматривается Арбитражным судом Новосибирской области в установленном законом порядке.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Заказчик и Исполнитель (Стороны) не несут имущественной ответственности за частичное или полное неисполнение работ по настоящему Контракту при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
6.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона должна известить о них в 3-х дневный срок в письменном виде другую Сторону.
6.3. Если Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, не известит другую Сторону в срок, указанный в пункте 6.2, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
6.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается на время действия указанных обстоятельств, о чем стороны заключают письменное соглашение.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
7.1. Изменение условий Контракта возможно по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ путем заключения дополнительного соглашения. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим Контрактом.

7.2. По требованию Заказчика настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в следующих случаях:

- задержки Исполнителем начала выполнения работ более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных Заданием по выполнению работ (Приложение №1 к Контракту);

- нарушение Исполнителем (более двух раз) требований по качеству выполнения работ, предусмотренных нормативными техническими документами;

- невыполнения Исполнителем требований законодательства об обеспечении единства измерений;

- истечения срока действия свидетельства о допуске к работам по выполнению проектных работ, выданного Исполнителю саморегулируемой организацией, исключения сведений о саморегулируемой организации, членом которой является Исполнитель, из государственного реестра саморегулируемых организаций, прекращение членства Исполнителя в саморегулируемой организации;

- и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом. 

В случае расторжения Контракта в соответствии с данным пунктом, фактические затраты Исполнителя, произведенные для выполнения работ по Контракту, возмещаются на основании двустороннего подписанного дополнительного соглашения при условии, что Исполнителем выполнены в полном объеме работы по этапу работ и работы выполнены качественно. Затраты за работы, выполненные некачественно, не возмещаются.
7.3. Исполнитель вправе инициировать расторжение Контракта согласно п.7.1 Контракта в случае утраты Заказчиком возможности финансирования.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Право собственности Заказчика на выполненную по настоящему Контракту документацию наступает после подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам. Передача информации, относящейся к предмету Контракта, возможна только с согласия Заказчика.

8.3. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся Сторону.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания обеими Сторонами и по «31» декабря 2011 г., но до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Срок истечения Контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых по настоящему Контракту обязательств.
9.2. Контракт составляется в 3-х экземплярах (2 экземпляра – Заказчику, 1 экземпляр – Исполнителю), имеющих одинаковую юридическую силу.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

Юридический и почтовый адрес: 630008 г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111

Фактический адрес: 630009 г. Новосибирск, ул. Никитина 20/2

ИНН 5405100316

КПП 540501001

р/счет 40201810200000100045
УФК по Новосибирской области (МФ и НП НСО, ГБУ НСО ТУАД л/сч. 160020021)

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г.НОВОСИБИРСК

БИК 045004001

Исполнитель:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложения к Контракту:

1. Задание на выполнение работ.

	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГБУ НСО ТУАД

___________________К.Г. Громенко

М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________

_________________________

М.П.


	Приложение № 1

к Государственному контракту

№______ от «____»____________ 2011г

	Утверждаю

	Начальник ГБУ НСО ТУАД

	______________ К.Г. Громенко

	«____» ______________ 2011г.


ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство а/д «118 км а/д «К-17р» - Камень-на-Оби» на участке Кирза – гр.Алтайского края в Ордынском районе Новосибирской области. Первый пусковой комплекс. Корректировка.

	1. Основание для разработки
	План проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования Новосибирской области на 2011г., утверждённый приказом Минтранса Новосибирской области от 17.01.2011г №6.

Закон Новосибирской области от 02.12.2010г. №9-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».

	2. Исходные данные для корректировки рабочего проекта
	1) Рабочий проект на строительство автомобильной дороги «118 км а/д «К-17р» - Камень-на-Оби» на участке Кирза - гр.Алтайского края в Ордынском районе Новосибирской области. Корректировка рабочего проекта;

2) Проектная и рабочая документация первой очереди первого пускового комплекса (ПК0 – ПК93+35.38) на строительство автомобильной дороги «118 км а/д «К-17р» - Камень-на-Оби» на участке Кирза – гр.Алтайского края в Ордынском районе Новосибирской области. Корректировка проекта.

	3. Необходимость выделения пусковых комплексов
	Не требуется.

	4. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Использовать материалы инженерных изысканий автомобильной дороги по параметрам III технической категории, на которые имеется положительное заключение ГБУ ГВЭ Новосибирской области.

	5.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части,м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия (требуемый)
Фактические данные:

   - начало участка, ПК                               

   - конец участка, ПК 

   - протяжённость участка, км
   - расчетные нагрузки 
	III
12

7

капитальный
асфальтобетон
0+00

93+35,38 (уточняется проектом)

9,335 (уточняется проектом) 
согласно ГОСТ Р 52748-2007

	6. Метод определения стоимости.
	Сметная документация разрабатывается с использованием сметных норм и расценок, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов, в соответствии с положением Департамента строительства и ЖКХ, утверждённым приказом от 16.04.2010 года № 68, письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.12.2010 №41099-КК/08 в программном комплексе «ГРАНД-смета» (или эквивалента - иного сметного программного комплекса, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами) в текущем уровне цен (на момент выдачи проектной документации). Сметная документация разрабатывается ресурсным методом с калькулированием транспортных затрат основных дорожных материалов, согласно разработанной Исполнителем ведомости источников получения материалов (с учетом оптимальной схемы доставки и сравнением сметных цен при доставке не менее чем от трёх поставщиков (при наличии таковых)), согласованной Заказчиком.

	7. Особые условия проектирования
	Проектную документацию согласовать с УГИБДД ГУВД Новосибирской области.

Получить положительное заключение государственного бюджетного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ГБУ ГВЭ НСО).
Конструкцию дорожной одежды согласовать с Заказчиком.

Представить на согласование Заказчику оптимальный и технологичный вариант основания фундаментов искусственных сооружений.
Определить площади земельных участков, подлежащих временному изъятию для размещения  грунтовых резервов, определить объемы инвестиций на возмещение затрат при изъятии земель арендаторам и землепользователям, также объёмы затрат по переносу инженерных коммуникаций.

Исполнитель работ в установленном порядке оформляет материалы, необходимые для оформления отвода земель во временное пользование. Оригиналы документов предоставляются Заказчику.

Затраты на оформление отвода земель во временное пользование под грунтовые сосредоточенные резервы выделяются в сводном сметном расчете отдельной строкой.
Исполнитель работ представляет Заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (5 экз.) и электронном виде (в том числе графическую часть в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» (или эквивалента - иного сметного программного комплекса, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами) и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
В проекте учесть выполненные работы по первой очереди строительства. В сводном сметном расчете  выделить стоимость выполненных работ и остатков. Объем выполненных работ предоставляется Заказчиком по письменному запросу проектировщика в процессе проектирования. Стоимость выполненных работ принять по проекту шифр 10-2010-АД.

Конструирование земляного полотна и дорожной одежды выполнить в соответствии с требованиями СТП ТУАД32-03-200.
Толщина конструктивных элементов дорожной одежды назначается на основании расчетов с обеспечением морозоустойчивости для конкретных инженерно-геологических условий, в которых находится проектируемая автомобильная дорога и учетом состава ее движения.

В составе документации разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания); 
- раздел организации содержания автомобильной дороги;

- проект (раздел) организации строительства;
- раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с Заказчиком и обоснована проектом;

- проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами;

- перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке;
- перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.
Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями ГОСТ Р21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации», СТАНДАРТОМ ОРГАНИЗАЦИИ (СТО ТУАД 01-2009) «Технические требования к параметрам автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, проектируемых за счет средств бюджета Новосибирской области».

	8. Необходимость проработки вариантов
	Представить на согласование Заказчику варианты конструкций дорожной одежды, видов, схем и габаритов  искусственных сооружений и т.д. с подсчитанными по укрупненным расценкам (ориентировочно) стоимостями, представить характеристику всех рассматриваемых вариантов и предложить к утверждению лучший, обоснованный необходимыми технико-экономическими расчетами.

	9. Срок выполнения работы по разработке проектной документации
	I этап (77,37%) - проектная документация - 22.04.11г.; 
II (22,63%)- необходимые согласования и экспертиза - 24.05.11г.
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