Извещение

о проведении запроса котировок

Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»
Контактное лицо: Матукевич Анастасия Игоревна 335-81-54
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111
Адрес электронной почты: mai@tuad.nsk.ru
Источник финансирования заказа: Средства областного бюджета Новосибирской области.
Форма котировочной заявки: Бумажный носитель по форме входящей в состав документации по запросу котировок. Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме (на бумажном носителе), заверена подписью руководителя участника размещения заказа и печатью (для юридических лиц) или подписью участника размещения заказа (для физических лиц). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью руководителя участника размещения заказа и печатью (для юридических лиц) или подписью участника размещения заказа (для физических лиц). В виду отсутствия легитимного электронного документооборота подача котировочной заявки в форме электронного документа не допускается. Заявки в электронной форме и с использованием факсимильной связи не принимаются в связи с тем, что на этих документах отсутствует собственноручная подпись участника размещения заказа.
Наименование работ: выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области и дорожных сооружений на них. Лот №1 – содержание автомобильной дороги п. Павино – с. Марусино.
Характеристики выполняемых работ, требования к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: Выполнить комплекс работ по содержанию автомобильной дороги в соответствии «Техническим заданием» (Приложение № 2 к проекту государственного контракта), разработанным в соответствии с «Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» утвержденной приказом Минтранса РФ от 12.11.2007г. № 160, обеспечивая уровень содержания дороги не ниже ДОПУСТИМОГО.
Обеспечивать круглогодичное и качественное выполнение комплекса работ в соответствии с требованиями действующей отраслевой нормативной документацией (ГОСТ, СНиП, ВСН, СТП ТУАД и др.)

Объем выполняемых работ: протяженность автомобильной дороги – 10,1 км.

Место выполнения работ: Новосибирский район Новосибирской области.
Сроки выполнения работ: с 1 февраля 2009 года по 31 марта 2009 года.
Сведения о включенных в цену работ расходах: стоимость необходимых материалов и работ, расходы на уплату всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением государственного контракта.
Максимальная цена контракта: 113416,30 (Сто тринадцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей 30 копеек.
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, кабинет 807 с 8 часов 30 минут 19 января 2009 года до 17 часов 30 минут 22 января 2009 года.
Сроки и условия оплаты выполненных работ: 
Оплату выполненных работ Заказчик производит в течение месяца, следующего за отчётным, не ранее 15 числа, по счетам-фактурам на основании справок формы КС-3. При оплате выполненных и принятых работ Заказчик в одностороннем порядке вправе проводить зачет взаимных требований в соответствии с подписываемым ежеквартально сторонами актом сверки расчетов, составленным по всем заключенным между Заказчиком и Подрядчиком контрактам.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте, но не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
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1. Общие положения

1.1. Государственный заказчик Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» далее Государственный заказчик, проводит размещение заказа путем запроса котировок, предмет и условия которого указаны в Извещении о проведении запроса котировок в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.
1.2. Государственным заказчиком (далее - Заказчик) выступает Заказчик, указанный в Извещении о проведении запроса котировок. 
1.3. Максимальная цена контракта указана в Извещении о проведении запроса котировок.

1.4. Финансирование Государственного контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам запроса котировок, осуществляется из источника, указанного в Извещении о проведении запроса котировок

1.5. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ указаны в Извещении о проведении запроса котировок.

1.6. Место выполнения работ указано в Извещении о проведении запроса котировок.

1.7. Сроки выполнения работ указаны в Извещении о проведении запроса котировок.

1.8. Сведения о включенных в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей указаны в Извещении о проведении запроса котировок.

1.9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок указаны в Извещении о проведении запроса котировок

Форма котировочной заявки установлена настоящей документацией.

1.10. Срок и условия оплаты выполненных работ определяется в проекте государственного контракта, и указаны в Извещении о проведении запроса котировок.

1.11. Победивший Участник должен будет выполнить работы, входящие в предмет государственного контракта, в течение периода, указанного в Извещении о проведении запроса котировок по цене, указанной в его котировочной заявке.

1.12. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта.
1.13. По итогам конкурса победитель должен подписать государственный контракт в срок указанный в Извещении о проведении запроса котировок со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

1.14. Настоящая документация разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и государственных нужд» от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ; Гражданского кодекса Российской Федерации; Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федерального закона Российской Федерации «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ.

1.15. Извещение о проведении запроса котировок размещается на Веб-сайте Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru
2.Запрос котировок

Под запросом котировок понимается способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для государственных нужд сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном Веб-сайте Новосибирской области www. oblzakaz.nso.ru извещения о проведении запроса котировок. 

3. Котировочная документация

Котировочная документация включает:

3.1. извещение о проведении запроса котировок;
3.2. форму котировочной заявки, утвержденную Заказчиком;

3.3. проект государственного контракта.

4. Требования, предъявляемые к котировочной заявке

4.1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) наименование и характеристики выполняемых работ;

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;
5) цена работы с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

4.2. Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

5. Порядок подачи котировочных заявок
5.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение государственного контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
5.2. Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5.3. Участники размещения заказа путем запроса котировок подают заявку по установленной заказчиком форме подписанную руководителем или уполномоченными им в установленном порядке лицами.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме (на бумажном носителе) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. В виду отсутствия легитимного электронного документооборота подача котировочной заявки в форме электронного документа не допускается.  Заявки в электронной форме и с использованием факсимильной связи не принимаются в связи с тем, что на этих документах отсутствует собственноручная подпись участника размещения заказа.
5.4. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

5.5. Проведение переговоров между заказчиком или котировочной комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

5.6. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

5.7. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заказчик обязан направить запрос котировок не менее чем трем участникам, которые могут осуществить выполнение работ. Поданная в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения котировочных заявок, поданных в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок

В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене контракта, не превышающей максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, заказчик обязан заключить государственный контракт с участником размещения заказа, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником размещения заказа в котировочной заявке.
5.8. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить условия исполнения контракта.

6. Рассмотрение и оценка котировочных заявок

6.1. Котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

6.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена контракта. При предложении наиболее низкой цены контракта несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

6.3. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

6.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом.
6.5. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии, в день его подписания размещается на официальном сайте.

6.6. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

6.7. Любой участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

6.8. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

6.9. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником размещения заказа, предложившим такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, цену контракта, а при отсутствии такого участника размещения заказа - с участником размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, если цена контракта не превышает максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

6.10. В случае, если победитель в проведении запроса котировок, признанный уклонившимся от заключения контракта, и участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, являются лицами, способными оказывать влияние на деятельность друг друга, Заказчик не вправе заключить государственный контракт с указанным участником размещения заказа. В этом случае заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок.

6.11. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
6.12. Государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.
6.13. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить условия исполнения контракта.

7. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом запроса котировок
7.1.Требования к описанию Участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом запроса котировок, их количественных и качественных характеристик установлены в Извещении о проведении запроса котировок.

7.2. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок, функциональным, количественным и качественным характеристикам, требованиям сертификации.
Участник размещения заказа вправе подтвердить свои предложения по количеству, качеству, характеристикам сертификатом соответствия, протоколом испытаний, удостоверением о качестве и т.д.
ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
 «_____»___________________________2009 г

                                                 



г. Новосибирск
_________________________Наименование участника размещения заказа_______________________________
__________________________________________________________________________________________________+__
(место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)

________________________________________________________________________________________________

ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа

________________________________________________________________________________________________

 номер контактного телефона и адрес электронной почты

изучив Извещение о проведении запроса котировок от 16 января 2009 года, подтверждает готовность заключить и исполнить государственный контракт на условиях, указанных в Извещении, и подтверждает намерение выполнить следующие работы:

	Наименование работ, номер лота, характеристики и объем выполняемых работ
	Срок выполнения работ 
	Максимальная цена контракта, руб.
	Предложение участника

	
	
	
	Цена контракта, руб.

	1
	2
	3
	4

	Выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области и дорожных сооружений на них. Лот №1 – содержание автомобильной дороги п. Павино – с. Марусино.

Характеристики выполняемых работ, требования к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: Выполнить комплекс работ по содержанию автомобильной дороги в соответствии «Техническим заданием» (Приложение № 2 к проекту государственного контракта), разработанным в соответствии с «Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» утвержденной приказом Минтранса РФ от 12.11.2007г. № 160, обеспечивая уровень содержания дороги не ниже ДОПУСТИМОГО.
Объём выполняемых работ: протяженность автомобильной дороги – 10,1 км.
	с 1 февраля 2009 года по 31 марта 2009 года
	113416,30
	


Место выполнения работ: Новосибирский район Новосибирской области.
Цена (стоимость) работ включает в себя: стоимость необходимых материалов и работ, расходы на уплату всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением государственного контракта.
Сроки и условия оплаты выполняемых работ: Оплату выполненных работ Заказчик производит в течение месяца, следующего за отчётным, не ранее 15 числа, по счетам-фактурам на основании справок формы КС-3. При оплате выполненных и принятых работ Заказчик в одностороннем порядке вправе проводить зачет взаимных требований в соответствии с подписываемым ежеквартально сторонами актом сверки расчетов, составленным по всем заключенным между Заказчиком и Подрядчиком контрактам.
В случае нашей победы обязуемся:

· Заключить государственный контракт с ГБУ НСО ТУАД на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области и дорожных сооружений на них (Лот №1 - содержание автомобильной дороги п. Павино – с. Марусино) в срок не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте, но не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;
· Обеспечивать круглогодичное и качественное выполнение комплекса работ в соответствии с требованиями действующей отраслевой нормативной документацией (ГОСТ, СНиП, ВСН, СТП ТУАД и др.).
Руководитель организации ____________________________(фамилия, И.О.)

Подпись участника, включающая в себя: 

Для физических лиц – фамилия, имя, отчество, данные паспорта, при наличии – данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и оттиск печати.

Для юридических лиц – наименование должности (исполнительного органа), фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ, оттиск печати.
ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение подрядных работ по содержанию сети автомобильных

дорог общего пользования Новосибирской области и сооружений на них
г. Новосибирск
от "___ " _____________ 200__ г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», в лице начальника управления Громенко Константина Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

ПОДРЯДЧИК: ________________________________________________________, в лице _______________________________, действующего на основании Устава и лицензии № ______________________________, с другой стороны, в целях развития, повышения технического и потребительского уровня областной сети дорог и сооружений на них в соответствии с Законом Новосибирской области от 15.12.2008 г. №296-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов», приказом ДТ и ДХ № 90 от 24 декабря 2008 г. «О содержании автодороги п. Павино – с. Марусино Новосибирского района», протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от ___________ 200__ г., заключили настоящий Государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта комплекс работ по содержанию автомобильной дороги «п. Павино – с. Марусино» в Новосибирском районе Новосибирской области, протяженностью 10,1 км согласно «Перечню автомобильных дорог» (Приложение № 1) и «Техническому заданию» (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью Контракта.

1.2. Требуемый уровень содержания автодорог согласно ОДМ 218.0.000-2003 «Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог» (п.п.4.10, 4.14) – допустимый.
1.3. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормативными документами, а также настоящим Контрактом.

1.4. Настоящий Контракт относится к Контрактам на выполнение подрядных работ для государственных нужд.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1. Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта представляет: заместитель начальника управления по производству Садков Валерий Борисович. Технический надзор за выполнением работ, подписание формы КС-3 справки о стоимости выполненных работ и затрат, приемка выполненных Подрядчиком работ, подписание акта о приемке выполненных работ и других документов осуществляют ответственные работники Заказчика (инспекторы), уполномоченные начальником управления на основании доверенности.
2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет: _______________________________, который уполномочен руководителем организации подписывать справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и другие документы во исполнении настоящего Контракта на основании выдаваемых доверенностей. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Общая стоимость работ по объекту твердая на весь срок производства работ и составляет ______________ (__________________) рублей _____ копеек, с учетом НДС.

Объём ассигнований составляет:
на 2009 год ______________ (_______________) рублей ______ копеек, с учетом НДС.

Стоимость работ рассчитана на основе Программного комплекса АУРС СибАДИ (автоматизация управления ресурсами сети) по допустимому уровню содержания в текущих ценах 2009 года с учетом НДС, в ней учтены: накладные расходы – 11,7 % от прямых затрат и сметная прибыль – 8,0 % от суммы прямых затрат и накладных расходов.
3.2. Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области, поступающие Заказчику в 2009 году по разделу «Дорожное хозяйство» по статье «Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений».
3.3. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется денежными средствами, поступающими Заказчику от главного распорядителя средств областного бюджета Новосибирской области, в соответствии с «Календарным графиком выполнения работ» (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта за принятые работы.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик принимает на себя выполнение комплекса работ по содержанию автодорог и сооружений на них в соответствии «Техническим заданием» (Приложение №2), разработанным в соответствии с «Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» утвержденной приказом Минтранса РФ от 12.11.2007г. № 160.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Обеспечивать круглогодичное и качественное выполнение комплекса работ в соответствии с требованиями действующей отраслевой нормативной документацией (ГОСТ, СНиП, ВСН, СТП ТУАД и др.), а также настоящего Контракта, в том числе совершать ежедневный объезд дороги с занесением всех выполненных работ, а также выявленных дефектов, в общий журнал работ.

4.2.2. Обеспечивать сохранность автодорог от механических и иных повреждений, ухудшающих их транспортно-эксплуатационное состояние, вызванных несанкционированными действиями юридических и физических лиц (несогласованная прокладка инженерных коммуникаций, строительство зданий, сооружений и устройств наружной рекламы в полосе отвода и придорожной полосе, порча или уничтожение элементов обстановки и обустройства дорог, а также проезд по автодорогам транспортных средств с превышением допустимых значений по массе, нагрузке на ось, габариту) и незамедлительно сообщить Заказчику по форме 1 Приложения № 7. Для взыскания убытков с лиц, чьи действия (бездействие) повлекли ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги и сооружений на них, принимать все необходимые меры по документальному фиксированию нанесения таких повреждений с последующей подачей заявления в ОВД. Заказчик (ГБУ НСО ТУАД) уполномачивает Подрядчика от имени Заказчика подавать заявление и совершать иные действия в правоохранительных органах в случае причинения ущерба имуществу Заказчика, вызванного несанкционированными действиями юридических и (или) физических лиц. Формы документов определены приложением № 8. В целях осуществления вышеуказанных действий Заказчик выдает доверенность Подрядчику.

4.2.3. Совместно с Заказчиком, ГИБДД и представителями органов местного самоуправления решать вопросы: изменения маршрутов движения транспорта, временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам или отдельным участкам, освобождения проезжей части в случае аварий и других чрезвычайных происшествий природного или техногенного характеров, других непредвиденных обстоятельств, организации выполнения работ по ликвидации разрушений (повреждений). В течение 2-х часов с момента происшествия или обнаружения его последствий, повлекших разрушения элементов автомобильной дороги и ИССО, влияющих на безопасность движения, информировать Заказчика (в выходные и праздничные дни через оператора диспетчерской службы тел. 335-81-55 либо 730 (для абонентов МТС) круглосуточно) об объемах разрушений (возникновении препятствий для движения) и принимаемых мерах. Факты разрушений оформляются актами установленной формы.

4.2.4. В целях противодействия террористическим актам производить регулярные осмотры искусственных сооружений на закрепленной сети автодорог на предмет обнаружения посторонних предметов, заложенных (закрепленных) на конструктивных элементах дорожных сооружений (Федеральный закон от 06.03.2006г.№35-ФЗ «О противодействию терроризму»; Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. №116 «О мерах по противодействию терроризму»).

4.2.5. Для оперативного принятия мер по предупреждению и/или ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и обеспечения допустимого уровня содержания автодорог, а также эффективного взаимодействия с оперативной службой Заказчика, районными службами ГИБДД, ГО и ЧС, организовать:

- в головном управлении диспетчерскую службу с круглосуточным режимом работы в зимний период;

в подразделениях:

- в зимний период – ежедневное круглосуточное дежурство снегоуборочной и другой техники.

4.2.6. Организовать предоставление Заказчику оперативной информации по вопросам содержания автодорог, состоянии проезда, случаях ДТП с тяжелыми последствиями (Приказ ФДС РФ N 54 от 29.10.97г.) через оператора диспетчерской службы ежедневно к 8-00, а так же по запросу при необходимости.

4.2.7. Вести учет дорожно-транспортных происшествий в соответствии с «Правилами учета и анализа ДТП на автомобильных дорогах Российской Федерации» (введены в действие приказом ФДС РФ №168 от 23.07.98г.) и предоставлять ежемесячно информацию по установленной форме Заказчику. 

Участвовать совместно с работниками ГИБДД в осмотре мест совершения ДТП по предварительному освидетельствованию дорожных условий с составлением акта установленной формы, обеспечивать взаимодействие Заказчика, Подрядчика и служб ГИБДД в данных вопросах.

4.2.8. Вести учет интенсивности дорожного движения в пунктах, определенных Заказчиком, в соответствии с требованиями Инструкции по учету интенсивности движения и предоставлять ежеквартальную информацию Заказчику.

4.2.9. Принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества содержания автодорог и рабочих комиссий, создаваемых Заказчиком для осуществления надзора за состоянием автодорог с целью выявления дефектов и последующего составления программ по улучшению транспортно-эксплуатационных характеристик дорожной сети.

Принимать участие, на правах полномочного члена комиссии, в деятельности рабочих и государственных приемочных комиссий (при необходимости в освидетельствовании скрытых работ) на объектах строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и ремонта, где работы производятся силами других подрядных организаций.

Вести учет и своевременно информировать Заказчика о дефектах, выявленных на участках дорог в период действия гарантийного срока, установленного после ввода объекта в эксплуатацию.

4.2.10. В процессе производства работ выполнять мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями ВСН 37-84. Осуществлять мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований охраны труда, экологическую безопасность, охрану окружающей среды.
4.2.11. Обеспечить подготовку автодорог и искусственных сооружений к пропуску паводковых вод и ледохода, создать запас материалов для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ, организовать дежурство ответственных лиц из числа ИТР и бригад рабочих, механизаторов на объектах, подверженных воздействию ледохода и паводковых вод.

4.2.12. Завершить подготовку автодорог к эксплуатации в летний период- очистка труб, лотков, водоотводных сооружений: от снега и льда, раскрытие земляного полотна – до 25 марта (возможно согласование переноса срока до 1 апреля по погодным условиям при представлении Подрядчиком обоснований); от илистых наносов – до 25 марта, произвести уборку снегозадерживающих устройств до 01 марта, обеспечить сохранность снегозадерживающих устройств путем складирования на территории подрядной организации.
4.2.13. Выполнять в установленные сроки предписания Заказчика, выданные в письменном виде. Об исполнении предписания Подрядчик информирует Заказчика в письменном виде.

4.2.14. В случае приостановки работ по любой причине (кроме предписания Заказчика) Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.2.15. Согласовывать с Заказчиком перечень субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по содержанию автодорог. Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ. Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам.

Представлять по просьбе Заказчика документы, подтверждающие надлежащую квалификацию субподрядных организаций.

4.2.16. Обеспечивать взаимодействие с администрациями районов, на территории которых расположены обслуживаемые автомобильные дороги, районными подразделениями ГИБДД МВД России, МЧС России, Ространснадзора Минтранса России, Росгидромета, другими органами исполнительной власти, организациями, деятельность которых связана с выполнением настоящего Контракта.

4.2.17. Обеспечить представителей Заказчика транспортными средствами, помещением и оборудованием, необходимыми для осмотра дорог и приемки выполненных работ.

4.2.18. В случае обращения Заказчика в суд в соответствии с п.10.3 контракта Подрядчик обязан продолжить исполнение контрактных обязательств в течение 1 месяца с момента вступления решения суда о расторжении контракта в законную силу.
4.3. Подрядчик имеет право:

Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему Контракту. Документы по запросам, ответы и предписания оформляются в письменном виде, регистрируются в установленном порядке и подлежат хранению на все время действия Контракта.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик, исходя из существующего технического состояния автомобильных дорог и ИССО, социально-экономического значения автомобильных дорог общего пользования и выделяемых бюджетных средств по статье «содержание», разрабатывает годовую, с помесячной разбивкой, планово-расчетную стоимость работ, представляет в соответствующие органы для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

5.2. Заказчик формирует штат работников (инспекторов), уполномоченных осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Контракту. Заказчик осуществляет приемку и оплату выполненных работ.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Своевременно, в письменной форме (возможно по факсу), информировать Подрядчика обо всех изменениях в режиме эксплуатации автодорог.

5.3.2. Своевременно информировать Подрядчика об изменениях: в нормативной документации, условий финансирования и правил приемки работ, о поступающих от пользователей дорог замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность Подрядчика, в пятидневный срок после наступления соответствующего события.

5.3.3. Передавать Подрядчику исчерпывающие сведения о выданных согласованиях на работы в полосе отвода и придорожных полосах в части прокладки коммуникаций, строительства объектов сервиса, размещения наружной рекламы и т.п.

5.3.4. Давать Подрядчику разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Разъяснения должны быть даны в двухнедельный срок после получения письменного запроса Подрядчика в письменном виде (возможно по факсу). При отсутствии ответа Заказчика в указанные сроки предложение Подрядчика считается принятым.

5.3.5. Осуществлять контроль за уровнем содержания автомобильных дорог и сооружений на них, проводить контрольные обследования и давать оценку транспортно-эксплуатационного состояния автодорог в соответствии с действующими отраслевыми нормативными документами (ГОСТ, ВСН, СТП, ОДМ 218.0.000-2003 и т.п.).

5.3.6. Ежемесячно, по окончании приемки работ выдавать Подрядчику письменное задание на выполнение объемных работ на последующий месяц с указанием конкретного вида, физических показателей и стоимости работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Отдать письменное распоряжение о приостановке или запрещении работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество работ и уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения и заносятся в журнал производства работ.

Отдать письменное распоряжение о приостановке или запрещении работ в случае уменьшения лимитов финансирования при внесении изменений с Закон Новосибирской области от 15.12.2008 г. №296-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов». Аналогичными правами пользуется Заказчик на стадии корректировок (подготовки проектов изменений) указанных документов (в части дорожно-строительного комплекса).


5.4.2. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, выполняемых по Контракту.


5.4.3. Проводить в течение месяца промежуточные оценки уровня содержания дорог и по их результатам осуществлять окончательную приемку работ. Дата проведения проверки назначается на любой день с уведомлением Подрядчика за 24 часа.

5.4.4. В пределах общего годового объема работ перераспределять и направлять неосвоенные Подрядчиком в отчетный период лимит ассигнований из-за необеспечения допустимого уровня содержания или неполного (некачественного) выполнения работ по доведенным план-заданиям на выполнение объемных работ  (по номенклатуре), на работы по устранению непредвиденно возникших дефектов, а также уменьшить стоимость работ по контракту на сумму неосвоенных Подрядчиком лимитов ассигнований. Корректировка объемов и стоимости работ производится не более 4-х раз в год.

5.4.5. В случае поступления обоснованных сведений о низком уровне содержания автомобильных дорог проводить с представителем Подрядчика внеплановую проверку уровня содержания с составлением акта проверки и принимать решение о наложении на Подрядчика определенных Приложением №7 санкций, согласно промежуточной ведомости оценки уровня содержания Приложение № 7 Формы 3, 4, 5, по снижению стоимости работ. Причиной проведения внеплановых могут являться:

- жалобы Администрации муниципальных образований;

- выявления недопустимого уровня содержания при плановой приемке выполненных работ;

- наличие претензий к содержанию автомобильных дорог со стороны Администрации Новосибирской области;

- претензий к содержанию автомобильных дорог со стороны ГИБДД, УГАДН, прокуратуры и других государственных органов;

- при проведении внеплановых проверок в соответствии с настоящим пунктом Заказчик предупреждает Подрядчика не позднее чем за два часа до начала проверки, проверки проводятся не чаще чем раз в 7 дней. При проведении проверок в зимний период официальным свидетельством отсутствия снежных осадков в течении не менее 8 часов до начала проверки в проверяемом районе Новосибирской области, являются данные программного комплекса «АРМ АВТОДОР» НСО, сайт Новосибирского гидрометеоцентра WWW.pogoda.nsk.su.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Приемка работ по содержанию автодорог производится Заказчиком ежемесячно на основании ведомостей оценки уровня содержания, составленных и подписанных уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика, а также рабочей и исполнительной документации в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта. В приемке работ могут принимать участие представители администрации муниципальных образований, муниципальных районов и ОГИБДД. Заказчик обязан за 2 дня до приемки направлять уведомление в администрацию муниципальных образований, муниципальных районов и ОГИБДД.

6.2. Приемка работ по содержанию автодорог производится по составляющим:

Для дорог обозначенных кодом Н-2:

- Зимний период – нормативное, в соответствии с Приложением №1 «Перечень автомобильных дорог» и формой №3 Приложения №7, исходя из фактического уровня содержания автомобильных дорог, в том числе;

6.2.1. Стоимость выполненных работ в отчетный период определяется по нормативу, исходя из фактического уровня содержания автомобильных дорог, установленного в ходе приемки работ.

Минимально оцениваемый участок дороги равен 1 км. В случае, если протяженность дороги составляет не целое количество километров, то последний неполный километр оценивается как целый километр.

Порядок и условия оценки уровня содержания и приемки работ даны в приложении №6, являющимся неотъемлемой частью Контракта. В случае, если в отчетном периоде за месяц произошло ДТП с сопутствующими дорожными условиями (определяется по акту ГИБДД установленной формы), работы по содержанию на участке ДТП, протяженностью 1 км, уменьшаются в объеме 30 % от месячного лимита при условии обеспечения на данном участке нормативного уровня содержания. В случае исключения судебными органами РФ факта дорожных условий из факторов, послуживших причиной ДТП, удержанные суммы подлежат возврату Подрядчику путем заключения дополнительного соглашения, в пределах срока действия настоящего контракта. Удержанные суммы, не возвращенные в год осуществления удержания, не могут быть возвращены подрядчику в следующем году.
6.2.2. Отчетным периодом за месяц считается:

- в первый месяц приемки работ с начала периода (01.02.2009 г.) до 15 числа текущего месяца;

- в последующие месяцы приемки работ по календарному графику с 16 числа предыдущего месяца до 15 числа текущего месяца.

- в последний месяц с 16 числа предыдущего месяца до даты окончания срока действия контракта. 

6.2.3. Дополнительные работы, необходимость проведения которых возникла непредвиденно, согласно обоснованно выданному (в пределах лимита) Заказчиком план-заданию, принимаются и оплачиваются по разработанным и утвержденным Заказчиком единичным расценкам на виды работ.

6.3. Заказчик вправе удержать из месячного объема работ, указанного в Приложении №3:

·  5% от месячного лимита финансирования при неисполнении Подрядчиком предписания в части содержания автодорог, выданного Заказчиком;

·  1 % от цены контракта за уклонение от заключения или не подписания в срок дополнительного соглашения в соответствии с п.4.2.12 либо неисполнения дополнительного соглашения в установленные в нем сроки.

·  5 000 (Пять тысяч рублей), в том числе НДС, при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ»;

Удержанные суммы могут быть направлены на дополнительные работы по согласованию с Заказчиком, либо производится уменьшение стоимости работ согласно п.5.4.4 контракта.
6.4. Оценке уровня содержания не подлежат (при условии применения соответствующих средств организации движения):

· участки дорог, подвергшиеся стихийному бедствию в течение срока, необходимого для их восстановления и возобновления движения;

· участки дорог, на которых в момент оценки уровня содержания выполняются работы по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту, дата окончания этих работ определяется актом государственной комиссии по вводу участка дороги в эксплуатацию.

При приемке работ по содержанию в данных случаях стоимость нормативных работ по обозначенным участкам исключается из общей стоимости и приемке не подлежит.

6.5. Результаты приемки работ по содержанию автодорог оформляются и подписываются на месте производства работ в день приемки в виде:

· Промежуточных ведомостей оценки уровня содержания.
Оформление справок формы КС-3 по принятию работ производится в управлении Заказчика.

Датой приемки является дата подписания справки формы КС-3.
6.6. Освидетельствованные в установленном порядке работы не подлежат приемке и оплате в случае отсутствия у Подрядчика на момент приемки надлежащим образом заполненных журналов производства работ по каждому виду работ содержания, книги искусственных сооружений, ППР, актов на скрытые работы и другой установленной в отрасли исполнительной документации, подтверждающей факт и качество выполненных работ.
7. ОПЛАТА РАБОТ

7.1. Оплату выполненных работ Заказчик производит в течение месяца, следующего за отчётным, не ранее 15 числа, по счетам-фактурам на основании справок формы КС-3. При оплате выполненных и принятых работ Заказчик в одностороннем порядке вправе проводить зачет взаимных требований в соответствии с подписываемым ежеквартально сторонами актом сверки расчетов, составленным по всем заключенным между Заказчиком и Подрядчиком контрактам.

7.2. Заказчик вправе при наличии средств авансировать Подрядчика не более 30% объема ассигнований указанных в Приложении №3 на приобретение материалов Подрядчиком (битум, ГСМ, барьерное ограждение, дорожные знаки, щебень, отсев и пр.) на основании счета, подтвержденного письменной заявкой, согласованной Заказчиком. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика представления последним безотзывной банковской гарантии или передачи в залог денежных средств в форме вклада (депозита), обеспечивающих возврат Заказчику суммы аванса (его части) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, если данное неисполнение наступило вследствие умысла, грубой неосторожности Подрядчика (в т.ч. противоправных действий Подрядчика).

7.3. Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик производит ежемесячно с учетом полученного аванса согласно п.7.2.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Подрядчик несет предусмотренную законом ответственность за нарушение правил содержания автодорог, подходов к железнодорожным переездам и других дорожных сооружений в безопасном для дорожного движения состоянии либо за непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, прекращению или ограничению дорожного движения на отдельных участках автодорог.

8.2. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб, произошедший в результате ДТП по дорожным условиям, согласно гражданскому законодательству.

8.3. Подрядчик несет материальную ответственность при нанесении прямого или косвенного ущерба сооружениям, коммуникациям, существующей растительности, землям государственной, муниципальной или частной собственности по причине какого-либо действия (бездействия) или вследствие невыполнения действующих норм и правил. Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет до состояния, подобного или равноценного состоянию до нанесения такого ущерба или повреждения.

8.4. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет настоящего Контракта, в течение срока действия контракта.

8.5. Заказчик несет ответственность за неисполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непреодолимой силы.

9.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением. Решение должно быть согласовано в срок не более 15 дней.

9.3. Если стороны не смогут в течение 15 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта, вопрос решается арбитражным судом Новосибирской области в порядке,  установленном действующим законодательством.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в действие с 1 февраля 2009 г. и действует по 31 марта 2009 года, но до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
10.2. Изменения, дополнения и расторжение Контракта с согласия сторон оформляются дополнительными соглашениями.
10.3.
 По требованию Заказчика настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в следующих случаях:

- утрате возможности финансирования, изменения финансирования;

- наличия заключения компетентных органов о не целевом расходовании бюджетных средств;

- в случае изменения собственника автодорог; 

- неисполнения Подрядчиком в течение срока действия Контракта пяти и более предписаний Заказчика в установленные Заказчиком сроки, если Подрядчиком не будет доказано установление Заказчиком заведомо неисполнимых сроков исполнения предписания;

- необеспечения допустимого уровня содержания (для дорог с индексом Н-2 в зимний период) три и более раз, определенном по результатам плановых приемок работ в течение срока действия Контракта;

- необеспечения допустимого уровня содержания (для дорог с индексом Н-2 в зимний период) три раза подряд при проведении внеплановых приемок работ. Внеплановые проверки назначаются Заказчиком в соответствии с п.5.4.5.;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о намерении расторгнуть контракт. Заказчик и Подрядчик обязаны продолжать выполнение своих обязательств по настоящему Контракту согласно п.4.2.22 настоящего Контракта. В этом случае Заказчик возмещает Подрядчику только фактические затраты, произведенные для выполнения работ по настоящему Контракту, и принятые Заказчиком.
10.4. Подрядчик вправе в судебном порядке отказаться от исполнения Контракта в случае утраты Заказчиком возможности финансирования по независящим от него причинам.

О намерении отказаться от исполнения Контракта Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление, на которое Заказчик должен ответить в течение 15 дней.

10.5. В случае изменения законодательных и иных нормативных правовых актов РФ или Новосибирской области в период действия настоящего Контракта, правоотношения сторон регулируются с учетом принятых актов.

10.6. При изменении адреса и/или банковских реквизитов сторона должна незамедлительно письменно известить об указанных обстоятельствах другую сторону. Указанные изменения оформляются дополнительным соглашением сторон.

11. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, рассматриваются в претензионно–исковом порядке.

Претензии должны быть рассмотрены сторонами в 15-ти дневный срок с момента получения претензии.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, спор рассматривается в арбитражном суде.

12. Прочие условия

12.1. Перед началом работ Подрядчик и Заказчик проводят комиссионную проверку количества заготовленных материалов с составлением акта.
12.2. Подрядчик не имеет права продать или передать документацию на объект третьей стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме субподрядчика).

12.3. Заказчик может по просьбе Подрядчика передать ему в аренду строительную технику на условиях, предусмотренных отдельным договором.

12.4. Заказчик перечисляет денежные средства за выполненные работы, на расчетные счета Подрядчика (указанные в Контракте).

12.5. В случае изменения юридического (указанного в Контракте), фактического адреса и платежных реквизитов Стороны обязаны в письменном виде уведомить друг друга и заключить дополнительное соглашение. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся сторону.

12.6. Подрядчик обязуется на дату заключения Контракта предоставить Заказчику по требованию последнего следующие документы:

- копию бухгалтерской отчетности, составленной на отчетную дату, предшествующую дате заключения Контракта, с отметкой налогового органа;

- акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам (в том числе по транспортному налогу), заверенный налоговым органом;

- копию устава Подрядчика, действующего на момент заключения Контракта;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 10 дней до даты заключения Контракта);

- копию документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Контракта;

- копию банковской карточки, удостоверяющей подпись лица, имеющего право первой подписи платежных документов, заверенную банком;

- оригинал лицензии (с копией) для представления уполномоченному лицу Заказчика.


(Заказчик вправе запросить у Подрядчика указанные документы полностью или частично при заключении Контракта).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

Юридический и почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,111, 

Фактический адрес: 630009, г.Новосибирск, ул .Никитина, 20/2

ИНН 540 510 03 16, КПП 540 501 001

р/счёт 402 018 102 000 001 000 45, УФК по Новосибирской области (ДФиНП НСО, ГБУ НСО ТУАД лс 160 020 021)

Банк плательщика: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г.НОВОСИБИРСК, БИК 045 004 001, телефон: 335-81-50, факс: 335-81-60

ПОДРЯДЧИК: 
ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ:

1. №1 Перечень автомобильных дорог.
2. №2 Техническое задание.
3. №3 Календарный график реализации контракта по содержанию.

4. №1 к Приложению №3 Календарный график выполнения работ по содержанию.
5. Категории дорог по транспортно-эксплуатационным показателям.

6. Требования к показателям, характеризующим содержание автомобильных дорог.

7. Порядок оценки уровня содержания и приемки работ.

8. Формы исполнительной документации:

- журнал ежедневных осмотров состояния автомобильной дороги, элементов обустройства и сооружений – форма 1;

- протокол хищения, порчи, разрушения элементов обустройства и конструкций автомобильных дорог, сооружений и дорожного имущества – форма 2;

- промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги – форма 3.

ЗАКАЗЧИК:





                                                          ПОДРЯДЧИК:
         __________________




                                             _________________ 

             М.П.                                                                                   М.П.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к государственному контракту 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	№_________ от "_____" ______ 2009 г.

	ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

	НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА, ОТНЕСЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,

	подлежащих содержанию по настоящему контракту

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№№ п/п
	Идентификационный номер автомобильной дороги
	Наименование дорог
	Номер (код) дороги
	Начало дороги, км
	Конец дороги, км
	Протяженность, км
	Твердое покрытие, км
	В том числе по типам покрытия, км
	Техническая  категория, км
	Код дороги

	
	
	
	
	
	
	
	
	Усовершенствованный
	Переходный
	Грунтовые
	I
	II
	III
	IV
	V
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ц/б
	а/б
	ч/щ
	щебень, гравий
	грунтощебень
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	
	п. Павино – с. Марусино
	
	0,000
	10,100
	10,100
	10,100
	
	
	
	
	10,100
	
	
	
	
	
	10,100
	Н-2

	Итого автомобильные дороги местного значения
	10,100
	10,100
	
	
	
	
	10,100
	
	
	
	
	
	10,100
	
	
	
	
	10,100

	И т о г о :
	10,100
	10,100
	
	
	
	
	10,100
	
	
	
	
	
	10,100
	
	
	
	
	10,100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗАКАЗЧИК:
	
	
	    
	ПОДРЯДЧИК:
	


Приложение №2

к государственному контракту
№ _______ от «______» _______ 2009г.

Техническое задание для кода Н-2

на выполнение подрядных работ по содержанию

автомобильной дороги общего пользования и дорожных сооружений,

общей протяженностью 10,1 км

1. Подрядчику подлежит осуществить комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них и обеспечить в весенне-летне-осенний и зимний периоды на всем протяжении дорог уровень содержания не ниже ДОПУСТИМОГО.

2. Содержание дорог обеспечивает допустимый уровень безопасности движения в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения». Не допускаются факты временного ограничение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания. ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог, отсутствуют. Допускается наличие не более 15% (по протяженности) участков с не допустимым уровнем содержания.

3. Объем и планово-расчетная стоимость работ по содержанию автомобильных дорог определяются на основании нормативов.

4. В зимний период содержание предусматривает выполнение следующих видов работ и подлежит приемке в соответствии с приложением № 6.

ЗИМНЕЕ  СОДЕРЖАНИЕ
	№ п/п
	Виды работ
	Сроки выполнения работ и допуски
	Нормативные ссылки по выполнению работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Очистка покрытия и обочин от снега и снежных валов
	Не более 4 (5) часов после окончания снегопада или метели
	Руководство. Приложение 3. п.п. 1.2; 1.4; 1.7; 1.8. ВСН 24-88 п.п. 6.1.1. - 6.1.6, 6.5. - 6.5.15. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на а/д, М.-2003

	2
	Россыпь противогололёдных материалов
	Через 10-15 минут после начала снегопада
	ВСН 24-88 п.п. 6.5.3., 6.6. - 6.6.14., 6.9.5 Руководство по борьбе с зимней скользкостью 

	3
	Очистка при россыпи
	Через 2-3 часа после обработки
	ВСН 24-88 п. 6.5.3. Руководство по борьбе с зимней скользкостью  п.п. 4. – 8.12

	4
	Установка, уборка и ремонт снегозащитных щитов и заборов
	К 10 ноября, по согласованию с Заказчиком
	ВСН 24-88 п.п. 6.2.1. , 6.2.7., 6.3.7., 6.7.2. - 6.7.11., 6.9.4.

	5
	Очистка отверстий труб от снега и льда
	До 25 марта
	ВСН 24-88 п.п. 6.7.4. - 6.7.11. Руководство. Приложение 3. п. 3.2.1

	6
	Закрытие на зиму и открытие отверстий труб
	К 10 ноября / к 25 марта
	ВСН 24-88 п.п. 6.7.4. - 6.7.11., 6.9.4., 6.9.6., 9.7.24. - 9.7.27 Руководство. Приложение 3. п.п. 3.2.1

	7
	Очистка дорожных знаков от снега и грязи
	Систематически, - после ненастья (дожди, снегопады, метели и т.п.) 
	Требования, п. 4.1.2.  Руководство. Приложение 3. п.п. 4.4; 4.5. 

	8
	Очистка ограждений от снега и грязи, уборка снега у ограждений
	Систематически, - 

после ненастья (дожди, снегопады, метели и т.п.) 
	Требования, п. 4.1.2. Руководство. Приложение 3. п.п. 1.4. 4.5. 

	9
	Очистка от снега автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей
	Периодически, после снегопадов и метелей
	Руководство. Приложение 3. п.п. 4.2-4.3. Требования, п. 3.1.7.  

	10
	Установка и уборка вех
	К 10 ноября / к 1 апреля
	ВСН 24-88  п.п. 6.9.4., 6.9.6., Руководство. Приложение 3. п. 4.1.

	11
	Очистка тротуаров, посыпка песком тротуаров и автобусных остановок
	Не более 2 часов с момента образования льда, снега 
	Руководство. Приложение 3. п. 1.5. Требования, п. 3.1.9.  

	12
	Патрулирование по обеспечению безопасности движения
	Постоянное наблюдение
	Руководство. Приложения 2, 3. ВСН 24-88 п.п. 2.1.2., 3.3.4., 3.5.-3.6., 4.1.2., 4.1.4. - 4.1.5., 4.7.1.-4.7.8., 6.5.4., 6.6.14., 6.9.5. - 6.9.7., 6.9.12. - 6.9.13. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на а/д. М-2003

	13
	Устройство снежных траншей
	На снегозаносимых участках. Периодически, после снегопадов и метелей
	ВСН 24-88 п.п. 6.3.21., 6.3.22., 6.323.

	14
	Вывозка уплотненного снега с полосы отвода
	До 25 марта (по план-заданию)
	ВСН 24-88  п.п. 6.7.4. - 6.7.11. Руководство. Приложение 3. п. 3.2.1


   ЗАКАЗЧИК                                                                                 ПОДРЯДЧИК

	
	
	
	Приложение № 3

	
	
	
	к государственному контракту

	
	
	
	№ ______ от "____" _______ 2009 г.

	
	
	
	
	
	

	Календарный график реализации контракта по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования Новосибирского района на 2009 год по ___________________________

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(в ценах года исполнения, руб.)

	№ п/п
	Наименование района
	Протяженность, км
	Коэффициент снижения
	Февраль-март 2009 года
	Итого по контракту

	1
	Новосибирский
	10,10
	1,00
	113 416,30
	113 416,30

	 
	Итого
	10,10
	 
	113 416,30
	113 416,30

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Примечание: Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя запроса котировок.



	ЗАКАЗЧИК:
	
	
	ПОДРЯДЧИК:
	


	
	
	
	Приложение № 1 к Приложению № 3

	
	
	
	к государственному контракту

	
	
	
	№ ______ от "____" ______ 2009 г.

	
	
	
	
	
	

	Календарный график выполнения работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования Новосибирского района на 2009 год по ___________________________

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(в ценах года исполнения, руб.)

	№ п/п
	Наименование дороги
	Протяженность, км
	Коэффициент снижения
	Февраль
	Февраль-март

	1
	п. Павино - с. Марусино
	10,10
	1,00
	75 610,86
	113 416,30

	 
	Итого
	10,10
	 
	75 610,86
	113 416,30

	
	
	
	
	
	

	
	Примечание: Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя запроса котировок.



	
	
	
	
	
	

	ЗАКАЗЧИК:
	
	
	ПОДРЯДЧИК:
	


Приложение № 4

к государственному контракту

№ _______ от «______» _______ 2009г.

Категории дорог по транспортно-эксплуатационным показателям
	Группы дорог для целей оценки уровня содержания
	Признаки автомобильных дорог по группам
	Фактическая  интенсивность движения в транспортных единицах, авт/сут
	Число полос движения

	1
	2
	3
	4

	А 1
	Автомобильные дороги общего пользования, отнесенные к региональной сети, имеющие усовершенствованные типы покрытий, являющиеся подъездами к г. Новосибирск
	От 3000

До 7000
	2

	А 2
	Автомобильные дороги общего пользования, отнесенные к региональной сети, имеющие усовершенствованные типы покрытий
	От 1000

До 3000
	2

	Б
	Автомобильные дороги общего пользования, отнесенные к региональной сети, имеющие переходные типы покрытий
	От 200

До 1000
	2

	В
	Прочие автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием (усовершенствованные, переходные)
	От 100

До 200
	2-1

	Г
	Грунтовые автомобильные дороги общего пользования
	До 100
	2-1


ЗАКАЗЧИК






                                                                                                                                                      ПОДРЯДЧИК
	Приложение №5
к государственному контракту

№ _______ от «______» _______ 2009г

Требования к показателям, характеризующим содержание автомобильных дорог в зимний период

	
	
	
	
	
	
	

	Код показателя
	Наименование показателя, дефекта содержания
	Группа дорог
	Дефект по высокому уровню
	Единицы измерения
	Коэффициент снятия Кс
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Земляное полотно, полоса отвода

	1.1
	Ширина очистки обочин (разделительной полосы) от снега
	А1
	На всю ширину      6 / 1
	см
	0,2 
	

	1.1.1
	Рыхлый (талый) снег на обочине (до снегоуборки / после снегоуборки)
	
	На всю ширину      6 / 1
	см
	0,5
	

	1.2
	Срок снегоочистки обочин с момента окончания уборки проезжей части
	А1
	4
	час
	0,5
	

	1.3
	Минимальная длина обочины на которой не должно быть снежных валов: вблизи ж,д, переездов /перед пересечением в одном уровне / вблизи остановочных пунктов общественного транспорта / вблизи пешеходного перехода
	А1
	Не допускается
	
	1
	

	1.4
	Снежные валы у ограждений со стороны проезжей части на обочине, а также у осевого двустороннего ограждения
	А1
	Не допускается
	
	1
	

	1.5
	Снежные валы за ограждениями высотой более высоты ограждений
	А1
	Не допускаются
	
	1
	

	1.6
	Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снега над проезжей частью. 
	А1
	Не допускается
	
	1
	

	1.7
	Земляное полотно не раскрытое от снега, в сроки установленные предписанием Заказчика, перед  наступлением паводка,
	А1
	Не допускается
	На всю ширину
	1
	

	2. Проезжая часть (включая используемые съезды)

	2.1
	Рыхлый (талый) снег на проезжей части (во время снегопада и до окончания снегоуборки / после окончания снегоуборки)
	А1
	>3 / нет
	см
	0,5 / 1
	Нормативная ширина очистки - 100%

	2.2
	Уплотненный снег (накат) на покрытии проезжей части:
	А1
	Не допускается
	
	1
	

	2.3
	Срок ликвидации зимней скользкости с момента образования (и уборка снега с момента окончания снегопада) до полного устранения.
	А1
	4
	час
	1
	

	2.4
	Дефекты и повреждения проезжей части на 1000 м2  ее площади, не более, м2,(предельные размеры повреждения, не более: длина –15см,  ширина – 60см, глубина –5см)
	А1
	4
	м2
	1
	

	3. Водопропускные трубы

	3.1
	Не раскрытые входные и выходные отверстия, не расчищенные русла на ширину и длину укреплений русла, водопропускных труб, снежно-ледяные отложения в теле трубы более 2/3 диаметра, в период до начала весеннее-летне-осеннего содержания
	А1
	Не допускаются
	труба
	1
	

	4. Обустройство и обстановка дороги

	4.1
	Отсутствие или установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих стандартов, норм и правил,
	А1
	Не допускаются
	
	1
	

	4.2
	Рыхлый  (уплотненный) снег на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки,  толщиной слоя,
	А1
	2(0)
	см
	1
	

	4.3
	Рыхлый (уплотненный) снег на площадках отдыха и стоянках транспортных средств после окончания снегоочистки, толщиной слоя
	А1
	6(4)
	см
	0,5
	

	4.4
	Снежно-ледяные отложения, загрязнения закрывающие информацию на дорожных знаках
	А1
	Не допускаются
	
	1
	

	4.5
	Отсутствие дорожных знаков на опасных участках в срок, с момента обнаружения опасности,
	А1
	4
	час
	1
	

	4.6
	Локальные повреждения обделки  тоннеля, подземных пешеходных переходов,  более 5 % от общей площади 
	А1 
	(Не допускается)
	%
	0,8
	

	4.7.
	Локальные повреждения водоотводных лотков, лестничных сходов пешеходных переходов.
	Для всех групп

дорог
	Не допускается
	
	0,4
	

	4.8.
	Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения.

Срок ликвидации неисправностей не более, 1сут..
	Для всех групп

дорог
	Не допускается
	
	1
	

	4.9
	Оползание грунта над порталами тоннеля, галереи Срок ликвидации оползания грунта не более 1 сут.
	Для всех групп

дорог
	Не допускается
	
	0,5
	

	4.10
	Мусор, загрязнение и посторонние предметы в пешеходных переходах
	Для всех групп

дорог
	Не допускается
	
	0,2
	

	4.11
	Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения перил в пешеходных  переходах.

Срок ликвидации повреждений с момента обнаружения не более 3 суток
	Для всех групп

Дорог
	Не допускается
	
	0,5
	

	4.12
	Повреждения  дорожных знаков, затрудняющих их восприятие Срок ликвидации повреждений знаков (кроме знаков 2.1-2.7) с момента обнаружения не более,  3сут.

Срок ликвидации повреждений знаков 2.1-2.7 с момента обнаружения не более  1 суток
	Для всех групп

дорог
	Не допускается
	
	0,5
	

	4.13
	Временно установленные дорожные знаки, не убранные более 1 суток после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки 
	Для всех групп

дорог
	Не допускается
	
	0,2
	

	4.14
	Поврежденные элементы ограждения, элементов конструкций остановок и пешеходного моста.

Срок ликвидации поврежденных элементов ограждения с момента обнаружения не более 5 суток
	Для всех групп

дорог
	Не допускается
	
	0,5
	

	4.15
	Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и стоек дорожных знаков Срок ликвидации повреждений сигнальных  столбиков с момента обнаружения не более 5 суток
	Для всех групп

дорог
	Не допускается
	
	0,05
	

	4.16
	Не работающие светильники  в ночное время, не более, 5% от общего количества (Количество неработающих подряд светильников не более 4 шт.)  Допускается частичное (до 90%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивности движения пешеходов менее 40 чел/ч и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед/ч. Срок ликвидации отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света  не более 1 сут.
	Для всех групп

дорог
	Не допускается 
	%
	0,1
	


Приложение №6

к государственному контракту

№ _______ от «_______» ______ 2009 г.

Порядок оценки уровня содержания и приемки работ 
Уровень содержания автомобильных дорог – показатель, отражающий состояние конструктивных элементов автомобильной дороги, которое определяется полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, обеспечивающее безопасность и бесперебойность движения.

Плановая оценка уровня содержания автомобильных дорог производится ежемесячно (возможны, в течение отчетного месяца промежуточные оценки уровня содержания, результаты которых учитываются при итоговой приемке работ, проводятся уполномоченными представителями Заказчика).

Принятый уровень содержания автомобильных дорог по ОДМ 218.0.000-2003 – ДОПУСТИМЫЙ
При оценке уровня содержания автомобильных дорог определяется уровень содержания каждого километра по конструктивным элементам. Фактический уровень содержания принимается в процентном отношении общей протяженности дороги (сети дорог) к протяженности дороги (сети дорог) с высоким уровнем содержания.

L = 100 км – протяженность обследуемой дороги (км)

Lд. = 83 км – протяженность участков дороги с допустимым уровнем содержания. ( км )

Lн.д. = 17 км – протяженность участков дороги имеющих дефекты определяющие недопустимый уровень содержания.

              к

             L н.д.*100       17*100

Uн.д. =       L         =    100      = 17 %

При Uн.д.> 50% уровень содержания по всей дороге (сети дорог) – недопустимый, при этом планово-расчетная стоимость работ по дороге (сети дорог) за отчетный месяц снимается с выполнения.

Полная стоимость содержания автомобильной дороги, определяется по результатам приемки в отчетный период, рассчитывается по формуле:
             (L-L н.д.) Sn       

С =                L              ,  где       

С - принимаемая стоимость в отчетный период (т.р.);

L – протяженность обследуемой дороги (сети дорог) (км);

           к

L н.д. =количество снятых километров по результатам оценки с учетом коэффициентов снятия (км)

Sn – планово-расчетная стоимость работ, на отчетный период по дороге ( сети дорог) (т.руб)

L = 100 км

           к

L н.д. = 10 км

Sn = 500 т.р.

       (100-10)*500

С =      100             = 450 т.р.

ЗАКАЗЧИК







                                                                                                 ПОДРЯДЧИК
Приложение № 7

к государственному контракту

№ _______ от «______» _______ 2009 г.

Формы исполнительной документации

Форма 1

Журнал ежедневных осмотров состояния автомобильной дороги, элементов обустройства и сооружений

	Дата
	Вид дефекта
	Местоположение, км + м
	Объем, площадь, количество
	Дата устранения

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Форма 2

	ПРОТОКОЛ
Хищения, порчи, разрушения элементов обустройства и конструкций автомобильных дорог, сооружений и дорожного имущества

Я, нижеподписавшийся:

Дорожный мастер _______мастерского участка ______________________________

______________________________________________________________________

Составил настоящий протокол о хищении, порче, разрушении (нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________

(объект хищения, порчи или разрушения)
Протокол составлен в присутствии представителя _____________________________

______________________________________________________________________

( указать должность, Ф.И.О представителя местной власти или ГИБДД)
Подписи:

_____________________________________________________________________

(дорожный мастер)

______________________________________________________________________

(представитель местной власти или ГИБДД)


Форма 3
Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ),
зимний период для кода дорог Н-2.

Название дороги: ____________________________________________________________________

Эксплуатационная группа дороги:________________________________________________

Адрес участка, км ________________________________________________________________

Характерный период: ЗИМА ; Год: ____________________________ Месяц : _________________

Требуемый уровень содержания:
	Код
	Показатели состояния конструктивных элементов
	Коэффициент снятия
	Километры с выявленным несоответствием требуемому уровню содержания

	1
	2
	3
	4

	
	1. Земляное полотно и полоса отвода
	
	

	1.1
	Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки
	0,2
	

	1.2
	Нарушение нормативного срока снегоочистки
	1
	

	1.3
	Снежные валы на обочине вблизи ж.д. переездов, перед пересечением в одном уровне, вблизи остановочных пунктов общественного транспорта, вблизи пешеходного перехода
	0,4
	

	1.4
	Снежные валы у ограждений на обочине, а также осевого двустороннего ограждения
	0,4
	

	1.5
	Снежные валы на тротуарах
	0,2
	

	1.6
	Рыхлый (уплотненный) снег на тротуарах после окончания снегоочистки
	0,1
	

	1.7
	Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снега над проезжей частью
	0,4
	

	1.8
	Земляное полотно не раскрытое от снега  перед наступлением  паводка
	0,2
	

	1.9
	Отсутствие снегозадерживающих устройств в местах указанных заказчиком (щитов)
	0,1
	

	
	2. Проезжая часть (включая используемые съезды, мостовые сооружения)
	
	

	2.1
	Рыхлый (талый) снег на проезжей части
	0,5
	

	2.2
	Нарушение нормативного срока снегоочистки и ликвидации зимней скользкости
	0,5
	

	2.3
	Дефекты и повреждения проезжей части, выше нормативной
	1
	

	2.4
	Снежный накат на капитальном типе покрытия/на переходном типе покрытия и грунтовом
	0,8 / 0,4
	

	
	3. Искусственные сооружения
	
	

	
	3.1. Мостовые сооружения, подземные переходы,
	
	

	3.1.1
	Рыхлый (уплотненный) снег на тротуарах, лестничных маршах, подземных пешеходный переходов, в населенных пунктах после окончания снегоочистки
	0,2
	

	3.1.2
	Не посыпанные фрикционным материалом тротуары, пешеходные переходы как наземные так и подземные
	0,4
	

	3.1.3
	Наличие противогололедных материалов на ограждениях и перилах
	0,2
	

	3.1.4
	Засоренные лотки, водоотводные трубки и окна в тротуарных блоках.
	0,4
	

	
	3.2. Водопропускные трубы
	
	

	3.2.1
	Не раскрытые входные и выходные отверстия, не расчищенные русла водопропускных труб, снежно-ледяные отложения в теле трубы более 2/3 диаметра.
	1
	

	
	4. Обустройство и обстановка дороги
	
	

	4.1
	Отсутствие или установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих стандартов, норм и правил.
	0,4
	

	4.2
	Рыхлый (уплотненный) снег на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта, тумбы светофоров после окончания снегоочистки
	0,2
	

	4.3
	Рыхлый (уплотненный) снег на площадках отдыха и стоянках транспортных средств после окончания снегоочистки
	0,2
	

	4.4
	Снежно-ледяные отложения, закрывающие информацию на дорожных знаках (светофорах).
	0,5
	

	4.5
	Грязные, покрытые снегом, не обеспечивающие световозвращающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений
	0,2
	

	4.6
	Отсутствие дорожных знаков на опасных участках
	0,5
	

	4.7
	Не работающие светильники в темное время суток более 5% от общего количества
	0,1
	

	4.8.
	Не работает три светильника подряд (стоящих рядом по одной стороне дороги) – за каждый случай обнаружения.
	0,1
	

	
	5. Безопасность движения
	
	

	5.1
	Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими не удовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог
	1
	

	5.2
	Неработающий светофорный объект более 72 часов
	1
	

	5.3
	Прекращения подачи энергии за неудовлетворительное состояние систем энергопотребления, в том числе повреждении кабельных линий.
	1
	


	ЗАКАЗЧИК: ______________________
	
	 
	ПОДРЯДЧИК: ______________
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