Извещение

о проведении запроса котировок

1. Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»
2. Место нахождения: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.

Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.
Адрес электронной почты: zakupki@tuad.nsk.ru
Контактное лицо, номер контактного телефона: Тройнова Анастасия Игоревна, тел. (383) 335-81-54

3. Источник финансирования заказа: Средства областного бюджета Новосибирской области.
4. Форма котировочной заявки: Котировочная заявка подается на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Заявка на бумажном носителе должна быть подана по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему извещению. Заявка должна быть заверена подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа, и заверена печатью (для юридических лиц) или подписью участника размещения заказа (для физических лиц), подается в открытом виде (без конверта).

Заявка в форме электронного документа направляется по электронной почте zakupki@tuad.nsk.ru. Заявка должна быть выполнена по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему извещению в виде документа в формате Word 97-2003. Заявка должна быть подписана электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа. При этом должны быть соблюдены условия признания равнозначности электронной цифровой подписи и собственноручной подписи, определенные в ст. 4 Федерального закона от 10 января 2002г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и открытый ключ электронной цифровой подписи должен быть доступен в информационной системе общего пользования.

Подача заявки посредством факсимильной связи, а также сообщением, направленным по электронной почте и не являющимся электронным документом, не допускается.

5. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: выполнение работ по инженерно-техническому обследованию состояния основных несущих конструкций здания ДСФ-600, расположенного по адресу Медведский карьер в Черепановском районе Новосибирской области.

Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 проекта государственного контракта, являющегося неотъемлемой частью документации по запросу котировок).

Перечень выполняемых работ:

Обмерные работы;
Освидетельствование строительных конструкций;
Оценка технического состояния строительных конструкций;
Испытание материалов строительных конструкций.
Объем выполняемых работ: 

Определение технического состояния сооружения ДСФ-600, подготовка экспертного заключения технического состояния ДСФ – 600.
Экспертное заключение технического состояния ДСФ-600, с технико–экономическим обоснованием необходимости и целесообразности завершения строительства или демонтажа дробильно–сортировочной фабрики ДСФ – 600.
Площадь сооружения: 1823,7 кв.м.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: не установлено.
6. Место выполнения работ: Медведский карьер в Черепановском районе Новосибирской области.
7. Сроки выполнения работ: с даты заключения государственного контракта по 20.12.2011г.
8. Сведения о включенных в цену работ расходах: Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных государственным контрактом, в полном объеме, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Исполнителем своих обязательств по государственному контракту.
9. Максимальная цена контракта и обоснование максимальной цены контракта: 494 100,00 (Четыреста девяносто четыре тысячи сто) рублей 00 копеек.
Обоснованием максимальной цены контракта является расчет начальной (максимальной) цены на работы по инженерно-техническому обследованию состояния основных несущих конструкций здания ДСФ-600, расположенного по адресу Медведский карьер в Черепановском районе Новосибирской области (Приложение №3 к настоящему извещению), составленный на основании Справочника базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, испытанию и усилению Строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников (Глава 2 таблицы 4, 9, глава 3 таблица 13, глава 9 таблица 28) и Сборника индексов цен в строительстве выпуск 38, декабрь 2010г.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
На бумажном носителе:

630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, кабинет 807

В форме электронного документа:

по электронной почте zakupki@tuad.nsk.ru
Котировочные заявки принимаются с 19 мая 2011 года по 30 мая 2011 года.

Котировочные заявки принимаются ежедневно (понедельник – четверг с 08:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 16:30, перерыв с 12:00 до 12:48), кроме выходных и праздничных дней.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 30 мая 2011 года 17 часов 30 минут (время новосибирское).
11. Срок и условия оплаты выполнения работ: Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления счет-фактуры за фактически выполненный объем работ согласно Графику выполнения работ.
12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не позднее 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
13. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Приложение:

№1 – Форма котировочной заявки;

№2 – Проект государственного контракта;
№3 – Расчет начальной (максимальной) цены.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
	                                                                 
	УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГБУ НСО ТУАД

_______________К.Г. Громенко

«____» _____________ 2011г.

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК

на право заключения государственного контракта

на выполнение работ по инженерно-техническому обследованию состояния основных несущих конструкций здания ДСФ-600, расположенного по адресу Медведский карьер в Черепановском районе Новосибирской области
	СОГЛАСОВАНО:

	Заместитель начальника управления по имущественным отношениям и связям с муниципальными образованиями
	__________________
	П.П. Тютюнник

	Заместитель начальника отдела землепользования и имущественных отношений
	__________________
	И.Ю. Горожанин

	Начальник планово-экономического отдела
	__________________
	Е.Г. Григорьева

	Ведущий юрисконсульт отдела правовой и договорной работы
	__________________
	Е.В. Смагина

	Главный бухгалтер
	__________________
	Н.С. Любас


НОВОСИБИРСК – 2011г.

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

«Форма котировочной заявки»

Кому:

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«_____»___________________________2011г.
___________________________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

___________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)

___________________________________________________________________________________________________

ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа

изучив Ваше Извещение о проведении запроса котировок от 18 мая 2011 года, подтверждает готовность заключить и исполнить государственный контракт на условиях, указанных в Извещении, и подтверждает намерение выполнить следующие работы:

	Наименование работ
	Цена контракта предлагаемая участником размещения заказа, руб.

	1
	2

	Выполнение работ по инженерно-техническому обследованию состояния основных несущих конструкций здания ДСФ-600, расположенного по адресу Медведский карьер в Черепановском районе Новосибирской области
	


Сведения о включенных или не включенных в цену работ расходах: ________________________ _____________________________________________________________________________________

(указать сведения о включенных или не включенных в цену расходах в соответствии с п.8 Извещения о проведении запроса котировок)

___________________________________     _______________________     / __________________ /

  (Должность руководителя – для юр. лица)

                       (Подпись)                                    (Ф.И.О.)
М.П.

Участник размещения заказа по желанию может сообщить дополнительную информацию необходимую для подготовки проекта государственного контракта:

______________________________________ является/не является плательщиком НДС.
                   (наименование организации)                               (нужное оставить)
Желательно указать контактное лицо участника размещения заказа: 

Ф.И.О. _____________________________; 

номер телефона __________; 

адрес электронной почты _________________.
Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

«Проект государственного контракта»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №______

г. Новосибирск                                                                                               





«___»____________2011г.

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника управления Громенко Константина Геннадьевича, действующего на основании Устава, от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, в соответствии с законом Новосибирской области от 02.12.2010 года № 9-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» (с изменениями) и протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от «____» ______________ 2011г., заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.
 Заказчик поручает, а Исполнитель в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) принимает на себя выполнение работ по инженерно-техническому обследованию состояния основных несущих конструкций здания ДСФ-600, расположенного по адресу Медведский карьер в Черепановском районе Новосибирской области.
1.2.
 Приемка и оценка выполненных работ осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2).

1.3.
 В своей деятельности Исполнитель и Заказчик руководствуются законодательством РФ, отраслевыми нормативными документами, нормативными актами Новосибирской области, и также настоящим Контрактом.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1.
 Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта, выполнением работ, подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и других документов осуществляет начальник отдела землепользования и имущественных отношений Швец Михаил Юрьевич, уполномоченный начальником управления на основании доверенности.
2.2. 
Интересы Исполнителя по Контракту представляет сотрудник Исполнителя, который уполномочен подписывать акты сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат на основании доверенности.

3. ОБЪЕМЫ РАБОТ И СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1.
 Сроки и объемы работ, подлежащие выполнению в соответствии с настоящим Контрактом, предусмотрены Техническим заданием (Приложение №1) и Графиком выполнения работ (Приложение №3).

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Контракта твердая и составляет _____________ (___________________) рублей ___ копеек с учетом НДС/без НДС.
4.2. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.
4.3.  Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области по разделу «Дорожное хозяйство» по статье «Выполнение работ по инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог и дорожных сооружений на них» (КБК расходов 176 0409 3150208 001 226).
4.4.  Финансирование выполненных работ по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком исключительно при выполнении Исполнителем условий и сроков, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1) и Графиком выполнения работ (Приложение № 3).
4.5. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления счет-фактуры за фактически выполненный объем работ согласно Графику выполнения работ (Приложение № 3).

4.6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Исполнителем: рубль Российской Федерации.
4.7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате настоящего Контракта: не установлено.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.  Исполнитель передает Заказчику материалы в объеме, определенном Техническим заданием.

5.2.  Передача Заказчику оформленных в установленном порядке документов осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

5.3.  При завершении выполненных работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта и счет-фактуру.

5.4.  Заказчик в течение пяти дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов обязан подписать указанный Акт или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки по причине несоответствия условиям Контракта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.  За неисполнение обязательств, предусмотренных в Контракте, стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленном действующим законодательством.

6.2.  Результаты выполненных работ Исполнителя по настоящему Контракту не могут быть переданы третьей стороне без согласия Заказчика.
6.3.  За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование оплатить пеню в размере 0,03% от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы начисленных пени и реквизиты для перечисления пени в доход областного бюджета. Сумма пени удерживается Заказчиком при приемке и оплате выполненных и принятых работ, о чем делается отметка а Акте сдачи-приемки выполненных работ. При невозможности удержания суммы пени при приемке и оплате работ (отсутствии актов сдачи-приемки выполненных работ), пени уплачиваются Исполнителем в течение 15-ти календарных дней с даты получения претензии Заказчика.
6.4.  B случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5.
 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения контракта, стороны решают с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Предъявленная претензия должна быть рассмотрена в 15-дневный срок с момента ее получения.

6.6.
 В случае невозможности разрешения споров, стороны после реализации процедуры претензионного урегулирования споров передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Заказчик и Исполнитель (Стороны) не несут имущественной ответственности за частичное или полное неисполнение работ по настоящему Контракту при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

7.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона должна известить о них в 3-х дневный срок в письменном виде другую Сторону.

7.3. Если Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, не известит другую Сторону в срок, указанный в пункте 7.2, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

7.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается на время действия указанных обстоятельств, о чем Стороны заключают письменное соглашение.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И АДРЕСА СТОРОН

8.1.
 Настоящий Контракт вступает в действие с даты заключения и действует до 31 декабря 2011 года, но до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

8.2.
 Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

Изменение, расторжение Контракта по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством, оформляются соглашениями к Контракту. 


8.3. По требованию Заказчика настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в следующих случаях:

- задержки Исполнителем выполнения работ более чем на 1 месяц по причине, не зависящей от Заказчика;

- в случае изменения собственника объекта недвижимости;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

В случае расторжения Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Исполнителем Контракта Заказчик направляет сведения для включения такого Исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков.

8.4. 
Исполнитель вправе инициировать в судебном порядке расторжение Контракта в случае утраты Заказчиком возможности финансирования по независящим от него причинам.

8.5. 
При изменении адреса и/или банковских реквизитов Стороны обязаны подписать соглашение к настоящему Контракту. В случае неисполнения данного обязательства, все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся сторону.

8.6.
 Контракт составлен в 3-х экземплярах, один Исполнителю и два Заказчику, обладающих одинаковой юридической силой.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Проведение испытаний Исполнителем производится собственными силами или силами аккредитованной организации, привлеченной Исполнителем. Испытательная лаборатория должна отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании, пунктам 5, 6 Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 163 «Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия» в части, касающейся испытательных лабораторий в заявленной области оценки соответствия.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: 

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

Юрид. адрес: 630 008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,111

Почт. адрес: 630008, г.Новосибирск, ул. Добролюбова 111

Фактический адрес: 630009, г.Новосибирск, ул.Никитина, 20/2

ИНН  540 510 03 16, КПП 540 501 001

р/счёт 402 018 102 000 001 000 45, УФК по Новосибирской области (МФ и НП НСО, ГБУ НСО ТУАД лс 160 020 021)

Банк плательщика: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г.НОВОСИБИРСК, БИК 045 004 001

Тел. 335-81-50, 335-81-66, факс 335-81-60 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ПРИЛОЖЕНИЯ к Контракту:

1. Техническое задание;

2. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Образец); 

3. График выполнения работ

	Заказчик:

Начальник ГБУ НСО ТУАД

_______________ К.Г. Громенко

М.П.                                                                                     
	
	Исполнитель:

________________ 

М.П.


Приложение № 1

к Государственному контракту

№_______ от «______» _____________ 2011г.

	
	
	Утверждаю:

Начальник ГБУ НСО ТУАД

______________________ К.Г. Громенко

М.П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.
 Наименование работ: инженерно-техническое обследование состояния основных несущих конструкций здания ДСФ-600, расположенного по адресу Медведский карьер в Черепановском районе Новосибирской области.

2. Цели работы:

Определение технического состояния сооружения ДСФ-600, подготовка экспертного заключения технического состояния ДСФ – 600.
3. 
Исходная документация, предоставляемая Заказчиком
Перед началом работ Заказчик предоставляет Исполнителю следующие документы и материалы:

3.1
Кадастровый план земельного участка (копия).

3.2
Технический паспорт на здание (незавершенное строительство) Медведский карьер Черепановского района НСО (копия).

3.3
Свидетельство о государственной регистрации права на здание ДСФ 600 (незавершенное строительство) (копия).

4.
Заказчик работ: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».

5.
 Исполнитель работ:_____________________________________________________

6.
 Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области по разделу «Дорожное хозяйство» по статье «Выполнение работ по инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог и дорожных сооружений на них» (КБК расходов 176 0409 3150208 001 226).
7.
Перечень выполняемых работ:
Обмерные работы
7.1.
 Обмеры несущих, ограждающих строительных конструкций, узлов примыкания и сопряжения конструкций между собой с определением конструктивных особенностей; с выявлением состава покрытий, перекрытий, стенового ограждения; с замером геометрических размеров, сечений элементов, катетов и длин сварных швов, с определением диаметров заклепок, болтов и их размещения в узлах и соединениях, с определением армирования железобетонных конструкций; с выпуском чертежей.

Освидетельствование строительных конструкций

7.2 Составление рабочей программы работ.

7.3  Выявление фактических размеров сечений конструкций и соединений, расчетно-конструктивной схемы.

7.4  Обнаружение дефектов, повреждений и отклонений элементов и узлов конструкций.

7.5  Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий.

7.6  Сопоставление соответствия сведений о технологических нагрузках с фактическими.

7.7  Фотографирование дефектов и повреждений конструкций (в случае необходимости).

7.8  Составление ведомостей дефектов.
Оценка технического состояния строительных конструкций

7.9  Подбор и анализ технической и эксплуатационной документации.

7.10  Анализ фактических физико-механических свойств и химического состава материалов конструкций по результатам испытаний.
7.11  Выполнение проверочных расчетов по действующим строительным нормам и правилам с учетом обнаруженных отклонений, дефектов и повреждений на фактические нагрузки и воздействия с выявлением несущей способности элементов, узлов и соединений.
Испытание материалов строительных конструкций
7.12
Определение прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях (ультразвуковым методом и методом отрыва со скалыванием).

7.13
 Определение химического состава и марки стали. 
7.14
  Механические испытания образцов металла с определением физико-механических характеристик стали на растяжение.

7.15
 Определение свойств стали по микропробам для оценки хладостойкости и хрупкой прочности.
8. Сроки выполнения работ: Начало: с даты заключения Контракта.

                                                      Окончание: «20» декабря 2011 г.

9. Перечень представляемой продукции:

1. Экспертное заключение технического состояния ДСФ-600, с технико–экономическим обоснованием необходимости и целесообразности завершения строительства или демонтажа дробильно–сортировочной фабрики ДСФ – 600.
2. Копии действующих аттестатов на испытательное оборудование и подтверждение поверки средств измерений, необходимых для проверки соответствия объектов установленным требованиям ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП и других нормативных документов в объеме, предусмотренном настоящим Контрактом.
	ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела землепользования и имущественных отношений ГБУ НСО ТУАД
_________________________ М.Ю. Швец
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_________________________

М.П.


Приложение № 2

к Государственному контракту

№_____ от «______» ______________2011г.

Образец

	Заказчик:

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

ИНН 5405100316,

КПП 540501001,

р/счет 402 018 102 000 001 000 45

УФК по Новосибирской области (МФ и НП НСО, ГБУ НСО ТУАД  лс 160020021)

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК

БИК 045004001
	Исполнитель:




АКТ №__ от __________ 2011г
сдачи-приемки выполненных работ
по Государственному контракту № ________ от «___» ______________ 2011 г. 
за _________ 2011 г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЗАКАЗЧИКА –________________ государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», с одной стороны, и представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ –__________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненная техническая продукция удовлетворяет условиям Государственного контракта и оформлена надлежащим образом.

Краткое описание выполненных работ: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Цена по Государственному контракту №___ от ____________2011 г. составляет _______________ (_____________________________) руб., включая НДС – _____________ руб. Ранее выполнены работы на сумму _____________ (______________________________________) руб., включая НДС –  ___________ руб.

Сумма выполненных и принятых работ по настоящему акту составляет ____________ (_________________________________________) руб., включая НДС – ____________ руб.
	Заказчик:

Начальник ГБУ НСО ТУАД

_______________ К.Г. Громенко

М.П.                                                                                     
	
	Исполнитель:

________________ 

М.П.


	
	
	
	
	Приложение № 3

к Государственному контракту

№ _____ от «_______» ____________ 2011г.



	
	График выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Площадь сооружения, кв.м
	Стоимость работ с НДС, в руб.
	Срок сдачи работ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Инженерно-техническое обследование состояния основных несущих конструкций здания ДСФ-600, расположенного по адресу Медведский карьер в Черепановском районе Новосибирской области
	1823,7
	494 100
	20.12.2011г.

	
	В том числе:
	
	
	

	1
	Обмерные работы, освидетельствование строительных конструкций
	
	197 640
	

	2
	Оценка технического состояния строительных конструкций
	
	148 230
	

	3
	Испытание материалов строительных конструкций
	
	148 230
	

	Всего по Государственному контракту
	1823,7
	494 100
	

	
	
	
	
	
	
	


Примечание: Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя запроса котировок.
	Заказчик:

Начальник ГБУ НСО ТУАД

_______________ К.Г. Громенко

М.П.                                                                                     
	
	Исполнитель:

________________ 

М.П.


Приложение №3
к извещению о проведении запроса котировок

«Расчет начальной (максимальной) цены»
	РАСЧЁТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ

	на работы по инженерно-техническому обследованию состояния основных несущих конструкций здания ДСФ-600, расположенного по адресу Медведский карьер в Черепановском районе Новосибирской области

	
	
	
	
	

	Наименование организации заказчика
	Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области"

	
	
	
	
	

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Выполнение обмерных работ для одноэтажных зданий(сооружений) высотой 20 метров и выше. Категория сложности работ 2. Категория сложности здания 2.
	Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, испытанию и усилению Строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников. Глава 2. Обследование строительных конструкций. Таблица 4. Цены на выполнение обмерных работ для одноэтажных зданий (сооружений) п.5
B=0.0092 тыс.руб;
Осн. показ. Х=49,95(100 м3 строительного объема) 
Количество = 1
Стадия: Проектная документация 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 2.51626 тыс.руб.)
Коэффициенты:
K1 = 1.2 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных
условиях. Фактор, усложняющий работы: в аварийном состоянии
находятся элементы строительных конструкций, составляющие от общего
объема обследуемых 25% и менее. (Основные положения,
Таблица 1, К14) ) (Ценообразующий)
K2 = 1.2 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных
условиях. Фактор, усложняющий работы: помещения затемнены, что
вызывает необходимость использования при обследованиях переносных или
индивидуальных источников освещения. (Основные положения, Таблица 1,
К15) ) (Ценообразующий)
K3 = 1.5 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных
условиях. Фактор, усложняющий работы: при инструментально-приборном обследовании
и диагностике конструкций(максимальный).(Основные положения, Таблица 1, К23)) (Ценообразующий)
K4 = 1.3 (При выполнении работ по обследованию и оценке
технического состояния зданий и сооружений с малыми
строительными объемами к ценам на эти работы
вводится коэффициент. Объект: здания строительным объемом 5000
м3. (Основные положения, Таблица 2) ) (Ценообразующий)
K5 = 1.3 (Поправочный коэффициент,учитывающий отсутствие технической документации: чертежи архитектурно-строительной
части проекта (АР, КЖ)(максимальный). (Глава 2, Таблица
8, п.2) ) (Ценообразующий)
K6 = 1.5 (Поправочный коэффициент,учитывающий отсутствие технической документации: чертежи КМ
и КМД (комплект)(максимальный). (Глава 2, Таблица 8,
п.3) ) (Ценообразующий)
	(A + B * Хзад) * Количество * K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K6

(0 тыс.руб + 0.0092 тыс.руб * 49.95) * 1  * 1.2 * 1.2 * 1.5 * 1.3 * 1.3 * 1.5
	2,52

	
	
	
	
	

	3
	Выполнение работ по освидетельствованию для одноэтажных зданий (сооружений) высотой 20 метров и выше. Категория сложности работ 2. Категория сложности здания 2.
	Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, испытанию и усилению Строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников. Глава 2. Обследование строительных конструкций. Таблица 9.Цены на выполнение работ по освидетельствованию для одноэтажных зданий (сооружений) п.5
B=0.0112 тыс.руб;
Осн. показ. Х=49,95(100 м3 строительного объема) 
Количество = 1
Стадия: Проектная документация 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 1.57091 тыс.руб.)
Коэффициенты:
K1 = 1.2 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных
условиях. Фактор, усложняющий работы: в аварийном состоянии
находятся элементы строительных конструкций, составляющие от общего
объема обследуемых 25% и менее. (Основные положения,
Таблица 1, К14) ) (Ценообразующий)
K2 = 1.2 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных
условиях. Фактор, усложняющий работы: помещения затемнены, что
вызывает необходимость использования при обследованиях переносных или
индивидуальных источников освещения. (Основные положения, Таблица 1,
К15) ) (Ценообразующий)
K3 = 1.5 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных
условиях. Фактор, усложняющий работы: при инструментально-приборном обследовании
и диагностике конструкций(максимальный).(Основные положения, Таблица 1, К23)) (Ценообразующий)
K4 = 1.3 (При выполнении работ по обследованию и оценке
технического состояния зданий и сооружений с малыми
строительными объемами к ценам на эти работы
вводится коэффициент. Объект: здания строительным объемом 5000
м3. (Основные положения, Таблица 2) ) (Ценообразующий)
	(A + B * Хзад) * Количество * K1 * K2 * K3 * K4

(0 тыс.руб + 0.0112 тыс.руб * 49.95) * 1  * 1.2 * 1.2 * 1.5 * 1.3
	1,57

	
	
	
	
	


Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, испытанию и усилению Строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников. Глава 2. Обследование строительных конструкций. Таблица 9.Цены на выполнение работ по освидетельствованию для одноэтажных зданий (сооружений) п.3

B=0.0225 тыс.руб;

Осн. показ. Х=20,12(100 м3 строительного объема) 

Количество = 0,7

Стадия: Проектная документация 

Разделы проектной документации:

1. Полный комплекс работ

(100% = 2.31013 тыс.руб.)

Коэффициенты:

K1 = 1.35 (Стоимость работ для коммуникационных, крановых эстакад, различных

башен, бункерных эстакад, транспортерных галерей, надшахтных копров,

резервуаров, градирен, мачт, опор ЛЭП, дымовых труб,

тоннелей, полупроходных каналов, лестничных клеток, нефтяных шахт

и других подобных сооружений определяется умножением цен

для одноэтажных или многоэтажных промышленных зданий на

коэффициент. (Основные положения, п.1.8) ) (Ценообразующий)

K2 = 1.2 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных

условиях. Фактор, усложняющий работы: в аварийном состоянии

находятся элементы строительных конструкций, составляющие от общего

объема обследуемых 25% и менее. (Основные положения,

Таблица 1, К14) ) (Ценообразующий)

K3 = 1.5 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных

условиях. Фактор, усложняющий работы: при инструментально-приборном обследовании

и диагностике конструкций(максимальный).(Основные положения, Таблица 1, К23)) (Ценообразующий)

K4 = 3 (При выполнении работ по обследованию и оценке

технического состояния зданий и сооружений с малыми

строительными объемами к ценам на эти работы

вводится коэффициент. Объект: галереи, различные эстакады строительным


(A + B * Хзад) * Количество * K1 * K2 * K3 * K4

	(0 тыс.руб + 0.0225 тыс.руб * 20.12) * 0.7  * 1.35 * 1.2 * 1.5 * 3
	2,31

	
	
	
	
	


Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, испытанию и усилению Строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников. Глава 3. Оценка технического состояния строительных конструкций. Таблица 13.Цены на выполнение работ по оценке технического coстояния для одноэтажных зданий (сооружений) п.5

B=0.0153 тыс.руб;

Осн. показ. Х=49,95(100 м3 строительного объема) 

Количество = 1

Стадия: Проектная документация 

Разделы проектной документации:

1. Полный комплекс работ

(100% = 2.14597 тыс.руб.)

Коэффициенты:

K1 = 1.2 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных

условиях. Фактор, усложняющий работы: в аварийном состоянии

находятся элементы строительных конструкций, составляющие от общего

объема обследуемых 25% и менее. (Основные положения,

Таблица 1, К14) ) (Ценообразующий)

K2 = 1.2 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных

условиях. Фактор, усложняющий работы: помещения затемнены, что

вызывает необходимость использования при обследованиях переносных или

индивидуальных источников освещения. (Основные положения, Таблица 1,

К15) ) (Ценообразующий)

K3 = 1.5 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных

условиях. Фактор, усложняющий работы: при инструментально-приборном обследовании

и диагностике конструкций(максимальный).(Основные положения, Таблица 1, К23)) (Ценообразующий)

K4 = 1.3 (При выполнении работ по обследованию и оценке

технического состояния зданий и сооружений с малыми

строительными объемами к ценам на эти работы

вводится коэффициент. Объект: здания строительным объемом 5000


(A + B * Хзад) * Количество * K1 * K2 * K3 * K4

	(0 тыс.руб + 0.0153 тыс.руб * 49.95) * 1  * 1.2 * 1.2 * 1.5 * 1.3
	2,15

	
	
	
	
	


Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, испытанию и усилению Строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников. Глава 3. Оценка технического состояния строительных конструкций. Таблица 13.Цены на выполнение работ по оценке технического coстояния для одноэтажных зданий (сооружений) п.3

B=0.0284 тыс.руб;

Осн. показ. Х=20,12(100 м3 строительного объема) 

Количество = 0,7

Стадия: Проектная документация 

Разделы проектной документации:

1. Полный комплекс работ

(100% = 2.91590 тыс.руб.)

Коэффициенты:

K1 = 1.35 (Стоимость работ для коммуникационных, крановых эстакад, различных

башен, бункерных эстакад, транспортерных галерей, надшахтных копров,

резервуаров, градирен, мачт, опор ЛЭП, дымовых труб,

тоннелей, полупроходных каналов, лестничных клеток, нефтяных шахт

и других подобных сооружений определяется умножением цен

для одноэтажных или многоэтажных промышленных зданий на

коэффициент. (Основные положения, п.1.8) ) (Ценообразующий)

K2 = 1.2 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных

условиях. Фактор, усложняющий работы: в аварийном состоянии

находятся элементы строительных конструкций, составляющие от общего

объема обследуемых 25% и менее. (Основные положения,

Таблица 1, К14) ) (Ценообразующий)

K3 = 1.5 (Поправочный коэффициент, учитывающий выполнение работ в сложных

условиях. Фактор, усложняющий работы: при инструментально-приборном обследовании

и диагностике конструкций(максимальный).(Основные положения, Таблица 1, К23)) (Ценообразующий)

K4 = 3 (При выполнении работ по обследованию и оценке

технического состояния зданий и сооружений с малыми

строительными объемами к ценам на эти работы

вводится коэффициент. Объект: галереи, различные эстакады строительным


(A + B * Хзад) * Количество * K1 * K2 * K3 * K4

	(0 тыс.руб + 0.0284 тыс.руб * 20.12) * 0.7  * 1.35 * 1.2 * 1.5 * 3
	2,92

	
	
	
	
	


Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, испытанию и усилению Строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников. Глава 9. Испытания материалов строительных конструкций.Таблица 28. Цены на работы по определению прочности и других свойств материалов строительных конструкций. п.1а

A=0.0117 тыс.руб; 

Количество = 4 (1 участок испытаний)

Стадия: Проектная документация 

Разделы проектной документации:

1. Полный комплекс работ


A * Количество

	0.0117 тыс.руб * 4 
	0,05

	8
	Определение прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях методом отрыва со скалыванием.
	Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, испытанию и усилению Строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников. Глава 9. Испытания материалов строительных конструкций.Таблица 28. Цены на работы по определению прочности и других свойств материалов строительных конструкций. п.1в
A=0.0465 тыс.руб; 
Количество = 4 (1 участок испытаний)
Стадия: Проектная документация 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 0.18600 тыс.руб.)
	A * Количество

0.0465 тыс.руб * 4 
	0,19

	9
	Определение химического состава стали.
	Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, испытанию и усилению Строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников. Глава 9. Испытания материалов строительных конструкций.Таблица 28. Цены на работы по определению прочности и других свойств материалов строительных конструкций. п.6
A=0.093 тыс.руб; 
Количество = 4 (один образец)
Стадия: Проектная документация 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 0.37200 тыс.руб.)
	A * Количество

0.093 тыс.руб * 4 
	0,37


Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, испытанию и усилению Строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников. Глава 9. Испытания материалов строительных конструкций. Таблица 28. Цены на работы по определению прочности и других свойств материалов строительных конструкций. п.5а

A=0.085 тыс.руб; 

Количество = 4 (один образец)

Стадия: Проектная документация 

Разделы проектной документации:

1. Полный комплекс работ


A * Количество

	0.085 тыс.руб * 4 
	0,34

	11
	Определение свойств стали по микропробам для оценки хладостойкости и хрупкой прочности.
	Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, испытанию и усилению Строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и подъемников. Глава 9. Испытания материалов строительных конструкций. Таблица 28. Цены на работы по определению прочности и других свойств материалов строительных конструкций. п.7
A=0.997 тыс.руб; 
Количество = 2 (один образец)
Стадия: Проектная документация 
Разделы проектной документации:
1. Полный комплекс работ
(100% = 1.99400 тыс.руб.)
	A * Количество

0.997 тыс.руб * 2 
	1,99

	12
	Итого по смете:
	 
	 
	17,78

	13
	Стоимость преддогоговорных работ
	п.1.12 Основных положений
	5% от п. 12
	0,89

	14
	Индекс на проектные работы Новосибирской области
	Сборник выпуск 38, 2010г.
	Коэф-т 20,96 от п. 12,13
	391,34

	15
	Накладные расходы (командировочные, неучтённые работы)
	 
	7% от п. 14
	27,39

	16
	НДС
	 
	18% от п. 14,15
	75,37

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п. 14,15,16
	494,101

	
	
	
	
	

	Всего начальная (максимальная) цена (тыс. руб.):
	494.101 (Четыреста девяносто четыре тысячи сто один рубль)

	Всего по смете с учетом округления (тыс. руб.): 494.100 (Четыреста девяносто четыре тысячи сто рублей)

	Главный инженер ГБУ НСО ТУАД                                                                    М.Ю. Буланов

	
	
	
	
	

	Исп. Матукевич Г.А.
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