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1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА.

	1. Форма торгов: Открытый конкурс.

2. Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».

3. Место нахождения заказчика (юридический адрес, почтовый адрес): 630008, г.Новосибирск, ул.Добролюбова, 111.

4. Фактический адрес заказчика: 630009, г.Новосибирск, ул.Никитина, 20/2.
5. Адрес электронной почты заказчика: mai@tuad.nsk.ru.

6. Контактный телефон заказчика: 335-81-54 (Матукевич Анастасия Игоревна).

7. Участники размещения заказа: К участию в открытом конкурсе допускаются юридические, физические лица (индивидуальные предприниматели).
8. Предмет государственного контракта: Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования Новосибирской области, объём работ указан в конкурсной документации.
9. Место выполнения работ: Новосибирская область.

10. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): Начальная (максимальная) цена по каждому лоту указана в конкурсной документации.
11. Порядок предоставления конкурсной документации: Бесплатно, по заявлению юридических (физических) лиц, на электронные носители, предоставляемые такими лицами. За документацию, полученную неофициальным путём, заказчик ответственности не несёт.

12. Срок предоставления конкурсной документации: Начало – 06.11.2008г., окончание – 08.12.2008г.

13. Место предоставления конкурсной документации: г.Новосибирск, ул.Никитина, 20/2, комната 707.

14. Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена конкурсная документация: www3.adm.nso.ru/ раздел государственный и муниципальный заказ.

15. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 18, комната 333, в 10 часов 00 минут 09.12.2008г.

16. Место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 18, комната 333.

17. Дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: В установленные Законом 94-ФЗ сроки.


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (КОНКУРСА).
2.1. На конкурс выставляются проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования Новосибирской области. Список объектов (лотов), требования заказчика к выполнению работ, сроки и начальные (максимальные) цены приведены в таблице №1.
Таблица №1
	№ лота
	Наименование объекта
	Адрес работ
	Мощность, покрытие
	Стадия проекта, категория дороги
	Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Необходимость выполнения согласований и экспертиз, другие требования
	Необходимый срок представления проектно-сметной документации заказчику с учетом экспертиз и согласований
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования

	1
	а/д "370 км а/д "К-17р" - Калиновка" в Карасукском районе
	км 10+569 - км 17+069
	6,5, щеб.
	РП, IV
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	В соответсвии с условиями конкурса разработать раздел ОВОС, согласовать проект с ГИБДД  Карасукского района Новосибирской области, получить положительное заключение областного гос.учреждения "Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области" (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.
	20.04.2009г.
	2 390,75

	2
	Мостовой переход ч/р Чулым на 13 км а/д "42 км а/д "К-08" - Утянка - Ярки" в Доволенском районе
	 
	0,7 км (подходы)
	РП, IV
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	В соответсвии с условиями конкурса разработать раздел ОВОС, согласовать проект с ГИБДД  Доволенского района Новосибирской области, получить положительное заключение областного гос.учреждения "Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области" (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.
	20.04.2009г.
	793,02

	3
	Водопропускная труба на а/д «35 км а/д "К-01" - Новотырышкино»  в Колыванском районе
	км 05+653
	1 / 15,3              шт / п.м.                 ж/б
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	В соответсвии с условиями конкурса разработать раздел ОВОС, согласовать проект с ГИБДД  Колыванского района Новосибирской области, получить положительное заключение областного гос.учреждения "Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области" (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.
	20.04.2009г.
	338,02

	4
	а/д "182 км а/д "К-17р" - Республиканский" в Кочковском районе
	км 0+000 - км 7+000
	7,0   а/б
	РП, V
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с отделом ГИБДД Кочковского района, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 
	20.04.2009г
	2280,06

	2
	а/д "Чингис - Нижнекаменка - Завьялово" в Ордынском райое
	км 53+000 - км 57+000
	4,0, щеб
	РП, IV
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с отделом ГИБДД Ордынского района, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 
	20.04.2009г
	1833,26

	6
	а/д "19 км а/д "Н-2702" - Черный Мыс" в Убинском районе
	км 29+100 - км 32+800 (уточняется проектом)
	3,7   щеб
	РП, IV
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с отделом ГИБДД Убинского района, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 
	20.04.2009г
	1596,89

	7
	Мост ч/р Чем на 44 км а/д "15 км а/д "Н-2601"-Вассино-Дергаусово" в Тогучинском районе
	 
	10 п.м.
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с Администрацией и отделом ГИБДД Тогучинского района, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 
	20.01.2009г.
	1267,28

	8
	Водопропускная труба  на 141 км а/д "К-22" - Селикла" в Венгеровском районе
	км 03+089
	1/10,4               шт / п.м.           ж.б.           
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические (при необходимости).
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с отделом ГИБДД Венгеровского района, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 
	20.04.2009
	360,31

	
	Водопропускная труба на а/д "52 км а/д "К-02" - Филошенка" Венгеровского района
	км 53+667
	1/14,1                   шт /п.м.           ж.б.
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с отделом ГИБДД Венгеровского района, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 
	20.04.2009
	367,23

	
	Итого по лоту №8
	
	
	
	727,54

	9
	Водопропускная труба на а/д "Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09"" Доволенского района
	км 10+527
	1/12,0                    шт / п.м.             ж/б
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с отделом ГИБДД Доволенского района, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 
	20.04.2009
	330,21

	10
	Водопропускная труба на а/д "203 км а/д "К-17р" - Каргат" в Каргатском районе
	км 37+233
	1 / 12,9              шт / п.м. ж/б                     
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с  ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 
	20.04.2009
	341,07

	
	Водопропускная труба на а/д «10 км а/д «Н-0904» - Мусы» в Каргатском районе
	км 08+729
	1 / 11,2              шт / п.м. ж/б
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с отделом ГИБДД Каргатского района, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 
	20.04.2009
	328,31

	
	Водопропускная труба на а/д «Каргат - Маршанское»  в Каргатском районе
	км 23+344
	1 / 15,3              шт / п.м. ж/б
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с отделом ГИБДД Каргатского района, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 


	20.04.2009
	338,02

	
	Водопропускная труба на а/д «Каргат - Маршанское»   в Каргатском районе
	км 26+844
	1 / 11,3              шт / п.м. ж/б
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с отделом ГИБДД Каргатского района, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 
	20.04.2009
	328,55

	
	Итого по лоту №10
	
	
	
	1335,95

	11
	Водопропускная труба на а/д «Новосибирск – Колывань - Томск»  в Колыванском районе
	км 53+993
	1 / 11,7              шт / п.м. ж/б
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с  ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 
	20.04.2009
	329,50

	12
	Водопропускная труба на а/д «Куйбышев - Венгерово - гр.Омской области (старый Московский тракт)»  в Куйбышевском районе
	км 1173+050
	1 / 15              шт / п.м. ж/б
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с  ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 
	20.04.2009
	368,92

	
	Водопропускная труба на а/д «Куйбышев - Венгерово - гр.Омской области (старый Московский тракт)»  в Куйбышевском районе
	Км 1121+500               
	1 /15              шт / п.м. ж/б
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с  ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 


	20.04.2009
	368,92

	
	Водопропускная труба на а/д «Куйбышев - Венгерово - гр.Омской области (старый Московский тракт)»  в Куйбышевском районе
	Км 1179+300    
	1 /15              шт / п.м. ж/б
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с  ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 
	20.04.2009
	368,92

	
	Итого по лоту №12
	
	
	
	1106,76

	13
	Водопропускная труба на а/д "Кайлы - Глядень" Мошковского района
	км 04+799
	1/31,5                   шт./ п.м.                      ж.б.
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с отделом ГИБДД Мошковского района, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 
	20.04.2009
	453,15

	14
	Водопропускная труба на а/д "Куйбышев - Северное" Северного района
	км 85+566             
	1 /15              шт / п.м. ж/б
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с  ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 
	20.04.2009
	368,92

	
	Водопропускная труба на а/д "Куйбышев - Северное" Северного района
	км 83+577 
	1 /15              шт / п.м. ж/б
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с  ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 


	20.04.2009
	368,92

	
	Водопропускная труба на а/д "Куйбышев - Северное" Северного района
	км67+122
	1 /15              шт / п.м. ж/б
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с  ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 
	20.04.2009
	368,92

	
	Итого по лоту №14
	
	
	
	1106,76

	15
	Водопропускная т руба на а/д "Сузун - Битки - Маюрова" в Сузунском районе
	км 54+115
	1/11        шт/п.м.                  ж.б.
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с отделом ГИБДД Сузунского района, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 
	20.04.2009
	313,58

	Проектно-изыскательские работы по ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования

	16
	а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар" в Новосибирском районе
	км 25+000 - км 35+000
	10,0                                 а/б
	РП, II
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать проект, согласовать с управлением ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.
	20.04.2009г.
	5 350,66

	17
	а/д "13 км а/д "К-15" - Бочкарево - Зимовье" в Черепановском районе
	км 4+880 - км 6+380
	1,5, щеб.
	РП, IV
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать проект, согласовать с отделом ГИБДД Черепановского района, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.
	20.04.2009г.
	760,75

	18
	Водопропускная труба на а/д "Новосибирск - Колывань - Томск" в Колыванском районе
	км 55+595
	1/ 12,6       шт / п.м.       ж.б
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме
	Разработать проект согласовать с управлением ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.
	20.04.2009г.
	237,46

	
	Водопропускная труба на а/д "Новосибирск - Колывань - Томск" в Колыванском районе
	км 57+873
	1/ 12,6       шт / п.м.       ж.б
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме
	Разработать проект согласовать с управлением ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.
	20.04.2009г.
	237,46

	
	Итого по лоту №18
	
	
	
	474,92

	19
	а/д "9 км а/д "Н-0804" - Тальменка" (выборочно) в Искитимском районе
	км 0+000 - км 7+879
	7,9
	РП, IV
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрологические, археологические.
	Разработать раздел ОВОС, проект согласовать с отделом ГИБДД Искитимского района, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). 
	20.04.2009г
	3064,86

	20
	Водопропускная труба на а/д "Черепаново - Искра - Безменово" в Черепановском районе
	км 10+644
	1/ 10,0       шт / п.м.       ж.б
	РП
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта. Выполнить инженерные изыскания в необходимом объеме
	Разработать проект согласовать с отделом ГИБДД Черепановского района, получить согласование Управления  по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.
	20.04.2009
	233,82


Примечание:
· Заказчику проектно-сметная документация предоставляется на 10 дней раньше указанного в графе 8 таблицы №1 срока;

3. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРЕДМЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (КОНКУРСА).

Проектные решения должны соответствовать заданию на проектирование, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» и СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы». Состав проектно-сметной документации определяется по СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

Приемка работ производится в соответствии с разделом 4 госконтракта, входящего в состав конкурсной документации.


Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном и электронном виде (СD диск), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL.

Для подтверждения качества работ, являющихся предметом конкурса, участник размещения заказа представляет сведения по формам №3, 4 о наличии квалифицированного персонала, о наличии системы контроля качества работ (приложение к заявке).

4. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.


Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:

· качество работ и (или) квалификация участника конкурса – подтверждение возможности обеспечения участником размещения заказа качества работ на основании представленных форм №3, 4, 5, 6 о наличии квалифицированного персонала, о наличии системы контроля качества работ, о наличии механизмов и оборудования, об опыте работ;
· срок выполнения работ - дата предоставления заказчику готовой проектно-сметной документации, с учётом получения необходимых согласований и экспертиз;
· цена госконтракта – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке по лоту.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией по размещению заказа по балльной системе в соответствии с вышеуказанными критериями, при этом значимость критериев следующая:

	Критерии
	Максимальный балл
	Коэффициент весомости показателя

	Качество работ и (или) квалификация участника конкурса
	5
	0,20

	Срок выполнения работ
	5
	0,40

	Цена
	5
	0,40


Баллы определяются прямым голосованием членов комиссии по размещению заказа, исходя из следующих условий:
· качество работ и квалификация участника конкурса от 1 до 5 баллов, при этом минимальный балл присуждается для предложения обеспечивающего низкий уровень качества работ и квалификацию участника конкурса; более высокий балл присуждается заявке с более высоким качеством работ. Качество работ и квалификация участника конкурса определяется на основании представленных форм № 3, 4, 5, 6 о наличии механизмов, оборудования, инженерно-технического персонала, рабочих, системы контроля качества работ, об опыте работ;

· срок выполнения работ от 1 до 5 баллов, при этом минимальный балл присуждается для предложения со сроком соответствующим указанному в конкурсной документации; более высокий балл присуждается заявке с меньшими сроками работ; равные баллы присуждаются участникам, если участники указали сроки выполнения работ, разница между которыми составляет менее 30 календарных дней;

· цена от 0 до 5 баллов, при этом ноль баллов присуждается для ценового предложения соответствующего начальной (максимальной) цене или цена снижена менее чем на 0,5%; более высокий балл присуждается заявке с наиболее низкой ценой; заявкам, имеющим разницу в цене менее величины 0,5 % от начальной (максимальной) цены контракта присуждаются равные баллы.
Балльная оценка определяется по каждому показателю (критерию) с учетом его весомости, сумма оценок по каждому критерию определяет итоговую балльную оценку предложения участника. Присуждение заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров по степени выгодности производиться прямо пропорционально присужденным итоговым баллам. Первый номер присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержаться одинаковые условия исполнения контракта (т.е. заявки, набравшие равные итоговые баллы), меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ.

5.1. Основными нормативными документами являются:

· Гражданский Кодекс РФ ст.763-768, 779-783;

· Бюджетный Кодекс РФ ст.161;

· Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 №207-ФЗ, от 27.07.2006 №142-ФЗ, от 20.04.2007 №53-ФЗ, от 24.07.2007 №218, от 08.11.2007 №257-ФЗ).

5.2. Форма оплаты работ – безналичный расчёт. Сроки и порядок оплаты работ определены в разделе 2 проекта госконтракта, входящего в состав конкурсной документации.
5.3. Заказчик при наличии бюджетных ассигнований вправе после подписания настоящего Контракта перечислить Исполнителю аванс в размере до 30% от стоимости работ по Контракту, а также принять выполненные работы без наличия экспертных заключений в размере до 80% от общей стоимости работ, окончательная оплата - после сдачи работ, объём и сроки выполнения которых определены в Задании  на проектирование (Приложение №1) и получения положительного заключения ГВЭ на рабочий проект.

5.4. Цена госконтракта, заключаемого с победителем конкурса, твердая на весь срок действия госконтракта, за исключением случаев, установленных в пункте 5.7, и будет соответственно равна заявленной цене по лоту.
5.5. Участник размещения заказа проставляет в заявке на участие в конкурсе напротив каждого лота свою цену, которая не может быть больше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), или знак минус (–), что будет означать соответственно его участие или неучастие в конкурсе по данному лоту. В случае превышения начальной (максимальной) цены заявка такого участника отклоняется, как не соответствующая требованиям конкурсной документации. Участник размещения заказа проставляет в заявке на участие в конкурсе свой срок выполнения работ (дата предоставления заказчику готовой проектно-сметной документации, с учётом получения необходимых согласований и экспертиз), который не может быть больше указанного в конкурсной документации. В случае, превышения срока окончания работ или уменьшения до нереального с учётом даты заключения контракта, заявка отклоняется, как не соответствующая требованиям конкурсной документации.
5.6. Победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола рассмотрения или оценки и сопоставления заявок направляется проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта (цена, срок выполнения работ), предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При заключении государственного контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). Полученный проект контракта победитель конкурса обязан подписать и вернуть заказчику в течение 10 (десяти) дней со дня размещения протокола рассмотрения или оценки и сопоставления заявок на официальном сайте. В случае отказа победителя от его подписания, контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Проект контракта, входящий в состав конкурсной документации, является обязательным и не подлежит изменению победителем конкурса. Кроме того, участник размещения заказа прилагает к заявке на участие в конкурсе проект госконтракта на электронных носителях, оформленный в вышеуказанном порядке и внесёнными в него реквизитами организации (№ лицензии, должность и ФИО должностного лица, адрес, платёжные реквизиты и др.).
5.7. При исполнении контракта, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг, но не более чем на десять процентов такого объема. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
	Пункты инструкции
	Наименование

	2
	Предмет государственного контракта:

Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования Новосибирской области.

	3
	Источник финансирования заказа: средства областного бюджета Новосибирской области.

	4
	Приглашаются претенденты: юридические, физические лица (индивидуальные предприниматели). 

	7
	Соответствующая лицензия: требуется.

	8
	Официальное издание: газета «Советская Сибирь»

Официальный Интернет-сайт: www3.adm.nso.ru/ раздел государственный и муниципальный заказ.

	13
	Информация, требуемая для представления участниками размещения заказа:

1. Заявка на участие в конкурсе (форма 1).

2. Справочная информация (форма 2).

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса (не ранее чем за шесть месяцев до даты начала подачи заявок, указанной в извещении) или нотариально заверенная копия такой выписки.

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

5. Соответствующая лицензия, действующая на дату подписания контракта.

6. Документы и сведения по формам № 3, 4, 5, 6.

	14
	Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не требуется

	16
	Валюта для расчётов с подрядчиками: рубли.

	18
	Форма предоставления конкурсной заявки: в письменном виде.

	19
	Адрес заказчика для представления заявок на участие в конкурсе: нарочным – 630009, г.Новосибирск, ул.Никитина, 20/2, (к. 707)

	19
	Дата истечения срока подачи конкурсных заявок: до 10 часов 00 минут 09.12.2008г. (до 9 часов 00 минут по адресу подачи заявок, с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут по адресу вскрытия конвертов с заявками).

	23
	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет иметь место по адресу:

630011, г.Новосибирск, Красный проспект 18, комната 333, 09.12.2008 г. в 10 часов 00 минут.

	33
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

· качество работ и (или) квалификация участника конкурса – подтверждение возможности обеспечения участником размещения заказа качества работ на основании представленных форм №3, 4, 5, 6 о наличии квалифицированного персонала, о наличии системы контроля качества работ, о наличии механизмов и оборудования, об опыте работ;

· срок выполнения работ – дата предоставления заказчику готовой проектно-сметной документации, с учётом получения необходимых согласований и экспертиз;

· цена госконтракта – стоимость работ, предлагаемая участником размещения заказа в заявке по лоту.

	39
	Обеспечение выполнения государственного контракта: не требуется.


6. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКУ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Общие сведения

1. Информационная карта.

Информационная карта является дополнением к Инструкции участнику размещения заказа и содержит данные об условиях проведения конкретного конкурса.
2. Предмет государственного контракта.


Заказчик, указанный в извещении о проведении конкурса (объявлении), приглашает принять участие в конкурсе на выполнение работ, как оговорено в Информационной карте.

3. Источник финансирования заказа.


Заказчик располагает средствами на осуществление закупок (предмета торгов), указанных в Информационной карте.

4. Правомочность участников размещения заказа.


Настоящее приглашение распространяется на всех претендентов – юридических (физических) лиц, которым российским законодательством не запрещено участвовать в осуществлении закупок в Российской Федерации.
5. Затраты на участие в конкурсе.


Участник размещения заказа несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе (далее заявка). Заказчик, ни в каких случаях не имеет обязанностей и не несет ответственности за такие затраты.

6. Посещение объекта.


Участнику размещения заказа рекомендуется под свою ответственность посетить и осмотреть объект, являющийся предметом государственного заказа. Затраты на посещение объекта участник размещения заказа также несёт за счёт собственных средств.

Требования к участникам размещения заказа.

7. Все участники размещения заказа должны соответствовать требованиям:

· указанным в Информационной карте, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (наличие соответствующей лицензии); 

· непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа – юридического (физического) лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

· неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

· отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

· отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
Извещение о проведении конкурса

8. Порядок и сроки опубликования извещения.


Извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов. Официальные издания и сайт определены нормативными актами Новосибирской области, наименования указаны в Информационной карте.
Конкурсная документация

9. Содержание конкурсной документации.


Конкурсная документация включает в себя разделы и документы, перечисленные ниже:

· извещение о проведении конкурса.

· общие сведения о предмете государственного контракта, в том числе об объектах (лотах) составляющих предмет конкурса, их количественная характеристика и начальная цена;

· качественные характеристики, предъявляемые заказчиком к предмету государственного контракта;

· критерии оценки заявок на участие в конкурсе;

· условия проведения конкурса и заключения государственного контракта;

· инструкция участнику торгов и Информационная карта;

· образцы установленных форм (в том числе форма заявки на участие в конкурсе);

· проект государственного контракта.
10. Порядок предоставления конкурсной документации.


Конкурсная документация одновременно с извещением о проведении открытого конкурса размещается на официальном сайте в сети «Интернет», указанном в Информационной карте. В письменной форме конкурсная документация предоставляется лицам в течение двух рабочих дней с момента их официального обращения, в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. До опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса конкурсная документация не предоставляется.

11. Разъяснение конкурсной документации.


Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.


В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

12. Внесение изменений:

12.1. В извещение о проведении открытого конкурса.


Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

12.2. В конкурсную документацию.


Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
Подготовка заявок на участие в конкурсе

13. Заявка должна содержать:

13.1. Заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией (форма №1), включающее сведения о качестве предлагаемых работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта. 

13.2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

· фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (форма №2);

· выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), либо нотариально заверенную копию таких документов, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

· документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

13.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

· документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в извещении о проведении открытого конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

· указанные в Информационной карте копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса.

14. Обеспечение заявки.


Участник размещения заказа представляет в качестве составной части заявки на участие в конкурсе обеспечение в размере, как указано в Информационной карте. Обеспечение заявки возвращается участнику, который не выиграл торги или до вскрытия конвертов отозвал свою заявку, либо не допущен к участию в конкурсе. Участнику, занявшему второе место, обеспечение заявки возвращается после подписания государственного контракта победителем конкурса. Участнику, который признан победителем конкурса, обеспечение заявки возвращается после подписания им государственного контракта. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

15. Одна конкурсная заявка от участника размещения заказа.


Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Участник размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность специализированной организации (организатора конкурса), не может подать заявку на участие в конкурсе. 
16. Валюты заявки.

Цены должны быть выражены в валюте, указанной в Информационной карте.
17. Оформление и подписание заявки.


Участник торгов должен подготовить конкурсную заявку в одном экземпляре на бумажном носителе или в форме электронного документа. Документы, для которых в конкурсной документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами черными или фиолетовыми чернилами. Документы и материалы, форма которых не установлена Конкурсной документацией, могут составляться в произвольном виде. В конкурсной заявке не должно содержаться изменений или дополнений, за исключением тех, которые сделаны в соответствии с указаниями Заказчика. 


Оформление конкурсной заявки должно производиться согласно установленной форме  и допускать единственное прочтение. Документы конкурсной заявки должны быть подписаны руководителем организации, либо его доверенным лицом (с приложением оригинала соответствующей доверенности ) и заверены печатью организации, копии документов, прилагаемых к заявке, также должны быть заверены подписью таких лиц и печатью.

Подача заявок на участие в конкурсе

18. Опечатывание и маркировка заявки.


Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа (если это указано в Информационной карте). При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе указывать или не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
19. Окончание срока подачи заявок. 

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками (в том числе открытия доступа к заявкам поданным в форме электронных документов). Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком по адресу, не позднее времени и даты, указанных в Информационной карте. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируются заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
20. Заявки, поданные с опозданием.


Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.
21. Изменения в заявках и их отзыв.


Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Изменение в конкурсное предложение должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 17 – 19 настоящей Инструкции. Конверт дополнительно маркируется словом «Изменение».
22. Соблюдение конфиденциальности.


Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов 

23. Порядок вскрытия конвертов с заявками.


Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте и в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

24. Информация, оглашаемая при вскрытии конвертов. 


При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляется следующая информация: 

· наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица);

· почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или открывается доступ к заявке, поданной в форме электронного документа;

· наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией (пункт 13 настоящей инструкции);

· условия исполнения государственного контракта, указанные в заявке в соответствии с конкурсной документацией и являющиеся критерием оценки заявок (пункт 32 настоящей инструкции). 

Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация осуществляют аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
25. Протокол процедуры вскрытия конвертов.


По результатам заседания конкурсной комиссии оформляется протокол, в который заносятся сведения, оглашаемые при процедуре вскрытия конвертов в соответствии пунктом 24 настоящей инструкции.
26. Присутствие участников размещения заказа при вскрытии конвертов. 

Участники размещения заказа, подавшие заявки, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, и осуществлять аудио- и видеозапись указанной процедуры. 
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе

27. Порядок и сроки рассмотрения заявок.


Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией (пункт 7 настоящей инструкции). Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов.
28. Решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа.


На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается комиссией к участию в конкурсе в случае:
· непредоставления определенных пунктом 13 настоящей инструкции документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, об услугах по которым размещается заказ;

· несоответствия требованиям, установленным пунктом 7 настоящей инструкции;

· невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, если требование обеспечения заявок указано в извещении о проведении открытого конкурса;
· несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) и отступление от пункта 17 настоящей инструкции при её оформлении.
29. Протокол процедуры рассмотрения заявок.


По результатам заседания конкурсной комиссии оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. 
30. Уведомления участников размещения заказа о принятых конкурсной комиссией решениях.


Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса

31. Порядок и сроки рассмотрения заявок.


Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса, в соответствии с порядком, указанном в пункте 27 настоящей инструкции. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 29 настоящей инструкции.
32. Критерии оценки заявок.


Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по цене контракта и иным критериям, указанным в конкурсной документации. При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены контракта могут быть:
· качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса;
· функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара;
· сроки выполнения работ, оказания услуг;

· срок предоставления гарантии качества выполненных работ, услуг (гарантийные обязательства).


Критерии по конкретному конкурсу, указаны в Информационной карте.
33. Определение победителя конкурса.


На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией, каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
34. Протокол процедуры оценки и сопоставления заявок.


По результатам заседания конкурсной комиссии оформляется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. При проведении конкурса на право заключить государственный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации указанный протокол также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
35. Уведомления участников размещения заказа о принятых конкурсной комиссией решениях. 


Победителю конкурса направляется протокол заседания конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 34 настоящей инструкции. Другим участникам конкурса уведомления не направляются. С результатами конкурса любой участник может ознакомиться в официальных печатных изданиях и на официальном сайте в сети «Интернет» в которых размещается итоговый протокол заседания конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 34 настоящей инструкции. 
36. Разъяснение результатов конкурса и право на обжалование.


Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном пунктом 46 настоящей инструкции.
37. Отказ заказчика от проведения конкурса. 

Заказчик официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 


Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.


В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.


В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.
Заключение государственного контракта 

38. Условия и порядок заключения государственного контракта.


Победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола оценки и сопоставления заявок направляется проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При заключении государственного контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). Полученный проект контракта победитель конкурса обязан подписать и вернуть заказчику в течение 10 (десяти) дней.


Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.


Одновременно с подписанным контрактом победитель конкурса должен представить заказчику обеспечение исполнения контракта по форме и в размере, указанном в Информационной карте.


В случае уклонения победителя от заключения контракта, проект контракта направляется для заключения участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
39. Признание победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта.


В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией в соответствии с пунктом 38 настоящей инструкции, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта. 


В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. 
40. Право заказчика на отказ от  заключения контракта.


Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта (пункт 38 настоящей инструкции), в случае установления факта:

· проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
· приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
· предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией (пункт 13 настоящей инструкции);
· нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
41. Право заказчика на изменение объёмов работ, услуг и цены  контракта. 

При исполнении контракта, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг, но не более чем на десять процентов такого объема. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
42. Признание заказа размещённым заказчиком.


Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. 


Условия контракта, заключенного с участником размещения заказа в соответствии с пунктом 38 настоящей инструкции, не могут быть изменены, за исключением случая, предусмотренного пунктом 41 настоящей инструкции.
Признание конкурса несостоявшимся, возникающие последствия и процедуры

43. Конкурс признаётся несостоявшимся в следующих случаях: 

43.1. На участие в конкурсе подана одна заявка.


В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктами 27 – 33 настоящей инструкции. 

В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с участником размещения заказа при предоставлении им обеспечения исполнения контракта (если это предусмотрено конкурсной документацией), подавшим указанную заявку, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта. 

При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
43.2. По результатам  процедуры рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа или о признании участником конкурса только одного участника.


В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 
При этом заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением участника размещения заказа, признанного участником конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются указанному участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 29 настоящей инструкции, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом государственный контракт заключается с участником размещения заказа при предоставлении им обеспечения исполнения контракта (если это предусмотрено конкурсной документацией), на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
44. Последствия признания конкурса несостоявшимся.


В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и государственный контракт не заключен с единственным участником конкурса или с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в конкурсе (при наличии таких участников), заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса либо направить документы о проведении конкурса и признании его несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации). 


По согласованию с указанным органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом государственный контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, цена заключенного контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. В случае, если конкурс признан не состоявшимся в соответствии с пунктом 39 настоящей инструкции и заключается контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), такой контракт должен быть заключен на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, которой присвоен первый номер, и конкурсной документации, и цена заключенного контракта не должна превышать цену контракта, указанную в такой заявке.


Порядок согласования возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок такого согласования не должен быть более чем десять рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

В случае объявления о проведении повторного конкурса заказчик, уполномоченный орган вправе изменить условия конкурса.

Обжалование результатов конкурса

45. Право на обжалование результатов конкурса.


Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать действия (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии в судебном порядке, а также в порядке обжалования в уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Обжалование действия (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии в уполномоченных органах контроля допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.
Форма 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени_____________________________

_____________________________________________________________________________________

(фирменное наименование организации участника размещения заказа)

______________________________________________________________________________________________________

(ФИО для индивидуального предпринимателя)
подтверждаем, что в отношении нас не проводится процедура приостановления деятельности, ликвидации или банкротства, а также изучив конкурсную документацию и другую информацию по предмету открытого конкурса, настоящим нижеподписавшиеся подают заявку на участие в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования Новосибирской области.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА:

(цена государственного контракта, срок выполнения работ)
	№ лота
	Наименование объекта
	Адрес работ
	Мощность, покрытие
	Стадия проекта, категория дороги
	Необходимый срок представления проектно-сметной документации заказчику с учетом экспертиз и согласований
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), тыс.руб.
	Предложение участника

	
	
	
	
	
	
	
	дата предоставления ПСД заказчику, с учетом экспертиз и согласований
	Цена контракта (стоимость работ), тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	без НДС
	с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования

	1
	а/д "370 км а/д "К-17р" - Калиновка" в Карасукском районе
	км 10+569 - км 17+069
	6,5, щеб.
	РП, IV
	20.04.2009г
	2 390,75
	
	
	

	2
	Мостовой переход ч/р Чулым на 13 км а/д "42 км а/д "К-08" - Утянка - Ярки" в Доволенском районе
	 
	0,7 км (подходы)
	РП, IV
	20.04.2009г
	793,02
	
	
	

	3
	Водопропускная труба на а/д «35 км а/д "К-01" - Новотырышкино»  в Колыванском районе
	км 05+653
	1 / 15,3              шт / п.м.                 ж/б
	РП
	20.04.2009г
	338,02
	
	
	

	4
	а/д "182 км а/д "К-17р" - Республиканский" в Кочковском районе
	км 0+000 - км 7+000
	7,0   а/б
	РП, V
	20.04.2009г
	2280,06
	
	
	

	5
	а/д "Чингис - Нижнекаменка - Завьялово" в Ордынском райое
	км 53+000 - км 57+000
	4,0, щеб
	РП, IV
	20.04.2009г
	1833,26
	
	
	

	6
	а/д "19 км а/д "Н-2702" - Черный Мыс" в Убинском районе
	км 29+100 - км 32+800 (уточняется проектом)
	3,7   щеб
	РП, IV
	20.04.2009г
	1596,89
	
	
	

	7
	Мост ч/р Чем на 44 км а/д "15 км а/д "Н-2601"-Вассино-Дергаусово" в Тогучинском районе
	 
	10 п.м.
	РП
	20.01.2009г
	1267,28
	
	
	

	8
	Водопропускная труба  на 141 км а/д "К-22" - Селикла" в Венгеровском районе
	км 03+089
	1/10,4               шт / п.м.           ж.б.           
	РП
	20.04.2009
	360,31
	
	
	

	
	Водопропускная труба на а/д "52 км а/д "К-02" - Филошенка" Венгеровского района
	км 53+667
	1/14,1                   шт /п.м.           ж.б.
	РП
	20.04.2009
	367,23
	
	
	

	
	Итого по лоту №8
	
	
	
	727,54
	
	
	

	9
	Водопропускная труба на а/д "Здвинск - Довольное - 17 км а/д "К-09"" Доволенского района
	км 10+527
	1/12,0                    шт / п.м.             ж/б
	РП
	20.04.2009
	330,21
	
	
	

	10
	Водопропускная труба на а/д "203 км а/д "К-17р" - Каргат" в Каргатском районе
	км 37+233
	1 / 12,9              шт / п.м. ж/б                     
	РП
	20.04.2009
	341,07
	
	
	

	
	Водопропускная труба на а/д «10 км а/д «Н-0904» - Мусы» в Каргатском районе
	км 08+729
	1 / 11,2              шт / п.м. ж/б
	РП
	20.04.2009
	328,31
	
	
	

	
	Водопропускная труба на а/д «Каргат - Маршанское»  в Каргатском районе
	км 23+344
	1 / 15,3              шт / п.м. ж/б
	РП
	20.04.2009
	338,02
	
	
	

	
	Водопропускная труба на а/д «Каргат - Маршанское»   в Каргатском районе
	км 26+844
	1 / 11,3              шт / п.м. ж/б
	РП
	20.04.2009
	328,55
	
	
	

	
	Итого по лоту №10
	
	
	
	1335,95
	
	
	

	11
	Водопропускная труба на а/д «Новосибирск – Колывань - Томск»  в Колыванском районе
	км 53+993
	1 / 11,7              шт / п.м. ж/б
	РП
	20.04.2009
	329,50
	
	
	

	12
	Водопропускная труба на а/д «Куйбышев - Венгерово - гр.Омской области (старый Московский тракт)»  в Куйбышевском районе
	км 1173+050
	1 / 15              шт / п.м. ж/б
	РП
	20.04.2009
	368,92
	
	
	

	
	Водопропускная труба на а/д «Куйбышев - Венгерово - гр.Омской области (старый Московский тракт)»  в Куйбышевском районе
	Км 1121+500               
	1 /15              шт / п.м. ж/б
	РП
	20.04.2009
	368,92
	
	
	

	
	Водопропускная труба на а/д «Куйбышев - Венгерово - гр.Омской области (старый Московский тракт)»  в Куйбышевском районе
	Км 1179+300    
	1 /15              шт / п.м. ж/б
	РП
	20.04.2009
	368,92
	
	
	

	
	Итого по лоту №12
	
	
	
	1106,76
	
	
	

	13
	Водопропускная труба на а/д "Кайлы - Глядень" Мошковского района
	км 04+799
	1/31,5                   шт./ п.м.                      ж.б.
	РП
	20.04.2009
	453,15
	
	
	

	14
	Водопропускная труба на а/д "Куйбышев - Северное" Северного района
	км 85+566             
	1 /15              шт / п.м. ж/б
	РП
	20.04.2009
	368,92
	
	
	

	
	Водопропускная труба на а/д "Куйбышев - Северное" Северного района
	км 83+577 
	1 /15              шт / п.м. ж/б
	РП
	20.04.2009
	368,92
	
	
	

	
	Водопропускная труба на а/д "Куйбышев - Северное" Северного района
	км67+122
	1 /15              шт / п.м. ж/б
	РП
	20.04.2009
	368,92
	
	
	

	
	Итого по лоту №14
	
	
	
	1106,76
	
	
	

	15
	Водопропускная т руба на а/д "Сузун - Битки - Маюрова" в Сузунском районе
	км 54+115
	1/11        шт/п.м.                  ж.б.
	РП
	20.04.2009
	313,58
	
	
	

	Проектно-изыскательские работы по ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования

	16
	а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар" в Новосибирском районе
	км 25+000 - км 35+000
	10,0                                 а/б
	РП, II
	20.04.2009г
	5350,66
	
	
	

	17
	а/д "13 км а/д "К-15" - Бочкарево - Зимовье" в Черепановском районе
	км 4+880 - км 6+380
	1,5, щеб.
	РП, IV
	20.04.2009г
	760,75
	
	
	

	18
	Водопропускная труба на а/д "Новосибирск - Колывань - Томск" в Колыванском районе
	км 55+595
	1/ 12,6       шт / п.м.       ж.б
	РП
	20.04.2009г
	237,46
	
	
	

	
	Водопропускная труба на а/д "Новосибирск - Колывань - Томск" в Колыванском районе
	км 57+873
	1/ 12,6       шт / п.м.       ж.б
	РП
	20.04.2009г
	237,46
	
	
	

	
	Итого по лоту №18
	
	
	
	474,92
	
	
	

	19
	а/д "9 км а/д "Н-0804" - Тальменка" (выборочно) в Искитимском районе
	км 0+000 - км 7+879
	7,9
	РП, IV
	20.04.2009г
	3064,86
	
	
	

	20
	Водопропускная труба на а/д "Черепаново - Искра - Безменово" в Черепановском районе
	км 10+644
	1/ 10,0       шт / п.м.       ж.б
	РП
	20.04.2009
	233,82
	
	
	


Общая цена контракта (по сумме лотов), предлагаемая участником, в тыс.руб. без НДС (сумма по графе 9):___________________________________________________________________ 
(числом и прописью)

Общая цена контракта (по сумме лотов), предлагаемая участником, в тыс.руб. с НДС (сумма по графе 10):_________________________________________________________________________ 
(числом и прописью)
Настоящей заявкой мы подтверждаем согласие с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене контракта не учтены какие-либо объёмы проектно-изыскательских работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом конкурса, данные работы без дополнительной оплаты будут в любом случае выполнены в полном объёме, включая дополнительные объёмы работ и затрат, выявленные в процессе сбора исходных данных, инженерных изысканий, проектных работ, экспертизы проекта, в том числе работы неучтённые заданием на выполнение проектно-изыскательских работ (приложение №1 к проекту госконтракта).

Примечание: 

· Участник размещения заказа проставляет в заявке на участие в конкурсе напротив каждого лота свою цену, которая не может быть больше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), или знак минус (–), что будет означать соответственно его участие или неучастие в конкурсе по данному лоту. В случае превышения начальной (максимальной) цены заявка такого участника отклоняется, как не соответствующая требованиям конкурсной документации.
· Участник размещения заказа, не являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), заполняет только строки по графе 9.

· Участник размещения заказа проставляет в заявке на участие в конкурсе свой срок окончания работ (дата предоставления заказчику готовой проектно-сметной документации, с учётом получения необходимых согласований и экспертиз), который не может быть больше указанного в конкурсной документации. В случае, превышения срока окончания работ или уменьшения до нереального с учётом даты заключения контракта по итогам конкурса, заявка отклоняется, как не соответствующая требованиям конкурсной документации.

Приложение: на __________листах.

1. Справочная информация (форма 2).

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки.

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.
4. Соответствующая лицензия согласно Информационной карте.

5. Документы и сведения по формам №3, 4, 5, 6.
6. Иные документы.

Руководитель организации    ____________________  /_______________________________________________/

(индивидуальный предприниматель)  (подпись)                                (ФИО полностью)
М.П.

Форма 2а

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(для юридических лиц)

	1.
	Фирменное наименование (наименование) организации
	

	2.
	Организационно-правовая форма
	

	3.
	Место нахождения (юридический адрес)
	

	4.
	Почтовый адрес
	

	5.
	Номер и ФИО контактного телефона, факс, е-mail
	

	6.
	Виды деятельности, на которые имеется лицензия (в части, касающейся предмета торгов)
	

	7.
	Проводится или не проводится на момент предоставления сведений процедура ликвидации юридического лица (да / нет)
	

	8.
	Проводится или не проводится на момент предоставления сведений в отношении юридического лица процедура банкротства (да / нет)
	

	9.
	Приостановлена или не приостановлена на момент предоставления сведений деятельность юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (да / нет)
	

	10.
	Размер балансовой стоимости активов, тыс.руб.
	

	11.
	Имеется или не имеется у юридического лица задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (тыс.руб.)
	

	12.
	Банковские реквизиты в целях заключения государственного контракта
	


Примечание: 

1. Строка 6 заполняется в случае, если это указано в Информационной карте.

2. По пунктам 7 – 10 заказчик вправе проверить подлинность представленной информации. 

3. Все данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:
· Устав, положение, учредительный договор;
· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
· Справки из обслуживающих банков об открытии расчетных счетов;
· Формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний финансовый год и последний отчетный период, заверенные печатью организации;
· Справка из территориального управления ФНС об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды или справка о состоянии расчетов налогоплательщика.
Руководитель организации      _______________  /_________________________________________/

                                                          (подпись)                                                 (ФИО полностью)
М.П.

Форма 2б

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(для индивидуальных предпринимателей)

	1.
	Организационно-правовая форма
	

	2.
	Фамилия имя отчество
	

	3.
	Серия номер паспорта
	

	4.
	Кем выдан паспорт
	

	5.
	Дата выдачи
	

	6.
	Место жительства (прописка)
	

	7.
	Почтовый адрес
	

	8.
	Номер контактного телефона, факс, е-mail
	

	9.
	Виды деятельности, на которые имеется лицензия (в части, касающейся предмета торгов)
	

	10.
	Проводится или не проводится на момент предоставления сведений в отношении участника размещения заказа процедура банкротства (да /нет)
	

	11.
	Приостановлена или не приостановлена на момент предоставления сведений деятельность участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (да / нет)
	

	12.
	Размер балансовой стоимости активов, тыс.руб.
	

	13.
	Имеется или не имеется у участника размещения заказа задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (тыс.руб.)
	

	14.
	Банковские реквизиты в целях заключения государственного контракта
	


Примечание: 

1. Строка 9 заполняется в случае, если это указано в Информационной карте.

2. По пунктам 10 – 12 заказчик вправе проверить подлинность представленной информации.
3. Все данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:
· Устав, положение, учредительный договор;
· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
· Справки из обслуживающих банков об открытии расчетных счетов;
· Формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний финансовый год и последний отчетный период;
· Справка из территориального управления ФНС об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды или справка о состоянии расчетов налогоплательщика.
Индивидуальный предприниматель     _______________  /_________________________________________/

                                                                                 (подпись)                                                 (ФИО полностью)

М.П

Форма 3а

РЕСУРСЫ: КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ

( РУКОВОДИТЕЛИ* ОРГАНИЗАЦИИ, ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ПРОЕКТОВ, НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛОВ, РУКОВОДИТЕЛИ ГРУПП, СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛОВ)

	№ п/п
	Занимаемая должность
	Фамилия, И.О.
	Образование, наименование учебного заведения, специальность, профессиональная квалификация
	Стаж работы (общий)
	Стаж работы (по специальности)
	Стаж работы (в занимаемой должности)
	Год последней переподготовки, повышения квалификации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


__________________________Руководитель организации

М.П.

Форма 3б

РЕСУРСЫ: КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ

( РАБОЧИЕ)

	№ п/п
	Специальность
	Разряд, квалификация
	Количество рабочих данной специальности
	Средний стаж работы по специальности

	
	
	
	
	общий
	в организации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


_____________________Руководитель организации

М.П.

Форма 4

СВЕДЕНИЯ

О СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

	N
n/n
	Вид контроля
	Ответственные лица

(ФИО, должностная инструкция  №_____ от ______  200_ г.)

	1
	2
	3

	1
	Геодезический контроль
	 

	2
	Лабораторный контроль
	

	3
	Операционный контроль
	

	4
	Приемочный контроль
	

	5
	Прочие виды контроля
	


Примечание: Указываются виды контроля, предусмотренные положением о системе управления качеством работ.
Кроме того, к настоящим сведениям участник размещения заказа должен приложить:

1. Положение о системе управления качеством работ, утверждённое руководителем организации.

2. Приказы о назначении должностных лиц, ответственных:

· за обеспечение видов контроля, предусмотренных положением о системе управления качеством работ;

· за проведение контроля по соблюдению требований нормативно-технических документов в строительстве;

· за обеспечение нормативно-техническими документами в строительстве и технической литературой;

· за метрологическое обеспечение лабораторного и геодезического оборудования;

· за архивное хранение, разрабатываемой проектно-сметной документации.

___________________________________ Руководитель организации

М.П.

Форма 5

РЕСУРСЫ: ОБОРУДОВАНИЕ
(оборудование,  специальная техника, автомобили, производственные базы, лаборатория, прочие машины и механизмы

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Данные об оборудовании, которое будет использовано при реализации проекта
	Нынешнее состояние оборудования

(в т.ч. адрес места нахождения)
	Источник получения оборудования

	
	
	Марка, модель
	Год выпуска
	Год последнего капремонта
	Изготовитель (страна)
	
	Владелец оборудования
	Вид договора (аренда и т.д.), срок договора

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Геодезические приборы и оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Нивелиры
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Теодолиты
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Тахеометры электронные
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Мерные ленты, рулетки
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Геологические приборы и  оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Буровые установки
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Оргтехника, редакционное оборудование:
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Компьютеры
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Принтеры
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Плоттеры
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Копировально-множительные машины
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Программное обеспечение для автоматизированного проектирования:
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Системы автоматизированного проектирования дорог (СAD-CREDO или ReCAD либо др.)
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Комплексы по расчёту смет («Гранд-смета»)
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Прочие программные комплексы
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Автомобили для перевозки работников и производственного инвентаря
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Лаборатория (в т.ч. для испытания грунтов)
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Производственные помещения (офис, гаражи и т.д.)
	
	
	
	
	
	
	


По арендованному оборудованию приложить копии договоров аренды, на испытательную лабораторию - копию свидетельства «Об оценке состояния измерений в лаборатории», на привлеченную испытательную лабораторию - копию договора об оказании услуг и копию свидетельства «Об оценке состояния измерений в лаборатории».

_________________________Руководитель организации

М.П.
Форма 6
Опыт: выполненные работы (услуги)



Общий объем выполненных работ (услуг):



(в действовавших ценах)



в 2005 г.   _______________млн.руб.



в 2006 г.   _______________млн.руб.



в 2007 г.   _______________млн.руб.

	№ п/п
	Наименование объектов (услуг)
	Заказчик
	Виды выполняемых работ
	Дата начала и окончания работ (услуг)
	Стоимость работ (услуг)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Капитальный ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Примечание: Заказчик оставляет за собой право проверки представленных сведений.

Приложение: Буклеты, статьи, отзывы заказчиков, книги и другие документы, подтверждающие опыт организации её способность выполнять соответствующие работы с высоким качеством и в сжатые сроки.


_________________________Руководитель организации
М.П. 

ПРОЕКТ (Лоты №1-15)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
по модернизации и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений Новосибирской области

г.Новосибирск                                                                                    «____» ___________ 2008г.

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Громенко Константина Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», имеющий лицензию _______________________________ от __________ 200__ года и лицензию _______________________________ от ____________________ 200__ года, в лице__________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, в соответствии с Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»  от 24.12.07 г. №191-ОЗ (с изменениями) и результатами конкурсного размещения госзаказа (протокол (рассмотрения/оценки и сопоставления) заявок на участие в конкурсе от __________2008г. № ___) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в соответствии с Заданием принимает на себя выполнение проектно-изыскательских работ (далее работ) по разработке рабочего проекта на  капитальный ремонт автомобильной дороги _____________________________________________.
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом Контракта, определяются Заданием на проектирование (Приложение № 1).
1.3. Сроки выполнения этапов и окончания работ по настоящему Контракту определены Заданием на проектирование (Приложение № 1).

1.4. Если в процессе выполнения работ выясняется неполнота или некачественность исходных данных, Исполнитель обязан поставить об этом в известность Заказчика, после получения извещения об этом, Заказчик обязан в течение 10-ти дней рассмотреть вопрос о предоставлении исходных данных или прекращении работ.
2. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту твердая и составляет ______________ (___________________________________) рубля 00 коп., в том числе НДС.

Плановый объем финансирования на 2009  год составляет ______________________ рублей, в том числе НДС.

2.2. Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области, поступающие по разделу «Дорожное хозяйство» по статье «Модернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования» (Проектно-изыскательские работы).
2.3. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ по настоящему Контракту в соответствии с объёмами и формами поступающего Заказчику финансирования.
2.4. Заказчик при наличии бюджетных ассигнований вправе после подписания настоящего Контракта перечислить Исполнителю аванс в размере до 30% от стоимости работ по Контракту, но не более стоимости изыскательских работ, указанных в Приложении №1. Заказчик вправе принять выполненные работы без наличия экспертных заключений и оплатить в размере до 80% от общей стоимости работ. Окончательная приемка и оплата производится после сдачи работ, объём и сроки выполнения которых определены в Задании на проектирование (Приложение №1) и получения положительного заключения ГВЭ на рабочий проект, а также после передачи Заказчику ГРО на местности с составлением акта приемки-передачи.
Аванс выплачивается на основании счета и письменной заявки, согласованной Заказчиком. При этом, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика представления последним безотзывной банковской гарантии или передачи в залог денежных средств в форме вклада (депозита), обеспечивающих возврат Заказчику суммы аванса (его части) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему контракту, если данное неисполнение наступило вследствие умысла, грубой неосторожности Исполнителя (в т.ч. противоправных действий Исполнителя).

2.5. Основанием для оплаты выполненных работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки работ и счет-фактура.

2.6. При неполучении Исполнителем от Заказчика оформленного акта или мотивированного отказа от принятия работ по истечении 30-ти дней с момента получения акта Заказчиком, работа считается принятой и, в этом случае, основанием для оплаты служит односторонний акт сдачи-приемки, составленный Исполнителем.

2.7. Оплата выполненных и принятых работ по Контракту производится в течение  30-ти дней после подписания акта сдачи-приемки работ Заказчиком в объеме, предусмотренном актом сдачи-приемки.
2.8. При исполнении контракта, в случае выявления необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, Заказчик вправе по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных контрактом работ, но не более чем на десять процентов объема. При этом, по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену контракта соответственно объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.  Заказчик обязан:

· обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;

· осуществлять контроль за сроками выполнения этапов работ, окончания работ по настоящему контракту и представления Заказчику готовой проектно-сметной документации;

· принять от Исполнителя проектно-сметную документацию, выполненную в соответствии с Заданием(ями) на проектирование .
· в срок не более, чем 10 рабочих дней произвести проверку представленной проектно-сметной документации на правильность принятия технических решений и соответствия предусмотренных объемов работ и чертежей, и возвратить проверенный экземпляр Исполнителю для последующего направления в ОГУ ГВЭ НСО. В случае обнаружения неточностей в проектно-сметной документации Заказчик направляет Исполнителю замечания в письменном виде с указанием даты устранения. В этом случае Исполнитель после устранения замечаний направляет один экземпляр проектно-сметной документации в адрес Заказчика повторно для рассмотрения в порядке, указанном выше.
3.2.  Исполнитель обязан:

· выполнить работы в предусмотренные настоящим Контрактом сроки;

· обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства РФ, действующими нормативными документами в строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, МДС) и заданием на проектирование;

· представить на рассмотрение и утверждение Заказчику варианты конструкции дорожной одежды, сооружения, конструкции труб и т.д. с подсчитанными по укрупненным расценкам (ориентировочно) стоимостью;

· получить необходимые, предусмотренные требованиями законодательства РФ согласования и экспертные заключения на ПСД (включая согласования компетентных государственных и надзорных органов); 

· при отступлении от соответствующих норм или задания на проектирование устранить допущенные ошибки самостоятельно и за свой счет в указанные Заказчиком сроки;
· провести корректировку проектной документации по замечаниям экспертизы за счет собственных средств;

·  сметы выполнить в ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.
Исполнитель обязан представить на проверку Заказчику один экземпляр разработанной проектно-сметной документации.
·  Приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. При завершении работ по Контракту Исполнитель представляет Заказчику отчет по инженерным изысканиям и сбору исходных данных в количестве 2-х экземпляров и готовую проектно-сметную документацию в количестве 5-ти экземпляров на бумажных носителях, отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ) и один экземпляр в электронном виде (СD диск), акт сдачи-приемки и счёт-фактуру.

4.2. Заказчик не позднее 30-ти дней после получения проектно-сметной документации от Исполнителя, обязан подписать акт сдачи-приемки или предоставить мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков исполнения.

4.4. По истечении срока, указанного в п.4.2, работы считаются принятыми и должны быть оплачены в соответствии с пунктами 2.1, 2.5, 2.6, 2.7 настоящего Контракта.

4.5. В случае досрочного выполнения работ и представления ПСД в полном объеме Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене при наличии лимитов финансирования.

4.6. Если в процессе выполнения работы (в т.ч. при проведении инженерных изысканий) выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы (в т.ч. по заданному направлению или по существующему плану трассы, месторасположению объекта), Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом письменно в известность Заказчика в 10-ти дневный срок после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в 10-ти дневный срок с момента уведомления Заказчика о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. В случае продолжения работ Стороны вправе внести соответствующие корректировки в Контракт (в т.ч. в наименование объекта) и при сохранении общего объема работ изменить адреса работ, что оформляется дополнительным соглашением Сторон. При прекращении работ по Контракту Исполнитель передает Заказчику проектно-сметную документацию в объёме, выполненном на момент прекращения работ, в количестве 2-х экземпляров на бумажных носителях.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные ей убытки. Убытки возмещаются по ценам, существующим на день фактического возмещения ущерба.

5.2.Исполнитель несет ответственность за ненадлежащую разработку проектно-сметной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства (реконструкции, капитального ремонта и ремонта), а также в процессе эксплуатации объекта.

5.3.При обнаружении Заказчиком в проектно-сметной документации или изыскательских работах недостатков и ошибок (в том числе арифметических) Исполнитель обязан безвозмездно переделать работу, а также возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе за недостатки, обнаруженные в ходе строительства и эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации и изыскательских работ. Расчёт стоимости убытков производит Заказчик.

В случае обнаружения недостатков в проектно-сметной документации и/или изыскательских работах, выявленных в процессе строительства (реконструкции, капитального ремонта и ремонта) объекта Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 2% от общей стоимости работ по контракту за каждый случай обнаружения недостатков.

Недостатками считаются:

-несоответствие закрепления ГРО на местности – схеме закрепления трассы;

-несоответствие фактического высотного положения реперов - ведомости реперов;

-отсутствие в проектно-сметной документации проектных данных (угла пересечения оси трубы или другого искусственного сооружения с осью трассы, высотного положения, линейной привязки точек закрепления и т.д., т.е. тех параметров, без которых невозможно на местности отремонтировать или построить объект строительства (реконструкции, капитального ремонта, ремонта);

-несоответствие проектных данных (или любых других, отражаемых в ПСД данных) продольного профиля, поперечных профилей, отгонов виражей, ведомостей параметров верха проектных поперечников, характеристики грунтов по влажности, проектных объемов – фактическим на местности, отсутствие взаимосвязи между указанными данными;

-отсутствие необходимых согласований с владельцами коммуникаций, актов выбора земельных участков под автомобильную дорогу и сооружений на ней;

- ошибки расчетов (в т.ч. арифметические);

-иные недостатки, повлекшие приостановку работ (СМР). 

5.4.Исполнитель уплачивает Заказчику штраф (помимо подлежащего уплате согласно п.5.3 контракта) в размере 5% от общей стоимости работ по контракту в случае, если недостатки в проектно-сметной документации (в том числе указанные в п.5.3. контракта), выявленные после сдачи ПСД Заказчику по акту сдачи-приемки работ, повлекли изменение (корректировку) сметной стоимости объекта.
5.5. В случае, если недостатки в ПСД и произведенных изыскательских работах, обнаруженные в ходе производства работ, выполняемых подрядной организацией на основе ПСД и данных изыскательских работ, повлекли приостановку, прекращение работ данной подрядной организации на срок более чем 7 дней, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя, а Исполнитель обязан: безвозмездно переделать ПСД и произвести необходимые изыскательские работы в указанные Заказчиком сроки, возместить убытки Заказчику, в т.ч. предъявленные подрядной организацией Заказчику, уплатить штраф в размере 20% от стоимости работ по настоящему контракту. При этом убытки взыскиваются в полной сумме сверх штрафа.
5.6. Заказчик при оплате выполненных работ удерживает из общей стоимости работы: 

-0,2 % от общей стоимости работы по контракту за каждый день просрочки сдачи работ (этапов) за нарушение сроков выполнения работ, указанных в Задании  на проектирование (Приложение № 1);

-5 % от общей стоимости работы по контракту – за ненадлежащее составление ПСД или выполнение изыскательских работ.
5.7. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту в установленные сроки Исполнитель обязан уплатить Заказчику по его требованию проценты на сумму аванса, перечисленного Заказчиком Исполнителю согласно п.2.4. Контракта. Размер процентов устанавливается в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Уплата процентов производится за период: с даты зачисления аванса на расчетный счет Исполнителя до даты исполнения обязательств по Контракту, либо до даты возврата аванса в случае расторжения контракта.
5.8. Заказчик несет ответственность за невыполнение условий Контракта в соответствии с действующим законодательством.

5.9. Исполнитель несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных организаций, выполняющих работу по данному Контракту.
5.10. Уплата неустойки (штрафа) и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от обязанности в указанный Заказчиком срок устранить недостатки (откорректировать) ПСД за свой счет, а при необходимости – провести повторную экспертизу. Срок устранения недостатков указывается Заказчиком в претензии.
5.11. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, стороны разрешают с соблюдением претензионного порядка.

Предъявленная претензия должна быть рассмотрена в 10-ти дневный срок с момента ее получения.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в указанный срок ответа на претензию, спор рассматривается Арбитражным судом Новосибирской области в установленном законом порядке.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Заказчик и Исполнитель (Стороны) не несут имущественной ответственности за частичное или полное неисполнение работ по настоящему Контракту при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), к которым относятся: пожары, стихийные бедствия, войны, блокады и прочие обстоятельства непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

6.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона должна известить о них в 3-х дневный срок в письменном виде другую Сторону.

6.3. Если Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, не известит другую Сторону в срок, указанный в пункте 6.2, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

6.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается на время действия указанных обстоятельств, о чем стороны заключают письменное соглашение.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
7.1. Изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся только по письменному соглашению сторон в порядке, установленном законодательством РФ.

7.2. Контракт может быть расторгнут по письменному соглашению сторон.

7.3. Заказчик имеет право в судебном порядке отказаться от исполнения Контракта в случае:

- превышения Исполнителем сроков выполнения работ более, чем на 30 дней от установленного срока

- при необеспечении требуемого качества проектно-сметной документации. 
Заказчик за 14 дней до намечаемой даты прекращения контракта направляет Исполнителю уведомление о намерении расторгнуть контракт в судебном порядке. При расторжении Контракта в соответствии с данным пунктом, расходы Исполнителю, понесенные последним по настоящему Контракту, Заказчиком не возвращаются.
7.4. При расторжении или отказе от Контракта виновная Сторона возмещает другой Стороне фактически понесенные расходы.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Право собственности Заказчика на выполненную по настоящему Контракту проектно-сметную документацию наступает после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
8.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам. Передача информации, относящейся к предмету Контракта, возможна только с согласия Заказчика.

8.3. В случае изменения юридического, фактического адреса и платежных реквизитов, Стороны обязаны предупредить друг друга. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся Сторону.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания обеими Сторонами и до «__»_______200__ г. Срок истечения Контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых по настоящему Контракту обязательств.
9.2. Контракт составляется в 3-х экземплярах (2 экземпляра – Заказчику, 1 экземпляр – Исполнителю), имеющих одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»
Юридический и почтовый адрес: 630008 г.Новосибирск, ул. Добролюбова, 111

Фактический адрес: 630009 г.Новосибирск, ул. Никитина 20/2
ИНН 5405100316

КПП 540501001

р/счет 40201810200000100045
УФК по Новосибирской области (УФиНП НСО, ГБУ НСО ТУАД л/сч. 160020021)

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г.НОВОСИБИРСК

БИК 045004001

Исполнитель:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложения к Контракту:

1. Задание на выполнение работ.

Заказчик:                                                                                  Исполнитель:

м.п.                                                                                                                   м.п
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                        Утверждаю 

Начальник ГБУ НСО ТУАД
_______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт автомобильной дороги   «370 км а/д «К-17р» - Калиновка» в Карасукском районе  Новосибирской области.

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.
Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений).

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. Ведомость источников получения и способов транспортирования основных строительных материалов, подписанных заказчиком

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	В необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрометеорологические, археологические.

	4. Необходимость выполнения пусковых комплексов
	Не требуется. В случае превышения сметной стоимости объекта лимита финансирования на 2009г. необходимо согласовать выделение пусковых комплексов с Заказчиком..

	5.  Основные технико-экономические показатели: 
- категория дороги     
- начало участка , км                                

- конец участка , км   
- протяжённость уч-ка, км                                 
- ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 
- материал покрытия
	IV
10+569

17+069

6,5

10

6

переходный

щебень

	6. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	7. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС проект согласовать с ГИБДД Карасукского района, получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). Определить площади земельных участков, подлежащих изъятию для размещения автодороги и грунтовых карьеров, определить объемы инвестиций на возмещение затрат при изъятии земель, включая возмещение убытков (упущенной выгоды) собственникам земли, арендаторам и землепользователям, потерь сельскохозяйственного производства, плату за перевод земель из одной категории в другую (в том числе перевод лесных земель в земли транспорта), а также объёмы затрат по переносу инженерных коммуникаций.
Исполнитель работ в установленном порядке оформляет акт выбора трассы автодороги, постановления о предварительном отводе и другие материалы, необходимые для оформления отвода земель в постоянное и временное пользование (включая земли лесного фонда). Оригиналы документов предоставляются Заказчику.

Затраты на оформление отвода земель во временное пользование под грунтовые карьеры выделяются в сводном сметном расчете отдельной строкой.

Исполнитель работ представляет заказчику отчет по инженерным изысканиям и сбору исходных данных в количестве 2-х экземпляров и готовую проектно-сметную документацию в бумажном (5 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Организацию и порядок  проведения инженерных изысканий производить согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее ГРО) согласно нормам «Свода правил по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства» СП 11-104-97, в соответствии с которыми на местности закрепляются: начало и конец трассы, вершины углов поворота, створные точки на прямолинейных участках в пределах взаимной видимости, но не реже чем через 1 км (п. 5,51), нивелирные реперы, устраиваиваемые  не реже, чем через 2 км (п. 5,52).

ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки-передачи.

В случае выявления необходимости дополнительного постоянного и временного отвода земельных участков, съемку выполнить в Балтийской системе высот и в государственной системе координат 1963г.
В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);
-технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения;
-технические решения по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений ;
-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение приемочной диагностики, авторского и технического надзора.
-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	8. Необходимость проработки вариантов
	Требуется разработка вариантов и согласование с заказчиком конструкции дорожной одежды.

	9. Срок выдачи рабочего проекта
	I этап (30%-Изыскательские работы)- 20 февраля 2008 года,

II этап (70%-Рабочий проект)- 20 апреля 2009 г. (с учетом необходимых согласований)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                Исполнитель:
Начальник отдела ПСД и Ц_____________________

Согласовано__________________________________

Начальник отдела (ИССО, ОКР Р и САД)

________________________________

Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                                Утверждаю 

Начальник ГБУ НСО ТУАД
_______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт мостового перехода ч/р Чулым на 13 км а/д «К-08»-Утянка-Ярки» в Доволенском районе Новосибирской области.

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг. 

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП.

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	В необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрометеорологические, археологические.

	4. Необходимость выполнения пусковых комплексов
	Не требуется. В случае превышения сметной стоимости объекта лимитов финансирования 2009г согласовать выделение пусковых комплексов с Заказчиком.

	5.  Основные технико-экономические показатели: 
- категория дороги     
- протяжённость подходов, км                                 
- ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 
- материал покрытия
	IV
0,7 (уточняется проектом)
10
6

переходный
щебень

	6. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	7. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС, проект согласовать с ГИБДД Доволенского района, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Определить площади земельных участков, подлежащих изъятию для размещения автодороги и грунтовых карьеров, определить объемы инвестиций на возмещение затрат при изъятии земель, включая возмещение убытков (упущенной выгоды) собственникам земли, арендаторам и землепользователям, потерь сельскохозяйственного производства, плату за перевод земель из одной категории в другую (в том числе перевод лесных земель в земли транспорта), а также объёмы затрат по переносу инженерных коммуникаций.
Исполнитель работ в установленном порядке оформляет акт выбора трассы автодороги, постановления о предварительном отводе и другие материалы, необходимые для оформления отвода земель в постоянное и временное пользование (включая земли лесного фонда). Оригиналы документов предоставляются Заказчику.

Затраты на оформление отвода земель во временное пользование под грунтовые карьеры выделяются в сводном сметном расчете отдельной строкой.

Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Организацию и порядок  проведения инженерных изысканий производить согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее ГРО) согласно нормам «Свода правил по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства» СП 11-104-97, в соответствии с которыми на местности закрепляются: начало и конец трассы, вершины углов поворота, створные точки на прямолинейных участках в пределах взаимной видимости, но не реже чем через 1 км (п. 5,51), нивелирные реперы, устраиваиваемые  не реже, чем через 2 км (п. 5,52).

ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки-передачи.

В случае выявления необходимости дополнительного постоянного и временного отвода земельных участков, съемку выполнить в Балтийской системе высот и в государственной системе координат 1963г.
В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);
-технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (освещение, тротуары, пешеходные переходы);
-технические решения по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений ;
-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.
-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	8. Необходимость проработки вариантов
	Требуется разработка вариантов и согласование с заказчиком конструкции дорожной одежды.

	9. Срок выдачи рабочего проекта
	I этап (30%-Изыскательские работы)- 20 февраля 2008 года,

II этап (70%-Рабочий проект)- 20 апреля 2009 г. (с учетом необходимых согласований)


ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД

____________________________________________
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт трубы на а/д
«35 км а/д «К-01» - Новотырышкино»  км  05+653 в Колыванском районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км    
- диаметр и длина существующей трубы, м                    - ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	IV
05+653
1,0 / 15,3
10
6
капитальный
асфальтобетон

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС, проект согласовать с ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД

____________________________________________
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                        Утверждаю 

Начальник ГБУ НСО ТУАД
_______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт автомобильной дороги  «182 км а/д «К-17р»-Республиканский» в  Кочковском районе  Новосибирской области.

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.
Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. Ведомость источников получения и способов транспортирования основных строительных материалов, подписанных заказчиком

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	В необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрометеорологические, археологические.

	4. Необходимость выполнения пусковых комплексов
	Не требуется. В случае превышения сметной стоимости объекта лимита финансирования на 2009г. необходимо согласовать выделение пусковых комплексов с Заказчиком.

	5.  Основные технико-экономические показатели: 
- категория дороги     
- начало участка , км                                

- конец участка , км   
- протяжённость уч-ка, км                                 
- ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 
- материал покрытия
	V
0+000
7+000
7,0
8

4,5

капитальный
асфальтобетон

	6. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	7. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС проект согласовать с ГИБДД Кочковского района, получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). Определить площади земельных участков, подлежащих изъятию для размещения автодороги и грунтовых карьеров, определить объемы инвестиций на возмещение затрат при изъятии земель, включая возмещение убытков (упущенной выгоды) собственникам земли, арендаторам и землепользователям, потерь сельскохозяйственного производства, плату за перевод земель из одной категории в другую (в том числе перевод лесных земель в земли транспорта), а также объёмы затрат по переносу инженерных коммуникаций.
Исполнитель работ в установленном порядке оформляет акт выбора трассы автодороги, постановления о предварительном отводе и другие материалы, необходимые для оформления отвода земель в постоянное и временное пользование (включая земли лесного фонда). Оригиналы документов предоставляются Заказчику.

Затраты на оформление отвода земель во временное пользование под грунтовые карьеры выделяются в сводном сметном расчете отдельной строкой.

Исполнитель работ представляет заказчику отчет по инженерным изысканиям и сбору исходных данных в количестве 2-х экземпляров и готовую проектно-сметную документацию в бумажном (5 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Организацию и порядок  проведения инженерных изысканий производить согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее ГРО) согласно нормам «Свода правил по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства» СП 11-104-97, в соответствии с которыми на местности закрепляются: начало и конец трассы, вершины углов поворота, створные точки на прямолинейных участках в пределах взаимной видимости, но не реже чем через 1 км (п. 5,51), нивелирные реперы, устраиваиваемые  не реже, чем через 2 км (п. 5,52).

ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки-передачи.

В случае выявления необходимости дополнительного постоянного и временного отвода земельных участков, съемку выполнить в Балтийской системе высот и в государственной системе координат 1963г.
В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);
-технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения;
-технические решения по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений ;
-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение приемочной диагностики, авторского и технического надзора.
-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	8. Необходимость проработки вариантов
	Требуется разработка вариантов и согласование с заказчиком конструкции дорожной одежды.

	9. Срок выдачи рабочего проекта
	I этап (30%-Изыскательские работы)- 20 февраля 2009 года,

II этап (70%-Рабочий проект)- 20 апреля 2009 г. (с учетом необходимых согласований)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                Исполнитель:
Начальник отдела ПСД и Ц_____________________

Согласовано__________________________________

Начальник отдела (ИССО, ОКР Р и САД)

________________________________

Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                        Утверждаю 

Начальник ГБУ НСО ТУАД
_______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт автомобильной дороги  «Чингис – Нижнекаменка - Завьялова» в  Ордынском районе  Новосибирской области.

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.
Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. Ведомость источников получения и способов транспортирования основных строительных материалов, подписанных заказчиком

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	В необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрометеорологические, археологические.

	4. Необходимость выполнения пусковых комплексов
	Не требуется. В случае превышения сметной стоимости объекта лимита финансирования на 2009г. необходимо согласовать выделение пусковых комплексов с Заказчиком.

	5.  Основные технико-экономические показатели: 
- категория дороги     
- начало участка , км                                

- конец участка , км   
- протяжённость уч-ка, км                                 
- ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 
- материал покрытия
	IV
53+00

57+00

4,0

10

6

переходный

щебень

	6. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	7. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС проект согласовать с ГИБДД Ордынского района, получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). Определить площади земельных участков, подлежащих изъятию для размещения автодороги и грунтовых карьеров, определить объемы инвестиций на возмещение затрат при изъятии земель, включая возмещение убытков (упущенной выгоды) собственникам земли, арендаторам и землепользователям, потерь сельскохозяйственного производства, плату за перевод земель из одной категории в другую (в том числе перевод лесных земель в земли транспорта), а также объёмы затрат по переносу инженерных коммуникаций.
Исполнитель работ в установленном порядке оформляет акт выбора трассы автодороги, постановления о предварительном отводе и другие материалы, необходимые для оформления отвода земель в постоянное и временное пользование (включая земли лесного фонда). Оригиналы документов предоставляются Заказчику.

Затраты на оформление отвода земель во временное пользование под грунтовые карьеры выделяются в сводном сметном расчете отдельной строкой.

Исполнитель работ представляет заказчику отчет по инженерным изысканиям и сбору исходных данных в количестве 2-х экземпляров и готовую проектно-сметную документацию в бумажном (5 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Организацию и порядок  проведения инженерных изысканий производить согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее ГРО) согласно нормам «Свода правил по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства» СП 11-104-97, в соответствии с которыми на местности закрепляются: начало и конец трассы, вершины углов поворота, створные точки на прямолинейных участках в пределах взаимной видимости, но не реже чем через 1 км (п. 5,51), нивелирные реперы, устраиваиваемые  не реже, чем через 2 км (п. 5,52).

ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки-передачи.

В случае выявления необходимости дополнительного постоянного и временного отвода земельных участков, съемку выполнить в Балтийской системе высот и в государственной системе координат 1963г.
В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);
-технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения;
-технические решения по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений ;
-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение приемочной диагностики, авторского и технического надзора.
-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	8. Необходимость проработки вариантов
	Требуется разработка вариантов и согласование с заказчиком конструкции дорожной одежды.

	9. Срок выдачи рабочего проекта
	I этап (30%-Изыскательские работы)- 20 февраля 2009 года,

II этап (70%-Рабочий проект)- 20 апреля 2009 г. (с учетом необходимых согласований)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                Исполнитель:
Начальник отдела ПСД и Ц_____________________

Согласовано__________________________________

Начальник отдела (ИССО, ОКР Р и САД)

________________________________

Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                        Утверждаю 

Начальник ГБУ НСО ТУАД
_______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт автомобильной дороги  «19 км а/д «Н-2702» - Черный Мыс» в  Убинском районе  Новосибирской области.

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.
Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. Ведомость источников получения и способов транспортирования основных строительных материалов, подписанных заказчиком

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	В необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрометеорологические, археологические.

	4. Необходимость выполнения пусковых комплексов
	Требуется. Пусковые комплексы согласовать с заказчиком и рассчитать под лимиты финансирования бюджета новосибирской области на 2009-2010гг.

	5.  Основные технико-экономические показатели: 
- категория дороги     
- начало участка , км                                

- конец участка , км   
- протяжённость уч-ка, км                                 
- ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 
- материал покрытия
	IV
29+100 (уточняется проектом)

32+800 (уточняется проектом)

3,7

10

6

переходный

щебень

	6. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	7. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС проект согласовать с ГИБДД Убинского района, получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). Определить площади земельных участков, подлежащих изъятию для размещения автодороги и грунтовых карьеров, определить объемы инвестиций на возмещение затрат при изъятии земель, включая возмещение убытков (упущенной выгоды) собственникам земли, арендаторам и землепользователям, потерь сельскохозяйственного производства, плату за перевод земель из одной категории в другую (в том числе перевод лесных земель в земли транспорта), а также объёмы затрат по переносу инженерных коммуникаций.
Исполнитель работ в установленном порядке оформляет акт выбора трассы автодороги, постановления о предварительном отводе и другие материалы, необходимые для оформления отвода земель в постоянное и временное пользование (включая земли лесного фонда). Оригиналы документов предоставляются Заказчику.

Затраты на оформление отвода земель во временное пользование под грунтовые карьеры выделяются в сводном сметном расчете отдельной строкой.

Исполнитель работ представляет заказчику отчет по инженерным изысканиям и сбору исходных данных в количестве 2-х экземпляров и готовую проектно-сметную документацию в бумажном (5 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Организацию и порядок  проведения инженерных изысканий производить согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее ГРО) согласно нормам «Свода правил по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства» СП 11-104-97, в соответствии с которыми на местности закрепляются: начало и конец трассы, вершины углов поворота, створные точки на прямолинейных участках в пределах взаимной видимости, но не реже чем через 1 км (п. 5,51), нивелирные реперы, устраиваиваемые  не реже, чем через 2 км (п. 5,52).

ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки-передачи.

В случае выявления необходимости дополнительного постоянного и временного отвода земельных участков, съемку выполнить в Балтийской системе высот и в государственной системе координат 1963г.
В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);
-технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения;
-технические решения по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений ;
-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение приемочной диагностики, авторского и технического надзора.
-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	8. Необходимость проработки вариантов
	Требуется разработка вариантов и согласование с заказчиком конструкции дорожной одежды.

	9. Срок выдачи рабочего проекта
	I этап (30%-Изыскательские работы)- 20 февраля 2009 года,

II этап (70%-Рабочий проект)- 20 апреля 2009 г. (с учетом необходимых согласований)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                Исполнитель:
Начальник отдела ПСД и Ц_____________________

Согласовано__________________________________

Начальник отдела (ИССО, ОКР Р и САД)

________________________________

Приложение № 1
к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.  
Утверждаю 
Начальник ГБУ НСО ТУАД

______________ К.Г. Громенко

                                                        «_____» ____________2008г.
ЗАДАНИЕ  

на выполнение работ по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт моста ч/р Чем на 44 км а/д «15 км а/д "Н-2601" – Вассино - Дергаусово"  в Тогучинском районе Новосибирской области
	               1.  Основание для разработки
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008 г. и Закон Новосибирской области  от 24 декабря 2007г. «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	В необходимом для разработки рабочего проекта объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели:

   - категория дороги

   - длина моста

   - протяженность подходов
   - расчетные нагрузки

   - габарит, схема моста

   - тип покрытия на мосту

   - тип дорожной одежды на подходах к мосту
	IV
10 п.м. (уточняется проектом)

 до 20 м от моста (в пределах переходных плит и конструкций ограждения)
  А11, НК-80 

обосновать проектом
обосновать проектом
по типу основной дороги



	5.  Год строительства
	2009 год

	6.  Метод определения стоимости
	Сметы выполнить в ТЕР-2001 с пересчетом сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и программе EXCEL.

	7.  Особые условия проектирования:
	В соответствии с условиями конкурса разработать раздел ОВОС, проект согласовать с Администрацией и отделом ГИБДД Тогучинского района, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). Определить и обосновать площади земельных участков для размещения стройплощадки и карьеров. В случаях уширения земляного полотна определить и обосновать площади земельных участков для размещения подходов к мосту. Определить объемы инвестиций на возмещение затрат при изъятии земель, включая возмещение убытков (упущенной выгоды) собственникам земли, арендаторам и землепользователям, потерь сельскохозяйственного производства, плату за перевод земель из одной категории в другую, а также в случае необходимости объёмы затрат по переносу инженерных коммуникаций. 

Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске). Организацию и порядок проведения инженерных изысканий производить согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». 

В случае выявления необходимости дополнительного постоянного и временного отвода земельных участков, съемку выполнить в Балтийской системе высот и в государственной системе координат 1963г.
В составе проекта разработать:

- раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

- проект организации ремонта, в составе которого должны быть ведомости применяемого оборудования и механизмов, объемов работ и материалов, согласованные с Заказчиком до разработки сметной части проекта;

- раздел организации дорожного движения, в котором обстановку и обустройство моста выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52607-2006.

В составе проекта:

- план мостового перехода с привязкой к местности и с указанием границ проектных работ;

- определить место и дальность вывоза строительного мусора;

- выполнить расчет ущерба рыбным запасам;

- предусмотреть организацию движения транспорта на период выполнения ремонтных работ или устройство временного объезда;

- предусмотреть 3-кратную оборачиваемость применяемых при ремонте временных вспомогательных металлических конструкций и временных элементов обустройства дороги (кроме информационных щитов индивидуального изготовления);

- представить деталировочные чертежи (опалубочные, арматурные и т.д.) узлов и конструкций, принятых по типовым альбомам.
В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на проведение приемочной диагностики с учетом транспортных и прочих затрат и при необходимости (по согласованию с Заказчиком) авторского надзора.

	8.Необходимость проработки вариантов
	Требуется разработка вариантов и согласование с Заказчиком: габарита моста, конструкций моста (комбинированный, ж/б), конструкции дорожной одежды на мосту, деформационных швов, укрепления откосов насыпи.

	9.  Срок выдачи рабочего

     проекта
	Изыскательские работы и рабочий проект - 20 февраля 2009 года


               ЗАКАЗЧИК:                                                                Исполнитель:
Начальник отдела ПСД и Ц_____________________

Согласовано__________________________________

Начальник отдела (ИССО, ОКР Р и САД)

________________________________

2008г.
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ
на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт трубы на а/д
«141 км а/д «К-22» - Селикла»  км 03+089 в Венгеровском районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км    
- диаметр и длина существующей трубы, м                    - ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	V
03+089

1,0 / 10,4
8
4,5
переходный
грунт

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС, проект согласовать с ГИБДД Венгеровского района, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД
____________________________________________
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт трубы на а/д
«52 км а/д «К-02» - Филошенка»  км 53+667 в Венгеровском районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км    
- диаметр и длина существующей трубы, м                    - ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	IV
53+667

1,0 / 14,1
10
6
переходный
щебень

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС, проект согласовать с ГИБДД Венгеровского района, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД

____________________________________________
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт трубы на а/д
«Здвинск – Довольное – 17 км а/д «К-09»  км  101+527 в Доволенском районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км    
- диаметр и длина существующей трубы, м                    - ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	IV
101+527

0,75 / 12,0
10

6

переходный
щебень

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС, проект согласовать с ГИБДД Доволенского района, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД

____________________________________________
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт трубы на а/д
«203 км а/д «К-17р» - Каргат»  км  37+223 в Каргатском районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км    
- диаметр и длина существующей трубы, м                    - ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	III
37+223 (уточняется проектом)

0.8 х 2 / 12,9
12
7
капитальный

асфальтобетон

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС, проект согласовать с ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД

____________________________________________
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт трубы на а/д
«10 км а/д «Н-0904» - Мусы»  км  08+729 в Каргатском районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км    
- диаметр и длина существующей трубы, м                    - ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	IV
08+729 (уточняется проектом)

1,2 / 11,2

10

6

переходный
щебень

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС, проект согласовать с ГИБДД Каргатского района, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД

____________________________________________
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт трубы на а/д
«Каргат - Маршанское»  км  23+344 в Каргатском районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км    
- диаметр и длина существующей трубы, м                    - ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	IV
23+344

0,9 / 15,3
10
6
переходный
щебень

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС, проект согласовать с ГИБДД Каргатского района, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД

____________________________________________
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт трубы на а/д
«Каргат - Маршанское»  км  26+844 в Каргатском районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км    
- диаметр и длина существующей трубы, м                    - ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	IV
26+844 (уточняется проектом)

0,9 / 11,3
10

6

переходный
щебень

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС, проект согласовать с ГИБДД Каргатского района, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД

____________________________________________
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт трубы на а/д
«Новосибирск – Колывань - Томск»  км  53+993 в Колыванском районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км    
- диаметр и длина существующей трубы, м                    - ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	III
53+993

1,0 / 11,7
12
7
капитальный

асфальтобетон

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС, проект согласовать с ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД

____________________________________________
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт трубы на а/д
«Куйбышев – Венгерово – гр.Омской области (старый Московский тракт)»  км 1173+050 в Куйбышевском районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км    
- диаметр и длина существующей трубы, м                    - ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	III
1173+050

1,0 / 15,0
12
7
переходный
щебень

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС, проект согласовать с ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД

____________________________________________
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт трубы на а/д
«Куйбышев – Венгерово – гр.Омской области (старый Московский тракт)»  км 1121+500 в Куйбышевском районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км    
- диаметр и длина существующей трубы, м                    - ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	III
1121+500

1,0 / 15,0
12
7
переходный
щебень

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС, проект согласовать с ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД______________
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт трубы на а/д
«Куйбышев – Венгерово – гр.Омской области (старый Московский тракт)»  км 1179+300 в Куйбышевском районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км    
- диаметр и длина существующей трубы, м                    - ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	III
1179+300

1,0 / 15,0
12
7
переходный
щебень

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС, проект согласовать с ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД______________
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт трубы на а/д «Кайлы - Глядень» км 04+799 в Мошковском районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км     
- диаметр и длина существующей трубы, м                         

- ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	IV
04+799
1,2 х 3 / 10,5

10
6
переходный
щебень

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС, проект согласовать с ГИБДД Мошковского района, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД

____________________________________________
государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт трубы на а/д «Куйбышев - Северное» км 85+566 в Северном районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км    
 - диаметр и длина существующей трубы, м                         

- ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	III
85+566

1,0 / 15,0
12
7
капитальный

асфальтобетон

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС, проект согласовать с ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД

____________________________________________
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт трубы на а/д «Куйбышев - Северное» км 83+577 в Северном районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км
- диаметр и длина существующей трубы, м                                                

- ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	III
83+577

1,0 / 15,0

12
7
капитальный

асфальтобетон

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС, проект согласовать с ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД

____________________________________________
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт трубы на а/д «Куйбышев - Северное» км 67+122 в Северном районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км   
- диаметр и длина существующей трубы, м                         

- ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	III
67+122
1,0 / 15,0

12
7
капитальный

асфальтобетон

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС, проект согласовать с ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД

____________________________________________
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на капитальный ремонт трубы на а/д 
«Сузун – Битки - Маюрово» км 54+115 в Сузунском районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км    
- диаметр и длина существующей трубы, м                    - ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	IV
54+115
1,0 / 11,0
10

6

капитальный

асфальтобетон

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС, проект согласовать с ГИБДД Сузунского района, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО), получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД

____________________________________________
ПРОЕКТ (Лоты №16-21)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
по ремонту автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений Новосибирской области

г.Новосибирск                                                                                    «____» ___________ 2008г.

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Громенко Константина Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», имеющий лицензию _______________________________ от __________ 200__ года и лицензию _______________________________ от ____________________ 200__ года, в лице__________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, в соответствии с Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»  от 24.12.07 г. №191-ОЗ (с изменениями) и результатами конкурсного размещения госзаказа (протокол (рассмотрения/оценки и сопоставления) заявок на участие в конкурсе от __________2008г. № ___) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в соответствии с Заданием принимает на себя выполнение проектно-изыскательских работ (далее работ) по разработке рабочего проекта на  ремонт автомобильной дороги _____________________________________________.
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом Контракта, определяются Заданием на проектирование (Приложение № 1).
1.3. Сроки выполнения этапов и окончания работ по настоящему Контракту определены Заданием на проектирование (Приложение № 1).

1.4. Если в процессе выполнения работ выясняется неполнота или некачественность исходных данных, Исполнитель обязан поставить об этом в известность Заказчика, после получения извещения об этом, Заказчик обязан в течение 10-ти дней рассмотреть вопрос о предоставлении исходных данных или прекращении работ.
2. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту твердая и составляет ______________ (___________________________________) рубля 00 коп., в том числе НДС.

Плановый объем финансирования на 2009  год составляет ______________________ рублей, в том числе НДС.

2.2. Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области, поступающие по разделу «Дорожное хозяйство» по статье «Ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования» (Проектно-изыскательские работы).
2.3. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ по настоящему Контракту в соответствии с объёмами и формами поступающего Заказчику финансирования.
2.4. Заказчик при наличии бюджетных ассигнований вправе после подписания настоящего Контракта перечислить Исполнителю аванс в размере до 30% от стоимости работ по Контракту, но не более стоимости изыскательских работ, указанных в Приложении №1. Заказчик вправе принять выполненные работы без наличия экспертных заключений и оплатить в размере до 80% от общей стоимости работ. Окончательная приемка и оплата производится после сдачи работ, объём и сроки выполнения которых определены в Задании на проектирование (Приложение №1) и получения положительного заключения ГВЭ на рабочий проект, а также после передачи Заказчику ГРО на местности с составлением акта приемки-передачи.
Аванс выплачивается на основании счета и письменной заявки, согласованной Заказчиком. При этом, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика представления последним безотзывной банковской гарантии или передачи в залог денежных средств в форме вклада (депозита), обеспечивающих возврат Заказчику суммы аванса (его части) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему контракту, если данное неисполнение наступило вследствие умысла, грубой неосторожности Исполнителя (в т.ч. противоправных действий Исполнителя).

2.5. Основанием для оплаты выполненных работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки работ и счет-фактура.

2.6. При неполучении Исполнителем от Заказчика оформленного акта или мотивированного отказа от принятия работ по истечении 30-ти дней с момента получения акта Заказчиком, работа считается принятой и, в этом случае, основанием для оплаты служит односторонний акт сдачи-приемки, составленный Исполнителем.

2.7. Оплата выполненных и принятых работ по Контракту производится в течение  30-ти дней после подписания акта сдачи-приемки работ Заказчиком в объеме, предусмотренном актом сдачи-приемки.
2.8. При исполнении контракта, в случае выявления необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, Заказчик вправе по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных контрактом работ, но не более чем на десять процентов объема. При этом, по согласованию с Исполнителем Заказчик вправе изменить цену контракта соответственно объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.3.  Заказчик обязан:

· обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;

· осуществлять контроль за сроками выполнения этапов работ, окончания работ по настоящему контракту и представления Заказчику готовой проектно-сметной документации;

· принять от Исполнителя проектно-сметную документацию, выполненную в соответствии с Заданием(ями) на проектирование .
· в срок не более, чем 10 рабочих дней произвести проверку представленной проектно-сметной документации на правильность принятия технических решений и соответствия предусмотренных объемов работ и чертежей, и возвратить проверенный экземпляр Исполнителю для последующего направления в ОГУ ГВЭ НСО. В случае обнаружения неточностей в проектно-сметной документации Заказчик направляет Исполнителю замечания в письменном виде с указанием даты устранения. В этом случае Исполнитель после устранения замечаний направляет один экземпляр проектно-сметной документации в адрес Заказчика повторно для рассмотрения в порядке, указанном выше.
3.4.  Исполнитель обязан:

· выполнить работы в предусмотренные настоящим Контрактом сроки;

· обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства РФ, действующими нормативными документами в строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, МДС) и заданием на проектирование;

· представить на рассмотрение и утверждение Заказчику варианты конструкции дорожной одежды, сооружения, конструкции труб и т.д. с подсчитанными по укрупненным расценкам (ориентировочно) стоимостью;

· получить необходимые, предусмотренные требованиями законодательства РФ согласования и экспертные заключения на ПСД (включая согласования компетентных государственных и надзорных органов); 

· при отступлении от соответствующих норм или задания на проектирование устранить допущенные ошибки самостоятельно и за свой счет в указанные Заказчиком сроки;
· провести корректировку проектной документации по замечаниям экспертизы за счет собственных средств;

·  сметы выполнить в ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.
Исполнитель обязан представить на проверку Заказчику один экземпляр разработанной проектно-сметной документации.
·  Приступить к выполнению работ с момента заключения настоящего Контракта.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. При завершении работ по Контракту Исполнитель представляет Заказчику отчет по инженерным изысканиям и сбору исходных данных в количестве 2-х экземпляров и готовую проектно-сметную документацию в количестве 5-ти экземпляров на бумажных носителях, отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ) и один экземпляр в электронном виде (СD диск), акт сдачи-приемки и счёт-фактуру.

4.2. Заказчик не позднее 30-ти дней после получения проектно-сметной документации от Исполнителя, обязан подписать акт сдачи-приемки или предоставить мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков исполнения.

4.4. По истечении срока, указанного в п.4.2, работы считаются принятыми и должны быть оплачены в соответствии с пунктами 2.1, 2.5, 2.6, 2.7 настоящего Контракта.

4.5. В случае досрочного выполнения работ и представления ПСД в полном объеме Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене при наличии лимитов финансирования.

4.6. Если в процессе выполнения работы (в т.ч. при проведении инженерных изысканий) выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы (в т.ч. по заданному направлению или по существующему плану трассы, месторасположению объекта), Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом письменно в известность Заказчика в 10-ти дневный срок после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в 10-ти дневный срок с момента уведомления Заказчика о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. В случае продолжения работ Стороны вправе внести соответствующие корректировки в Контракт (в т.ч. в наименование объекта) и при сохранении общего объема работ изменить адреса работ, что оформляется дополнительным соглашением Сторон. При прекращении работ по Контракту Исполнитель передает Заказчику проектно-сметную документацию в объёме, выполненном на момент прекращения работ, в количестве 2-х экземпляров на бумажных носителях.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные ей убытки. Убытки возмещаются по ценам, существующим на день фактического возмещения ущерба.

5.2.Исполнитель несет ответственность за ненадлежащую разработку проектно-сметной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства (реконструкции, капитального ремонта и ремонта), а также в процессе эксплуатации объекта.

5.3.При обнаружении Заказчиком в проектно-сметной документации или изыскательских работах недостатков и ошибок (в том числе арифметических) Исполнитель обязан безвозмездно переделать работу, а также возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе за недостатки, обнаруженные в ходе строительства и эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации и изыскательских работ. Расчёт стоимости убытков производит Заказчик.

В случае обнаружения недостатков в проектно-сметной документации и/или изыскательских работах, выявленных в процессе строительства (реконструкции, капитального ремонта и ремонта) объекта Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 2% от общей стоимости работ по контракту за каждый случай обнаружения недостатков.

Недостатками считаются:

-несоответствие закрепления ГРО на местности – схеме закрепления трассы;

-несоответствие фактического высотного положения реперов - ведомости реперов;

-отсутствие в проектно-сметной документации проектных данных (угла пересечения оси трубы или другого искусственного сооружения с осью трассы, высотного положения, линейной привязки точек закрепления и т.д., т.е. тех параметров, без которых невозможно на местности отремонтировать или построить объект строительства (реконструкции, капитального ремонта, ремонта);

-несоответствие проектных данных (или любых других, отражаемых в ПСД данных) продольного профиля, поперечных профилей, отгонов виражей, ведомостей параметров верха проектных поперечников, характеристики грунтов по влажности, проектных объемов – фактическим на местности, отсутствие взаимосвязи между указанными данными;

-отсутствие необходимых согласований с владельцами коммуникаций, актов выбора земельных участков под автомобильную дорогу и сооружений на ней;

- ошибки расчетов (в т.ч. арифметические);

-иные недостатки, повлекшие приостановку работ (СМР). 

5.4.Исполнитель уплачивает Заказчику штраф (помимо подлежащего уплате согласно п.5.3 контракта) в размере 5% от общей стоимости работ по контракту в случае, если недостатки в проектно-сметной документации (в том числе указанные в п.5.3. контракта), выявленные после сдачи ПСД Заказчику по акту сдачи-приемки работ, повлекли изменение (корректировку) сметной стоимости объекта.
5.5. В случае, если недостатки в ПСД и произведенных изыскательских работах, обнаруженные в ходе производства работ, выполняемых подрядной организацией на основе ПСД и данных изыскательских работ, повлекли приостановку, прекращение работ данной подрядной организации на срок более чем 7 дней, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя, а Исполнитель обязан: безвозмездно переделать ПСД и произвести необходимые изыскательские работы в указанные Заказчиком сроки, возместить убытки Заказчику, в т.ч. предъявленные подрядной организацией Заказчику, уплатить штраф в размере 20% от стоимости работ по настоящему контракту. При этом убытки взыскиваются в полной сумме сверх штрафа.
5.6. Заказчик при оплате выполненных работ удерживает из общей стоимости работы: 

-0,2 % от общей стоимости работы по контракту за каждый день просрочки сдачи работ (этапов) за нарушение сроков выполнения работ, указанных в Задании  на проектирование (Приложение № 1);

-5 % от общей стоимости работы по контракту – за ненадлежащее составление ПСД или выполнение изыскательских работ.
5.7. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту в установленные сроки Исполнитель обязан уплатить Заказчику по его требованию проценты на сумму аванса, перечисленного Заказчиком Исполнителю согласно п.2.4. Контракта. Размер процентов устанавливается в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Уплата процентов производится за период: с даты зачисления аванса на расчетный счет Исполнителя до даты исполнения обязательств по Контракту, либо до даты возврата аванса в случае расторжения контракта.
5.8. Заказчик несет ответственность за невыполнение условий Контракта в соответствии с действующим законодательством.

5.9. Исполнитель несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных организаций, выполняющих работу по данному Контракту.
5.10. Уплата неустойки (штрафа) и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от обязанности в указанный Заказчиком срок устранить недостатки (откорректировать) ПСД за свой счет, а при необходимости – провести повторную экспертизу. Срок устранения недостатков указывается Заказчиком в претензии.
5.11. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, стороны разрешают с соблюдением претензионного порядка.

Предъявленная претензия должна быть рассмотрена в 10-ти дневный срок с момента ее получения.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в указанный срок ответа на претензию, спор рассматривается Арбитражным судом Новосибирской области в установленном законом порядке.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Заказчик и Исполнитель (Стороны) не несут имущественной ответственности за частичное или полное неисполнение работ по настоящему Контракту при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), к которым относятся: пожары, стихийные бедствия, войны, блокады и прочие обстоятельства непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

6.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона должна известить о них в 3-х дневный срок в письменном виде другую Сторону.

6.3. Если Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, не известит другую Сторону в срок, указанный в пункте 6.2, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

6.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается на время действия указанных обстоятельств, о чем стороны заключают письменное соглашение.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
7.1. Изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся только по письменному соглашению сторон в порядке, установленном законодательством РФ.

7.2. Контракт может быть расторгнут по письменному соглашению сторон.

7.3. Заказчик имеет право в судебном порядке отказаться от исполнения Контракта в случае:

- превышения Исполнителем сроков выполнения работ более, чем на 30 дней от установленного срока

- при необеспечении требуемого качества проектно-сметной документации. 
Заказчик за 14 дней до намечаемой даты прекращения контракта направляет Исполнителю уведомление о намерении расторгнуть контракт в судебном порядке. При расторжении Контракта в соответствии с данным пунктом, расходы Исполнителю, понесенные последним по настоящему Контракту, Заказчиком не возвращаются.
7.4. При расторжении или отказе от Контракта виновная Сторона возмещает другой Стороне фактически понесенные расходы.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Право собственности Заказчика на выполненную по настоящему Контракту проектно-сметную документацию наступает после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
8.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам. Передача информации, относящейся к предмету Контракта, возможна только с согласия Заказчика.

8.3. В случае изменения юридического, фактического адреса и платежных реквизитов, Стороны обязаны предупредить друг друга. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся Сторону.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания обеими Сторонами и до «__»_______200__ г. Срок истечения Контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых по настоящему Контракту обязательств.
9.2. Контракт составляется в 3-х экземплярах (2 экземпляра – Заказчику, 1 экземпляр – Исполнителю), имеющих одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»
Юридический и почтовый адрес: 630008 г.Новосибирск, ул. Добролюбова, 111

Фактический адрес: 630009 г.Новосибирск, ул. Никитина 20/2
ИНН 5405100316

КПП 540501001

р/счет 40201810200000100045
УФК по Новосибирской области (УФиНП НСО, ГБУ НСО ТУАД л/сч. 160020021)

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г.НОВОСИБИРСК

БИК 045004001

Исполнитель:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложения к Контракту:

1. Задание на выполнение работ.

Заказчик:                                                                                  Исполнитель:

м.п.   
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                        Утверждаю 

Начальник ГБУ НСО ТУАД
_______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на ремонт автомобильной дороги  
«Новосибирск – Кочки - Павлодар» в Новосибирском районе  Новосибирской области.

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.
Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений).

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. Ведомость источников получения и способов транспортирования основных строительных материалов, подписанных заказчиком

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	В необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрометеорологические, археологические.

	4. Необходимость выполнения пусковых комплексов
	Не требуется. В случае превышения сметной стоимости объекта лимита финансирования на 2009г. необходимо согласовать выделение пусковых комплексов с Заказчиком..

	5.  Основные технико-экономические показатели: 
- категория дороги     
- начало участка , км                                

- конец участка , км   
- протяжённость уч-ка, км                                 
- ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 
- материал покрытия
	II
25+000 (уточняется проектом)

35+000 (уточняется проектом)

10

15

12
капитальный

асфальтобетон

	6. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	7. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС проект согласовать с управлением ГИБДД ГУВД по Новосибирского области района, получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). Определить площади земельных участков, подлежащих изъятию для размещения автодороги и грунтовых карьеров, определить объемы инвестиций на возмещение затрат при изъятии земель, включая возмещение убытков (упущенной выгоды) собственникам земли, арендаторам и землепользователям, потерь сельскохозяйственного производства, плату за перевод земель из одной категории в другую (в том числе перевод лесных земель в земли транспорта), а также объёмы затрат по переносу инженерных коммуникаций.
Исполнитель работ в установленном порядке оформляет акт выбора трассы автодороги, постановления о предварительном отводе и другие материалы, необходимые для оформления отвода земель в постоянное и временное пользование (включая земли лесного фонда). Оригиналы документов предоставляются Заказчику.

Затраты на оформление отвода земель во временное пользование под грунтовые карьеры выделяются в сводном сметном расчете отдельной строкой.

Исполнитель работ представляет заказчику отчет по инженерным изысканиям и сбору исходных данных в количестве 2-х экземпляров и готовую проектно-сметную документацию в бумажном (5 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Организацию и порядок  проведения инженерных изысканий производить согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее ГРО) согласно нормам «Свода правил по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства» СП 11-104-97, в соответствии с которыми на местности закрепляются: начало и конец трассы, вершины углов поворота, створные точки на прямолинейных участках в пределах взаимной видимости, но не реже чем через 1 км (п. 5,51), нивелирные реперы, устраиваемые  не реже, чем через 2 км (п. 5,52).

ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки-передачи.

В случае выявления необходимости дополнительного постоянного и временного отвода земельных участков, съемку выполнить в Балтийской системе высот и в государственной системе координат 1963г.
В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);
-технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения;
-технические решения по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений ;
-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение приемочной диагностики, авторского и технического надзора.
-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	8. Необходимость проработки вариантов
	Требуется разработка вариантов и согласование с заказчиком конструкции дорожной одежды.

	9. Срок выдачи рабочего проекта
	I этап (30%-Изыскательские работы)- 20 февраля 2008 года,

II этап (70%-Рабочий проект)- 20 апреля 2009 г. (с учетом необходимых согласований)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                Исполнитель:
Начальник отдела ПСД и Ц_____________________

Согласовано__________________________________

Начальник отдела (ИССО, ОКР Р и САД)

________________________________

Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                        Утверждаю 

Начальник ГБУ НСО ТУАД
_______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на ремонт автомобильной дороги  
«13 км а/д «К-15» - Бочкарево - Зимовье» в  Черепановском районе  Новосибирской области.

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.
Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений).

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. Ведомость источников получения и способов транспортирования основных строительных материалов, подписанных заказчиком

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	В необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрометеорологические, археологические.

	4. Необходимость выполнения пусковых комплексов
	Не требуется. В случае превышения сметной стоимости объекта лимитов финансирования 2009 года согласовать выделение пусковых комплексов с Заказчиком

	5.  Основные технико-экономические показатели: 
- категория дороги     
- начало участка , км                                

- конец участка , км   
- протяжённость уч-ка, км                                 
- ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 
- материал покрытия
	IV
04+880 (уточняется проектом)

06+380 (уточняется проектом)

1,5

10

6
переходный

щебень

	6. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	7. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать ОВОС проект согласовать с ГИБДД Черепановского района, получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, получить положительное заключение областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ОГУ ГВЭ НСО). Определить площади земельных участков, подлежащих изъятию для размещения автодороги и грунтовых карьеров, определить объемы инвестиций на возмещение затрат при изъятии земель, включая возмещение убытков (упущенной выгоды) собственникам земли, арендаторам и землепользователям, потерь сельскохозяйственного производства, плату за перевод земель из одной категории в другую (в том числе перевод лесных земель в земли транспорта), а также объёмы затрат по переносу инженерных коммуникаций.
Исполнитель работ в установленном порядке оформляет акт выбора трассы автодороги, постановления о предварительном отводе и другие материалы, необходимые для оформления отвода земель в постоянное и временное пользование (включая земли лесного фонда). Оригиналы документов предоставляются Заказчику.

Затраты на оформление отвода земель во временное пользование под грунтовые карьеры выделяются в сводном сметном расчете отдельной строкой.

Исполнитель работ представляет заказчику отчет по инженерным изысканиям и сбору исходных данных в количестве 2-х экземпляров и готовую проектно-сметную документацию в бумажном (5 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Организацию и порядок  проведения инженерных изысканий производить согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее ГРО) согласно нормам «Свода правил по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства» СП 11-104-97, в соответствии с которыми на местности закрепляются: начало и конец трассы, вершины углов поворота, створные точки на прямолинейных участках в пределах взаимной видимости, но не реже чем через 1 км (п. 5,51), нивелирные реперы, устраиваиваемые  не реже, чем через 2 км (п. 5,52).

ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки-передачи.

В случае выявления необходимости дополнительного постоянного и временного отвода земельных участков, съемку выполнить в Балтийской системе высот и в государственной системе координат 1963г.
В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);
-технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения;
-технические решения по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений ;
-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение приемочной диагностики, авторского и технического надзора.
-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	8. Необходимость проработки вариантов
	Требуется разработка вариантов и согласование с заказчиком конструкции дорожной одежды.

	9. Срок выдачи рабочего проекта
	I этап (30%-Изыскательские работы)- 20 февраля 2008 года,

II этап (70%-Рабочий проект)- 20 апреля 2009 г. (с учетом необходимых согласований)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                Исполнитель:
Начальник отдела ПСД и Ц_____________________

Согласовано__________________________________

Начальник отдела (ИССО, ОКР Р и САД)

________________________________

Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на ремонт трубы на а/д
«Новосибирск – Колывань - Томск»  км 55+595 в Колыванском районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км    
- диаметр и длина существующей трубы, м                    - ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	III
55+595

1,0 / 12,6
10
6
капитальный
асфальтобетон

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать проект согласовать с ГИБДД Черепановского района, получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________ 

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД______________
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на ремонт трубы на а/д
«Новосибирск – Колывань - Томск»  км 57+873 в Колыванском районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км    
- диаметр и длина существующей трубы, м                    - ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	III
57+873
1,0 / 12,6
10
6
капитальный
асфальтобетон

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать проект согласовать с ГИБДД Черепановского района, получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________ 

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД______________
Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                                Утверждаю 

Начальник ГБУ НСО ТУАД
_______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на ремонт автомобильной дороги

 «9 а/д «Н-0804» - Тальменка» (выборочно) в  Искитимском районе Новосибирской области.

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.
Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП.

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	В необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрометеорологические, археологические.

	4. Необходимость выполнения пусковых комплексов
	Требуется. Пусковые комплексы согласовать с заказчиком и  рассчитать под лимиты финансирования бюджета Новосибирской области на 2009 и 2010 годы.

	5.  Основные технико-экономические показатели: 
- категория дороги     
- начало участка , км                                

- конец участка , км   
- протяжённость уч-ка, км                                 
- ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 
- материал покрытия
	IV
00+000
7+879
7,88
10
6
капитальный
асфальтобетон

	6. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	7. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать проект согласовать с ГИБДД Искитимского района, получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Определить площади земельных участков, подлежащих изъятию для размещения автодороги и грунтовых карьеров, определить объемы инвестиций на возмещение затрат при изъятии земель, включая возмещение убытков (упущенной выгоды) собственникам земли, арендаторам и землепользователям, потерь сельскохозяйственного производства, плату за перевод земель из одной категории в другую (в том числе перевод лесных земель в земли транспорта), а также объёмы затрат по переносу инженерных коммуникаций.
Исполнитель работ в установленном порядке оформляет акт выбора трассы автодороги, постановления о предварительном отводе и другие материалы, необходимые для оформления отвода земель в постоянное и временное пользование (включая земли лесного фонда). Оригиналы документов предоставляются Заказчику.

Затраты на оформление отвода земель во временное пользование под грунтовые карьеры выделяются в сводном сметном расчете отдельной строкой.

Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Организацию и порядок  проведения инженерных изысканий производить согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее ГРО) согласно нормам «Свода правил по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства» СП 11-104-97, в соответствии с которыми на местности закрепляются: начало и конец трассы, вершины углов поворота, створные точки на прямолинейных участках в пределах взаимной видимости, но не реже чем через 1 км (п. 5,51), нивелирные реперы, устраиваиваемые  не реже, чем через 2 км (п. 5,52).

ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки-передачи.

В случае выявления необходимости дополнительного постоянного и временного отвода земельных участков, съемку выполнить в Балтийской системе высот и в государственной системе координат 1963г.
В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);
-технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения ;
-технические решения по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений ;
-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.
-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	8. Необходимость проработки вариантов
	Требуется разработка вариантов и согласование с заказчиком конструкции дорожной одежды.

	9. Срок выдачи рабочего проекта
	I этап (30%-Изыскательские работы)- 20 февраля 2009 года,

II этап (70%-Рабочий проект)- 20 апреля 2009 г. (с учетом необходимых согласований)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                Исполнитель:
Начальник отдела ПСД и Ц_____________________

Согласовано__________________________________

Начальник отдела (ИССО, ОКР Р и САД)

________________________________

Приложение № 1

к государственному контракту

 №_____ от «__»_______2008г.

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                                   Начальник ГБУ НСО ТУАД
______________ К.Г. Громенко

                                                        «____» ______________2008 г.
ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по разработке рабочего проекта на ремонт трубы на а/д
«Черепаново – Искра - Безменово»  км 10+644 в Черепановском районе

	1. Основание для разработки 
	План проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений общего  пользования Новосибирской области на 2008-2009гг.

Закон Новосибирской области от 24 декабря 2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с учетом изменений от 02.07.2008г).

Приказ Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «Об утверждении плана проектно-изыскательских работ» №60 от 24.09.2008г

	2. Исходные данные для проектирования
	Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки РП. 

	3. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, геодезические изыскания в необходимом объеме

	4.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- адрес работ , км    
- диаметр и длина существующей трубы, м                    - ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м                     

- тип дорожной одежды 

- материал покрытия
	IV
10+644

1,0 / 10,0
10
6
переходный
щебень

	5. Расчетные нагрузки
	АII, НК 80

	6. Год ремона
	2009 год

	7. Метод определения     стоимости.
	Базисно-индексный метод на основе ТЕР-2001 с пересчётом  сметной стоимости в текущий уровень цен на момент выдачи проектно-сметной документации с применением индексов департамента СиЖКХ Новосибирской области в программном комплексе по разработке смет «Гранд-смета» и в программе EXCEL.

	8. Особые условия проектирования
	В соответствии с условиями конкурса разработать проект согласовать с ГИБДД Черепановского района, получить согласование Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области (при необходимости). В случае размещения искусственного сооружения на постоянном водотоке, предусмотреть мероприятия по сохранению рыбных запасов. 
Исполнитель работ представляет заказчику готовую проектно-сметную документацию в бумажном (4 экз.) и электронном виде (в формате DWG на CD-диске), а также отдельный том документации, необходимой для получения разрешения на строительство в уполномоченном органе (согласно ст.51 Градостроительного кодекса РФ), сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Гранд-смета» и программе EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске).
Исполнитель работ в процессе изысканий выполняет геодезическую разбивочную основу (далее  ГРО) на строительство трубы согласно СНиП 3.0.04-91 «Мосты и трубы», раздел 2, в соответсвии с которыми на местности закрепляются: точка пересечения оси автодороги с осью трубы, ось трубы, высотные реперы, не далее 80 м (от строящейся трубы. ГРО, выполненная Исполнителем, должна быть передана Заказчику по акту приемки – передачи.

При производстве инженерно-геодезических изысканий, геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы дороги. Магистральные ходы съемочной геодезической сети, создаваемой при изысканиях, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети. Обязательным требованием при установлении местных систем координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственной системе координат 1963г. съемку выполнить в Балтийской системе высот.

В составе проекта разработать:
- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения (металлические сигнальные столбики, монолитный фундамент дорожных знаков, стойки барьерного ограждения задавливанием без омоноличивания);

-раздел организации ремонта;

-раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с заказчиком и обоснована проектом;

-проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги на участке пересечения с трубой выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52607-2006, ГОСТ Р 52290-2004 и другими действующими нормативными документами. В сводном сметном расчете (по согласованию с Заказчиком) предусмотреть затраты на проведение авторского и технического надзора.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке.

-перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке.

	9. Необходимость проработки вариантов
	Конструкцию трубы согласовать с Заказчиком до разработки сметной части проекта

	10. Срок выдачи рабочего проекта
	25.04.2009 г. (с учетом необходимых согласований и экспертиз)


               ЗАКАЗЧИК:                                                                СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ПСД и Ц____________________

Согласовано_________________________________ 

Начальник отдела (КРРиСАД)__________________

Главный инженер ГБУ НСО ТУАД______________
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