Извещение

о проведении запроса котировок

Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»
Контактное лицо: Матукевич Анастасия Игоревна 335-81-54
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111
Адрес электронной почты: mai@tuad.nsk.ru
Источник финансирования заказа: Средства областного бюджета Новосибирской области.
Форма котировочной заявки: Бумажный носитель по форме входящей в состав документации по запросу котировок. Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме (на бумажном носителе), заверена подписью руководителя участника размещения заказа и печатью (для юридических лиц) или подписью участника размещения заказа (для физических лиц). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью руководителя участника размещения заказа и печатью (для юридических лиц) или подписью участника размещения заказа (для физических лиц). В виду отсутствия легитимного электронного документооборота подача котировочной заявки в форме электронного документа не допускается. Заявки в электронной форме и с использованием факсимильной связи не принимаются в связи с тем, что на этих документах отсутствует собственноручная подпись участника размещения заказа.
Наименование работ: выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области и дорожных сооружений на них. Лот №1 – содержание автомобильной дороги п. Павино – с. Марусино.
Характеристики выполняемых работ, требования к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: Выполнить комплекс работ по содержанию автомобильной дороги в соответствии «Техническим заданием» (Приложение № 2 к проекту государственного контракта), разработанным в соответствии с «Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» утвержденной приказом Минтранса РФ от 12.11.2007г. № 160, обеспечивая уровень содержания дороги не ниже ДОПУСТИМОГО.
Обеспечивать качественное выполнение комплекса работ в соответствии с требованиями действующей отраслевой нормативной документацией (ГОСТ, СНиП, ВСН, СТП ТУАД и др.)

Объем выполняемых работ: протяженность автомобильной дороги – 10,1 км.
Место выполнения работ: Новосибирский район Новосибирской области.
Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 30 июня 2009 года.

Сведения о включенных в цену работ расходах: стоимость необходимых материалов и работ, расходы на уплату всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением государственного контракта.
Максимальная цена контракта: 175 197,65 (Сто семьдесят пять тысяч сто девяносто семь) рублей 65 копеек.
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, кабинет 807 с 8 часов 30 минут 22 апреля 2009 года до 17 часов 30 минут 27 апреля 2009 года.
Сроки и условия оплаты выполненных работ: 
Оплату выполненных работ Заказчик производит в течение месяца, следующего за отчётным, не ранее 15 числа, по счетам-фактурам на основании справок формы КС-3. При оплате выполненных и принятых работ Заказчик в одностороннем порядке вправе проводить зачет взаимных требований в соответствии с подписываемым ежеквартально сторонами актом сверки расчетов, составленным по всем заключенным между Заказчиком и Подрядчиком контрактам.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте, но не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Требования к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
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1. Общие положения

1.1. Государственный заказчик Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» далее Государственный заказчик, проводит размещение заказа путем запроса котировок, предмет и условия которого указаны в Извещении о проведении запроса котировок в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.
1.2. Государственным заказчиком (далее - Заказчик) выступает Заказчик, указанный в Извещении о проведении запроса котировок. 
1.3. Максимальная цена контракта указана в Извещении о проведении запроса котировок.

1.4. Финансирование Государственного контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам запроса котировок, осуществляется из источника, указанного в Извещении о проведении запроса котировок

1.5. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ указаны в Извещении о проведении запроса котировок.

1.6. Место выполнения работ указано в Извещении о проведении запроса котировок.

1.7. Сроки выполнения работ указаны в Извещении о проведении запроса котировок.

1.8. Сведения о включенных в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей указаны в Извещении о проведении запроса котировок.

1.9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок указаны в Извещении о проведении запроса котировок

Форма котировочной заявки установлена настоящей документацией.

1.10. Срок и условия оплаты выполненных работ определяется в проекте государственного контракта, и указаны в Извещении о проведении запроса котировок.

1.11. Победивший Участник должен будет выполнить работы, входящие в предмет государственного контракта, в течение периода, указанного в Извещении о проведении запроса котировок по цене, указанной в его котировочной заявке.

1.12. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта.
1.13. По итогам конкурса победитель должен подписать государственный контракт в срок указанный в Извещении о проведении запроса котировок со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

1.14. Настоящая документация разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и государственных нужд» от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ; Гражданского кодекса Российской Федерации; Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федерального закона Российской Федерации «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ.

1.15. Извещение о проведении запроса котировок размещается на Веб-сайте Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru
2.Запрос котировок

Под запросом котировок понимается способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для государственных нужд сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном Веб-сайте Новосибирской области www. oblzakaz.nso.ru извещения о проведении запроса котировок. 

3. Котировочная документация

Котировочная документация включает:

3.1. извещение о проведении запроса котировок;
3.2. форму котировочной заявки, утвержденную Заказчиком;

3.3. проект государственного контракта.

4. Требования, предъявляемые к котировочной заявке

4.1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) наименование и характеристики выполняемых работ;

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;
5) цена работы с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

4.2. Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

5. Порядок подачи котировочных заявок
5.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение государственного контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
5.2. Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

5.3. Участники размещения заказа путем запроса котировок подают заявку по установленной заказчиком форме подписанную руководителем или уполномоченными им в установленном порядке лицами.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме (на бумажном носителе) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. В виду отсутствия легитимного электронного документооборота подача котировочной заявки в форме электронного документа не допускается. Заявки в электронной форме и с использованием факсимильной связи не принимаются в связи с тем, что на этих документах отсутствует собственноручная подпись участника размещения заказа.
5.4. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

5.5. Проведение переговоров между заказчиком или котировочной комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

5.6. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

5.7. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заказчик обязан направить запрос котировок не менее чем трем участникам, которые могут осуществить выполнение работ. Поданная в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения котировочных заявок, поданных в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок

В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене контракта, не превышающей максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, заказчик обязан заключить государственный контракт с участником размещения заказа, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником размещения заказа в котировочной заявке.
5.8. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить условия исполнения контракта.

6. Рассмотрение и оценка котировочных заявок

6.1. Котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

6.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена контракта. При предложении наиболее низкой цены контракта несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

6.3. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

6.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом.
6.5. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии, в день его подписания размещается на официальном сайте.

6.6. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

6.7. Любой участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

6.8. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

6.9. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником размещения заказа, предложившим такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, цену контракта, а при отсутствии такого участника размещения заказа - с участником размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, если цена контракта не превышает максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

6.10. В случае, если победитель в проведении запроса котировок, признанный уклонившимся от заключения контракта, и участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, являются лицами, способными оказывать влияние на деятельность друг друга, Заказчик не вправе заключить государственный контракт с указанным участником размещения заказа. В этом случае заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок.

6.11. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
6.12. Государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.
6.13. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить условия исполнения контракта.

7. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом запроса котировок
7.1.Требования к описанию Участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом запроса котировок, их количественных и качественных характеристик установлены в Извещении о проведении запроса котировок.

7.2. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок, функциональным, количественным и качественным характеристикам, требованиям сертификации.
Участник размещения заказа вправе подтвердить свои предложения по количеству, качеству, характеристикам сертификатом соответствия, протоколом испытаний, удостоверением о качестве и т.д.
8. Требования к участникам размещения заказа 
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
 «_____»___________________________2009 г

                                                 



г. Новосибирск
_________________________Наименование участника размещения заказа_______________________________
__________________________________________________________________________________________________+__
(место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)

________________________________________________________________________________________________

ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа

________________________________________________________________________________________________

 номер контактного телефона и адрес электронной почты

изучив Извещение о проведении запроса котировок от 21 апреля 2009 года, подтверждает готовность заключить и исполнить государственный контракт на условиях, указанных в Извещении, и подтверждает намерение выполнить следующие работы:

	Наименование работ, номер лота, характеристики и объем выполняемых работ
	Срок выполнения работ 
	Максимальная цена контракта, руб.
	Предложение участника

	
	
	
	Цена контракта, руб.

	1
	2
	3
	4

	Выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области и дорожных сооружений на них. Лот №1 – содержание автомобильной дороги п. Павино – с. Марусино.
Характеристики выполняемых работ, требования к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ: Выполнить комплекс работ по содержанию автомобильной дороги в соответствии «Техническим заданием» (Приложение № 2 к проекту государственного контракта), разработанным в соответствии с «Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» утвержденной приказом Минтранса РФ от 12.11.2007г. № 160, обеспечивая уровень содержания дороги не ниже ДОПУСТИМОГО.
Объём выполняемых работ: протяженность автомобильной дороги – 10,1 км.
	с момента заключения контракта по 30 июня 2009 года.
	175 197,65
	


Место выполнения работ: Новосибирский район Новосибирской области.
Цена (стоимость) работ включает в себя: стоимость необходимых материалов и работ, расходы на уплату всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением государственного контракта.
Сроки и условия оплаты выполняемых работ: Оплату выполненных работ Заказчик производит в течение месяца, следующего за отчётным, не ранее 15 числа, по счетам-фактурам на основании справок формы КС-3. При оплате выполненных и принятых работ Заказчик в одностороннем порядке вправе проводить зачет взаимных требований в соответствии с подписываемым ежеквартально сторонами актом сверки расчетов, составленным по всем заключенным между Заказчиком и Подрядчиком контрактам.
В случае нашей победы обязуемся:

· Заключить государственный контракт с ГБУ НСО ТУАД на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области и дорожных сооружений на них (Лот №1 - содержание автомобильной дороги п. Павино – с. Марусино) в срок не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте, но не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок;
· Обеспечивать качественное выполнение комплекса работ в соответствии с требованиями действующей отраслевой нормативной документацией (ГОСТ, СНиП, ВСН, СТП ТУАД и др.).
Руководитель организации ____________________________(фамилия, И.О.)

Подпись участника, включающая в себя: 

Для физических лиц – фамилия, имя, отчество, данные паспорта, при наличии – данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и оттиск печати.

Для юридических лиц – наименование должности (исполнительного органа), фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ, оттиск печати.
ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение подрядных работ по содержанию сети автомобильных

дорог общего пользования Новосибирской области и сооружений на них
г. Новосибирск
от "___ " ___________ 2009 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», в лице начальника управления Громенко Константина Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
ПОДРЯДЧИК: ________________________________________________________, в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Законом Новосибирской области от 15.12.2008 г. № 296-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (с изменениями), протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от ___________ 200__ г., заключили настоящий Государственный Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта комплекс работ по содержанию а/д «п. Павино – с. Марусино» в Новосибирском районе Новосибирской области, протяженностью 10,1 км согласно «Перечню автомобильных дорог» (Приложение № 1), «Техническому заданию» (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью Контракта и «Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» утвержденной приказом Минтранса РФ от 12.11.2007 г. № 160.
1.2. Требуемый уровень содержания автодорог согласно ОДМ 218.0.000-2003 «Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог» (п.п.4.10, 4.14) – допустимый.
1.3. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормативными документами, а также настоящим Контрактом.

1.4. Настоящий Контракт относится к Контрактам на выполнение подрядных работ для государственных нужд.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

               2.1. Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта представляет: заместитель начальника управления по производству Садков Валерий Борисович. Технический надзор за выполнением  работ, подписание формы КС-3 справки о стоимости выполненных работ и затрат, приемка выполненных Подрядчиком работ, подписание  акта о приемке выполненных работ и других документов осуществляют ответственные работники Заказчика (инспекторы), уполномоченные начальником управления на основании доверенности. 

              2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет: _________________________________, который уполномочен руководителем организации подписывать справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и другие документы во исполнении настоящего Контракта на основании выдаваемых доверенностей. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Общая стоимость работ по объекту твердая на весь срок производства работ и составляет ______________(_____________________________) рублей ______________ копеек, с учетом НДС.

Объём ассигнований составляет:
на 2009 год ______________(_____________________________) рублей ______________ копеек, с учетом НДС.

Стоимость работ рассчитана на основе Программного комплекса АУРС СибАДИ (автоматизация управления ресурсами сети) по допустимому уровню содержания с учетом НДС, в ней учтены: накладные расходы – 11,7 % от прямых затрат и сметная прибыль – 8,0 % от суммы прямых затрат и накладных расходов. Индекс-дефлятор на 2009 год – 1,0.
3.2. Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области, поступающие Заказчику в 2009 году по разделу «Дорожное хозяйство» по статье «Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений» КБК 176 0409 3150203 225.
3.3. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется денежными средствами, поступающими  Заказчику от главного распорядителя средств областного бюджета Новосибирской области, в соответствии с «Календарным графиком выполнения работ» (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта за принятые работы.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик принимает на себя выполнение комплекса работ по содержанию автодорог и сооружений на них в соответствии «Техническим заданием» (Приложение №2).
4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Обеспечивать качественное выполнение комплекса работ в соответствии с требованиями действующей отраслевой нормативной документацией (ГОСТ, СНиП, ВСН, СТП ТУАД и др.), а также настоящего Контракта, в том числе совершать ежедневный объезд дороги с занесением всех выполненных работ, а также выявленных дефектов, в общий журнал работ.

4.2.2. Обеспечивать сохранность автодорог от механических и иных повреждений, ухудшающих их транспортно-эксплуатационное состояние, вызванных несанкционированными действиями юридических и физических лиц (несогласованная прокладка инженерных коммуникаций, строительство зданий, сооружений и устройств наружной рекламы в полосе отвода и придорожной полосе, порча или уничтожение элементов обстановки и обустройства дорог, а также проезд по автодорогам транспортных средств с превышением допустимых значений по массе, нагрузке на ось, габариту) и незамедлительно сообщить Заказчику по форме 1 Приложения №4. Для взыскания убытков с лиц, чьи действия (бездействие) повлекли ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги и сооружений на них, принимать все необходимые меры по документальному фиксированию нанесения таких повреждений с последующей подачей заявления в ОВД. Заказчик (ГБУ НСО ТУАД) уполномачивает Подрядчика от имени Заказчика подавать заявление и совершать иные действия в правоохранительных органах в случае причинения ущерба имуществу Заказчика, вызванного несанкционированными действиями юридических и (или) физических лиц. Формы документов определены приложением № 8. В целях осуществления вышеуказанных действий Заказчик выдает доверенность Подрядчику.

4.2.3. Совместно с Заказчиком, ГИБДД и представителями органов местного самоуправления решать вопросы: изменения маршрутов движения транспорта, временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам или отдельным участкам, освобождения проезжей части в случае аварий и других чрезвычайных происшествий природного или техногенного характеров, других непредвиденных обстоятельств, организации выполнения работ по ликвидации разрушений (повреждений). В течение 2-х часов с момента происшествия или обнаружения его последствий, повлекших разрушения элементов автомобильной дороги и ИССО, влияющих на безопасность движения, информировать Заказчика (в выходные и праздничные дни через оператора диспетчерской службы тел. 335-81-55 либо 730 (для абонентов МТС) круглосуточно) об объемах разрушений (возникновении препятствий для движения) и принимаемых мерах. Факты разрушений оформляются актами установленной формы.

4.2.4. В целях противодействия террористическим актам производить регулярные осмотры искусственных сооружений на закрепленной сети автодорог на предмет обнаружения посторонних предметов, заложенных (закрепленных) на конструктивных элементах дорожных сооружений (Федеральный закон от 06.03.2006г.№35-ФЗ «О противодействию терроризму»; Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. №116 «О мерах по противодействию терроризму»).

4.2.5. Для оперативного принятия мер по предупреждению и/или ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и обеспечения допустимого уровня содержания автодорог, а также эффективного взаимодействия с оперативной службой Заказчика, районными службами ГИБДД, ГО и ЧС, организовать:

- в весенне-летне-осенний период круглосуточное дежурство ремонтных бригад в выходные и праздничные дни.
4.2.6. Организовать предоставление Заказчику оперативной информации по вопросам содержания автодорог, состоянии проезда, случаях ДТП с тяжелыми последствиями (Приказ ФДС РФ N 54 от 29.10.97г.) через оператора диспетчерской службы ежедневно к 8-00, а так же по запросу при необходимости.

4.2.7. Вести учет дорожно-транспортных происшествий в соответствии с «Правилами учета и анализа ДТП на автомобильных дорогах Российской Федерации» (введены в действие приказом ФДС РФ №168 от 23.07.98г.) и предоставлять ежемесячно информацию по установленной форме Заказчику. 

Участвовать совместно с работниками ГИБДД в осмотре мест совершения ДТП по предварительному освидетельствованию дорожных условий с составлением акта установленной формы, обеспечивать взаимодействие Заказчика, Подрядчика и служб ГИБДД в данных вопросах.

4.2.8. Принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества содержания автодорог и рабочих комиссий, создаваемых Заказчиком для осуществления надзора за состоянием автодорог с целью выявления дефектов и последующего составления программ по улучшению транспортно-эксплуатационных характеристик дорожной сети.

Принимать участие, на правах полномочного члена комиссии, в деятельности рабочих и государственных приемочных комиссий (при необходимости в освидетельствовании скрытых работ) на объектах строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и ремонта, где работы производятся силами других подрядных организаций.

Вести учет и своевременно информировать Заказчика о дефектах, выявленных на участках дорог в период действия гарантийного срока, установленного после ввода объекта в эксплуатацию.

4.2.9. В процессе производства работ выполнять мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями ВСН 37-84. Осуществлять мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований охраны труда, экологическую безопасность, охрану окружающей среды.

4.2.10. Обеспечить подготовку автодорог и искусственных сооружений к пропуску паводковых вод и ледохода, создать запас материалов для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ, организовать дежурство ответственных лиц из числа ИТР и бригад рабочих, механизаторов на объектах, подверженных воздействию ледохода и паводковых вод.

4.2.11. В случае возникновения ЧС подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение на увеличение объемов работ по контракту. Сроки ликвидации последствий ЧС определяются дополнительным соглашением и не могут превышать сроки производства соответствующих видов СМР, установленными действующими нормативными документами СНиП 1.04.03-85 п.19. Дополнительное соглашение должно быть подписано Подрядчиком в течение 5 календарных дней с даты получения данного дополнительного соглашения от Заказчика.

4.2.12. Вести учет выполненных объемных работ (по план-заданию), предоставлять Заказчику необходимый комплект рабочей и исполнительной документации на выполненные работы (ППР или технологические карты; журналы производства работ (по форме, утвержденной приказом ФДС России от 16.01.1999 № 9); книги ИССО; акты на скрытые работы и др.). В случае приемки скрытых работ в период отличный от ежемесячной приемки выполненных работ предоставлять Заказчику автотранспорт от здания ГБУ НСО ТУАД до места производства работ.

Для подготовки автодорог к эксплуатации в весенне-летний-осенний период, датами начала и окончания периодов считать:

01.05. - 30.06. - весенне-летний-осенний период;

4.2.13. Выполнять в установленные сроки предписания Заказчика, выданные в письменном виде. Об исполнении предписания Подрядчик информирует Заказчика в письменном виде.

Во всех случаях, когда Подрядчик считает предписание не соответствующим действующим нормативным актам или положениям настоящего Контракта, он обязан направить Заказчику запрос о разъяснении указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи нормативных документов или положений Контракта. Для оценки уровня содержания даты начала и окончания периодов содержания устанавливаются письмом Заказчика и не могут отличаться от указанных в п.4.2.12 более чем на 15 дней. 

4.2.14.
В случае приостановки работ по любой причине (кроме предписания Заказчика) Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.2.15. Согласовывать с Заказчиком перечень субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по содержанию автодорог. Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ. Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам.

Представлять по просьбе Заказчика документы, подтверждающие надлежащую квалификацию субподрядных организаций.

4.2.16. Обеспечивать взаимодействие с администрациями районов, на территории которых расположены обслуживаемые автомобильные дороги, районными подразделениями ГИБДД МВД России, МЧС России, Ространснадзора Минтранса России, Росгидромета, другими органами исполнительной власти, организациями, деятельность которых связана с выполнением настоящего Контракта.

4.2.17. Обеспечить представителей Заказчика транспортными средствами, помещением и оборудованием, необходимыми для осмотра дорог и приемки выполненных работ.


4.2.18. Подрядчик письменно или телефонограммой заблаговременно информирует Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком, субподрядчиком и Заказчиком. В случае неявки Заказчика в течение трех рабочих дней со дня получения сообщения, акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке без снятия ответственности за качество работ, если неявка Заказчика не явилась следствием неисполнения Подрядчиком требования пункта 4.2.11. настоящего Контракта.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ, информирован с опозданием либо неявка Заказчика явилась следствием неисполнения Подрядчиком требования пункта 4.2.11. настоящего Контракта, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и затем восстановить её за свой счет.
4.2.19. В случае обращения Заказчика в суд в соответствии с п.10.3 контракта Подрядчик обязан продолжить исполнение контрактных обязательств в течение 1 месяца с момента вступления решения суда о расторжении контракта в законную силу. 

4.3. Подрядчик имеет право:

Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему Контракту. Документы по запросам, ответы и предписания оформляются в письменном виде, регистрируются в установленном порядке и подлежат хранению на все время действия Контракта.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик, исходя из существующего технического состояния автомобильных дорог и ИССО, социально-экономического значения автомобильных дорог общего пользования и выделяемых бюджетных средств по статье «содержание», разрабатывает годовую, с помесячной разбивкой, планово-расчетную стоимость работ, представляет в соответствующие органы для рассмотрения и утверждения в установленном порядке.

5.2. Заказчик формирует штат работников (инспекторов), уполномоченных осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Контракту. Заказчик осуществляет приемку и оплату выполненных работ.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Своевременно, в письменной форме (возможно по факсу), информировать Подрядчика обо всех изменениях в режиме эксплуатации автодорог.

5.3.2. Своевременно информировать Подрядчика об изменениях: в нормативной документации, условий финансирования и правил приемки работ, о поступающих от пользователей дорог замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность Подрядчика, в пятидневный срок после наступления соответствующего события.

5.3.3. Передавать Подрядчику исчерпывающие сведения о выданных согласованиях на работы в полосе отвода и придорожных полосах в части прокладки коммуникаций, строительства объектов сервиса, размещения наружной рекламы и т.п.

5.3.4. Давать Подрядчику разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Разъяснения должны быть даны в двухнедельный срок после получения письменного запроса Подрядчика в письменном виде (возможно по факсу). При отсутствии ответа Заказчика в указанные сроки предложение Подрядчика считается принятым.

5.3.5. Осуществлять контроль за уровнем содержания автомобильных дорог и сооружений на них, проводить контрольные обследования и давать оценку транспортно-эксплуатационного состояния автодорог в соответствии с действующими отраслевыми нормативными документами (ГОСТ, ВСН, СТП, ОДМ 218.0.000-2003 и т.п.).

5.3.6. Ежемесячно, по окончании приемки работ выдавать Подрядчику письменное задание на выполнение объемных работ на последующий месяц с указанием конкретного вида, физических показателей и стоимости работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1.
Отдать письменное распоряжение о приостановке или запрещении работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество работ и уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения и заносятся в журнал производства работ.

Отдать письменное распоряжение о приостановке или запрещении работ в случае уменьшения лимитов финансирования при внесении изменений в Закон Новосибирской области от 15.12.2008 г. №296-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». Аналогичными правами пользуется Заказчик на стадии корректировок (подготовки проектов изменений) указанных документов (в части дорожно-строительного комплекса).


5.4.2. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, выполняемых по Контракту.


5.4.3. Проводить в течение месяца промежуточные оценки уровня содержания дорог и по их результатам осуществлять окончательную приемку работ. Дата проведения проверки назначается на любой день с уведомлением Подрядчика за 24 часа.

5.4.4. В случае поступления обоснованных сведений о низком уровне содержания автомобильных дорог проводить с представителем Подрядчика внеплановую проверку уровня содержания с составлением акта проверки и принимать решение о наложении на Подрядчика санкций. Причиной проведения внеплановых могут являться:

-жалобы Администрации муниципальных образований;

-выявления недопустимого уровня содержания при плановой приемке выполненных работ;

-наличие претензий к содержанию автомобильных дорог со стороны Администрации Новосибирской области;

- претензий к содержанию автомобильных дорог со стороны ГИБДД, УГАДН, прокуратуры и других государственных органов;

-при проведении внеплановых проверок в соответствии с настоящим пунктом Заказчик предупреждает Подрядчика не позднее чем за два часа до начала проверки, проверки проводятся не чаще чем раз в 7 дней. При проведении проверок в зимний период официальным свидетельством отсутствия снежных осадков в течение не менее 8 часов до начала проверки в проверяемом районе Новосибирской области, являются данные программного комплекса «АРМ АВТОДОР» НСО, сайт Новосибирского гидрометеоцентра WWW.pogoda.nsk.su.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Приемка работ по содержанию автодорог производится Заказчиком ежемесячно на основании ведомостей выполненных работ (форма 4), составленных и подписанных уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика, а также рабочей и исполнительной документации в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта. В приемке работ могут принимать участие представители администрации муниципальных образований, муниципальных районов и ОГИБДД. Заказчик обязан за 2 дня до приемки направлять уведомление в администрацию муниципальных образований, муниципальных районов и ОГИБДД.
6.2. Приемка работ по содержанию автодорог производится по составляющим:

– по план-заданию.
6.2.1. Стоимость выполненных работ в отчетный период определяется по нормативу, исходя из фактического уровня содержания автомобильных дорог, установленного в ходе приемки работ.

Минимально оцениваемый участок дороги равен 1 км. В случае, если протяженность дороги составляет не целое количество километров, то последний неполный километр оценивается как целый километр.

В случае, если в отчетном периоде за месяц произошло ДТП с сопутствующими дорожными условиями (определяется по акту ГИБДД установленной формы), работы по содержанию на участке ДТП, протяженностью 1 км, уменьшаются в объеме 30 % от месячного лимита при условии обеспечения на данном участке нормативного уровня содержания. В случае исключения судебными органами РФ факта дорожных условий из факторов, послуживших причиной ДТП, удержанные суммы подлежат возврату Подрядчику путем заключения дополнительного соглашения, в пределах срока действия настоящего контракта. Удержанные суммы, не возвращенные в год осуществления удержания, не могут быть возвращены подрядчику в следующем году.   

6.2.2. Круглогодично объемные виды работ и их стоимость на отчетный месяц определяются в пределах планово-расчетного объема по план-заданию, составленному на основании утвержденных единичных расценок Приложение №5 и согласованному Заказчиком и Подрядчиком. План-задание формируется в месяце, предшествующем отчетному, на местах исполнения работ.

В план-задание включаются:

· работы по устранению дефектов, выявленных в месяце, предшествующем отчетному.

Приемка работ два раза в месяц 15 и 30 числа текущего месяца.
6.2.3. Дополнительные работы, необходимость проведения которых возникла непредвиденно, согласно обоснованно выданному (в пределах лимита) Заказчиком план-заданию, принимаются и оплачиваются по разработанным и утвержденным Заказчиком единичным расценкам на виды работ.

6.3. Заказчик вправе удержать из месячного объема работ, указанного в Приложении №3:

· 5% от месячного лимита финансирования при неисполнении Подрядчиком предписания в части содержания автодорог, выданного Заказчиком;

· 5% от месячного лимита финансирования при неисполнении Подрядчиком план-задания в части содержания автодорог, выданного Заказчиком, либо изменения адреса и вида работ без согласования с Заказчиком;

· 1 % от цены контракта за уклонение от заключения или не подписания в срок дополнительного соглашения в соответствии с п.4.2.11 либо неисполнения дополнительного соглашения в установленные в нем сроки.

· 5 000 (Пять тысяч рублей), в том числе НДС, при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ»;

6.4. Оценке уровня содержания не подлежат (при условии применения соответствующих средств организации движения):

· участки дорог, подвергшиеся стихийному бедствию в течение срока, необходимого для их восстановления и возобновления движения;

· участки дорог, на которых в момент оценки уровня содержания выполняются работы по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту, дата окончания этих работ определяется актом государственной комиссии по вводу участка дороги в эксплуатацию.

При приемке работ по содержанию в данных случаях стоимость нормативных работ по обозначенным участкам исключается из общей стоимости и приемке не подлежит.

6.5. Результаты приемки работ по содержанию автодорог оформляются и подписываются на месте производства работ в день приемки в виде:

· Формы КС-6А (по объемным работам, выполненным по план-заданию) для видов работ, принимаемых по факту выполнения. Справки формы КС-6А представляются Подрядчиком для проверки не позднее 2-х дней до даты приемки работ.

Оформление справок формы КС-3 по принятию работ производится в управлении Заказчика.

Датой приемки является дата подписания справки формы КС-3.
6.6. Освидетельствованные в установленном порядке работы не подлежат приемке и оплате в случае отсутствия у Подрядчика на момент приемки надлежащим образом заполненных журналов производства работ по каждому виду работ содержания, книги искусственных сооружений, ППР, актов на скрытые работы и другой установленной в отрасли исполнительной документации, подтверждающей факт и качество выполненных работ.

7. ОПЛАТА РАБОТ

7.1. Оплату выполненных работ Заказчик производит в течение месяца, следующего за отчётным, не ранее 15 числа, по счетам-фактурам на основании справок формы КС-3. При оплате выполненных и принятых работ Заказчик в одностороннем порядке вправе проводить зачет взаимных требований в соответствии с подписываемым ежеквартально сторонами актом сверки расчетов, составленным по всем заключенным между Заказчиком и Подрядчиком контрактам.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Подрядчик несет предусмотренную законом ответственность за нарушение правил содержания автодорог, подходов к железнодорожным переездам и других дорожных сооружений в безопасном для дорожного движения состоянии либо за непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, прекращению или ограничению дорожного движения на отдельных участках автодорог.

8.2. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб, произошедший в результате ДТП по дорожным условиям, согласно гражданскому законодательству.

8.3. Подрядчик несет материальную ответственность при нанесении прямого или косвенного ущерба сооружениям, коммуникациям, существующей растительности, землям государственной, муниципальной или частной собственности по причине какого-либо действия  (бездействия) или вследствие невыполнения действующих норм и правил. Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет до состояния, подобного или равноценного состоянию до нанесения такого ущерба или повреждения.

8.4. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет настоящего Контракта, в течение срока действия контракта.

8.5. Заказчик несет ответственность за неисполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непреодолимой силы.

9.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением. Решение должно быть согласовано в срок не более 15 дней.

9.3.
Если стороны не смогут в течение 15 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта, вопрос решается арбитражным судом Новосибирской области в порядке,  установленном действующим законодательством.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента подписания и действует по 30 июня 2009 г., но до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

10.2. Изменения, дополнения и расторжение Контракта с  согласия сторон оформляются дополнительными соглашениями. 

     10.3.
По требованию Заказчика настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в следующих случаях:

- утрате возможности финансирования, изменения финансирования;

- наличия заключения компетентных органов о не целевом расходовании бюджетных средств;

- в случае изменения собственника автодорог; 

         - неисполнения Подрядчиком в течение срока действия контракта пяти и более предписаний Заказчика в установленные Заказчиком сроки, если Подрядчиком не будет доказано установление Заказчиком заведомо неисполнимых сроков исполнения предписания;

- неисполнения выданного Подрядчику ежемесячного план-задания более чем на 5% (для дорог с индексом Н-2) на выполнение работ по весеннее-летне-осеннему содержанию дорог три и более раз в течение срока действия контракта;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о намерении расторгнуть контракт. Заказчик и Подрядчик обязаны продолжать выполнение своих обязательств по настоящему Контракту согласно п.4.2.24 настоящего Контракта. В этом случае Заказчик возмещает Подрядчику только фактические затраты, произведенные для выполнения работ по настоящему Контракту, и принятые Заказчиком.
10.4. Подрядчик вправе в судебном порядке отказаться от исполнения Контракта в случае утраты Заказчиком возможности финансирования по независящим от него причинам.

О намерении отказаться от исполнения Контракта Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление, на которое Заказчик должен ответить в течение 15 дней.

10.5. В случае изменения законодательных и иных нормативных правовых актов РФ или Новосибирской области в период действия настоящего Контракта, правоотношения сторон регулируются с учетом принятых актов.

10.6. При изменении адреса и/или банковских реквизитов сторона должна незамедлительно письменно известить об указанных обстоятельствах другую сторону. Указанные изменения оформляются дополнительным соглашением сторон.

11. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, рассматриваются в претензионно - исковом порядке.

Претензии должны быть рассмотрены сторонами в 15-ти дневный срок с момента получения претензии.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, спор рассматривается в арбитражном суде.

12. Прочие условия

12.1. Перед началом работ Подрядчик и Заказчик проводят комиссионную проверку количества заготовленных материалов с составлением акта. 

12.2. Подрядчик не имеет права продать или передать документацию на объект третьей стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме субподрядчика).

12.3. Заказчик может по просьбе Подрядчика передать ему в аренду строительную технику на условиях, предусмотренных отдельным договором.

12.4. Заказчик перечисляет денежные средства за выполненные работы, на расчетные счета Подрядчика (указанные в Контракте).

12.5. В случае изменения юридического (указанного в Контракте), фактического адреса и платежных реквизитов Стороны обязаны в письменном виде уведомить друг друга и заключить дополнительное соглашение. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся сторону.

12.6. Подрядчик обязуется на дату заключения Контракта предоставить Заказчику по требованию последнего следующие документы:

- копию бухгалтерской отчетности, составленной на отчетную дату, предшествующую дате заключения Контракта, с отметкой налогового органа;

- акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам (в том числе по транспортному налогу), заверенный налоговым органом;

- копию устава Подрядчика, действующего на момент заключения Контракта;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 10 дней до даты заключения Контракта);

- копию документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Контракта;

- копию банковской карточки, удостоверяющей подпись лица, имеющего право первой подписи платежных документов, заверенную банком;

- оригинал лицензии (с копией) для представления уполномоченному лицу Заказчика.


(Заказчик вправе запросить у Подрядчика указанные документы полностью или частично при заключении Контракта).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

Юридический и почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,111, 

Фактический адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2

ИНН 540 510 03 16, КПП 540 501 001

р/счёт 402 018 102 000 001 000 45, УФК по Новосибирской области (ДФиНП НСО, ГБУ НСО ТУАД лс 160 020 021)

Банк плательщика: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г.НОВОСИБИРСК, БИК 045 004 001, телефон: 335-81-50, факс: 335-81-60

ПОДРЯДЧИК: 
ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ:

1. № 1 Перечень автомобильных дорог. 

2. № 2 Техническое задание.

3. №3 Календарный график реализации контракта по содержанию.

4. № 1 к Приложению №3 Календарный график выполнения работ по содержанию.
5. № 4 Формы исполнительной документации:

журнал ежедневных осмотров состояния автомобильной дороги, элементов обустройства и сооружений - форма 1;

протокол хищения, порчи, разрушения элементов обустройства и конструкций автомобильных дорог, сооружений и дорожного имущества – форма 2;

план задание - форма 3;

ведомость выполненных работ - форма 4.
6. № 5 Перечень единичных расценок.                                                                                                                             

	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГБУ НСО ТУАД

__________________ К.Г. Громенко
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:

__________________
М.П.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к государственному контракту 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	№_________ от "_____" ______ 2009 г.

	ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

	НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА, ОТНЕСЕННЫХ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,

	подлежащих содержанию по настоящему контракту

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№№ п/п
	Идентификационный номер автомобильной дороги
	Наименование дорог
	Номер (код) дороги
	Начало дороги, км
	Конец дороги, км
	Протяженность, км
	Твердое покрытие, км
	В том числе по типам покрытия, км
	Техническая  категория, км
	Код дороги

	
	
	
	
	
	
	
	
	Усовершенствованный
	Переходный
	Грунтовые
	I
	II
	III
	IV
	V
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ц/б
	а/б
	ч/щ
	щебень, гравий
	грунтощебень
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	
	п. Павино – с. Марусино
	
	0,000
	10,100
	10,100
	10,100
	
	
	
	
	10,100
	
	
	
	
	
	10,100
	Н-2

	Итого автомобильные дороги местного значения
	10,100
	10,100
	
	
	
	
	10,100
	
	
	
	
	
	10,100
	
	
	
	
	10,100

	И т о г о :
	10,100
	10,100
	
	
	
	
	10,100
	
	
	
	
	
	10,100
	
	
	
	
	10,100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГБУ НСО ТУАД

__________________ К.Г. Громенко
М.П.
	
	
	    
	ПОДРЯДЧИК:

__________________
М.П.
	


Приложение №2

к Государственному контракту 

№ _______ от _____________ 2009 г.

Техническое задание 

на выполнение подрядных работ по содержанию

автомобильной дороги общего пользования и дорожных сооружений,

общей протяженностью 10,1 км

1. Подрядчику подлежит осуществить комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них и обеспечить в весенне-летне-осенний и зимний периоды на всем протяжении дорог уровень содержания не ниже ДОПУСТИМОГО.

2. Содержание дорог обеспечивает допустимый уровень безопасности движения в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения». Не допускаются факты временного ограничение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания. ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог, отсутствуют. Допускается наличие не более 15% (по протяженности) участков с не допустимым уровнем содержания.

3. Объем и планово-расчетная стоимость работ по содержанию автомобильных дорог определяются на основании нормативов.


Содержание в весенне-летне-осенний период предусматривает выполнение следующих видов работ в указанные в настоящем техническом задании сроки и предусмотренных методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88):
	№ п/п
	Виды работ
	Сроки выполнения работ и допуски
	Нормативные ссылки по выполнению работ

	1
	2
	3
	4

	ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	1
	Планировка откосов насыпей и выемок с засыпкой промоин и ям
	Не более 14 суток с момента образования (по план-заданию)
	Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения БДД, Москва-1993 г. – ГОСТ Р 50597-93  (далее - Требования), п. 3.2.2. Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог (ВСН 24-88) (далее –ВСН 24-88, п.п. 5.2.1. - 5.2.5. Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог –2003 г. (Временное). В дальнейшем – Руководство. Приложение 2. п.п. 1.3, 1.4

	2
	Скашивание травы на обочинах и разделительной полосе
	Трава на обочине  допускается не выше 15 см, на откосе – 25 см; -  косить  по мере её роста (15 июня – 15 сентября) (по план-заданию)
	Руководство.  Приложение 2. п. 1.7.

 ВСН 24-88  п. 5.2.6. 

	3
	Вырубка кустарника с откосов и обочин
	До 1 июля (по план-заданию)
	Руководство. Приложение 2. п. 1.6, 3.2.7. 

ВСН 24-88 п. 4.1.4.

	4
	Уборка различных предметов и мусора в отводе автомобильной дороги, не влияющие на Б.Д.Д
	Не более 1 суток
	ВСН 24-88  п.п. 5.3.3.,  5.5.5., 6.2.8. Требования, п. 3.1. Руководство  Приложение 2. п. 1.8. 

	5
	Уборка различных предметов и мусора, влияющих на БДД с покрытия автодороги
	Не более 1 часа с момента появления, при невозможности своевременной уборки, место оградить соотв. знаками
	ВСН 24-88  п.п.  5.5.5., 6.2.8. Требования, п. 3.1.          

Руководство  Приложение 2. п. 2.7

	6
	Устранение повреждений на укрепленных обочинах: а) а/б и ц/б
	Не более 7 суток с момента обнаружения 

(по план-заданию)
	ВСН 24-88  п.п. 7.7., 7.8. Руководство Приложение 2. п.п. 1.2. - 1.3. Требования, п. 3.2.2.

	7
	б)щебеночных и гравийных
	Не более 7 суток с момента обнаружения (по план-заданию)
	Руководство Приложение 2. п.п. 1.1 – 1.3. Требования, п. 3.2.2 

	8
	Планировка, подсыпка укрепленных обочин с последующим уплотнением  
	Подсыпка, планировка и уплотнение обочин там, где уровень прилегающей кромки проезжей части более 4 см и уклон более 60 промилей, срок ликвидации занижения (возвышения) обочин – 7 суток (по план-заданию)
	ВСН 24-88  п.п. 1.8., 4.1.4., 5.2.6. - 5.2.7., 5.5.52, 7.6., 8.4.2. Руководство. Приложение 2. п. 1.1. – 1.2.

	9
	Восстановление и прочистка кюветов и канав 
	До 25 июня (по план-заданию)
	ВСН 24-88  п.п.  5.2.2.- 5.2.5., 7.11.-7.16. Руководство. Приложение 2. п. 1.4.

	10
	Ликвидация неорганизованных съездов
	Не более 14 суток с момента обнаружения (по план-заданию)
	Руководство, Приложение 2. п. 1.5. Требования, п. 3.2.2. ВСН 24-88, п. 4.1.4.

	11
	Очистка покрытия от пыли и грязи 
	Систематически, по мере загрязнения  (по план-заданию)
	ВСН 24-88  п.п. 5.3.3.,  5.4.-5.4.4., 6.2.8. Требования, п.п. 3. -  3.1. Руководство. Приложение 2. п.  2.6

	12
	Очистка отверстий труб от наносов
	До 25 июня и по мере загрязнения (по план-заданию)
	ВСН 24-88  п.п. 5.2.3., 5.2.6., 9.5.11 Руководство. Приложение 2. п.п. 1.4; 3.2.2 

	13
	Скашивание травы у оголовков
	Трава на обочине  допускается не выше 15 см, на откосе – 25 см; (по план-заданию) 
	Руководство.  Приложение 2. п. 1.7, 3.2.2. ВСН 24-88, п. 5.2.6. 

	14
	Укрепление русел труб
	Постоянно (по план-заданию)
	Руководство.  Приложение 2. п.п. 1.4; 3.2.1; 3.2.4; 3.2.6.  ВСН 24-88  п.п. 5.2.3., 5.2.6., 9.1.4. - 9.1.7., 9.2.2., 9.5.11. - 9.5.12.

	15
	Заделка трещин, раковин, сколов звеньев и оголовков
	Постоянно (по план-заданию)
	Руководство.  Приложение 2. п.п. 1.4; 3.2.3.  ВСН 24-88  п.п. 5.2.3., 5.2.6., 9.1.4. - 9.1.7., 9.2.2., 9.2.10, 9.5. - 9.5.10.

	16
	Заделка швов между звеньями и секциями труб
	Постоянно (по план-заданию)
	Руководство.  Приложение 2. п.п. 1.4; 3.2.5. ВСН 24-88  п.п. 5.2.6., 5.2.3., 9.1.4. - 9.1.7., 9.2.2., 9.5. - 9.5.10.

	17
	Окраска оголовков водопропускных труб
	До 15 июня (по план-заданию)
	ВСН 24-88 п. 9.1.7.- 9.1.9., 9.3.9. - 9.3.15

. Руководство.  Приложение 2. п.п. 1.4, 3.1.7

	18
	Очистка и мойка знаков, стоек, сигнальных столбиков
	Систематически, по мере загрязнения (по план-заданию)
	ВСН 24-88 п.п. 4.3.21., 9.1.7. Руководство.  Приложение 2. п.п. 4.10, 4.13

	19
	Окраска знаков, стоек и других элементов обстановки и обустройства в том числе опоры освещения, стойки светофорных объектов
	До 15 мая (по план-заданию)
	ВСН 24-88 п.п. 4.3.1. - 4.3.23., 9.3.9. - 9.3.15.  Руководство.  Приложение 2. п.п. 4.10, 4.13

	20
	Замена повреждённых знаков и стоек / замена и установка сигнальных столбиков
	Знаки приоритета - не более суток, остальные знаки - не более 3 суток; сигнальные столбики, -  не более 5 суток после обнаружения повреждения

(по план-заданию)
	Руководство.  Приложение 2. п.п. 4.2; 4.6, 4.11, 4.13 ВСН 24-88 п.п. 4.3.1. - 4.3.23., 4.5.10. - 4.5.16. (сигн. столбики). Требования, п. 4.1.5., 4.5.4.

	21
	Установка новых знаков
	В течении 7 сут. после получения предписания Заказчика (по план-заданию)
	ВСН 24-88 п.п. 4.3.1-4.3.23. Руководство. Приложение 2. п.п. 4.11 

	
	Установка знаков временного ограничения движения 
	2 знака на дорогу, в начале трассы и в конце на период ограничения (по план-заданию)
	ВСН 24-88 п.п. 4.3.1-4.3.23. Руководство.

	22
	Временно установленные дорожные знаки
	Должны стоять не более 1 суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки 
	Руководство.  Приложение 2. п. 4.3, 4.11. ВСН 24-88 п.п. 4.7.4. - 4.7.6. (временные знаки).


	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГБУ НСО ТУАД

__________________ К.Г. Громенко
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:

__________________
М.П.


	
	
	
	Приложение № 3

	
	
	
	к государственному контракту

	
	
	
	№ ______ от "____" _______ 2009 г.

	
	
	
	
	
	

	Календарный график реализации  контракта по содержанию автомобильной дороги «п. Павино – с. Марусино» в Новосибирском районе Новосибирской области на 2009 год по этапам.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(в ценах года исполнения, руб.)

	№ п/п
	Наименование района
	Протяженность, км
	Коэффициент снижения
	I этап
с __.05.09 –  30.06.09
	Итого по контракту

	1
	Новосибирский
	10,10
	1,00
	175 197,65
	175 197,65

	 
	Итого
	10,10
	 
	175 197,65
	175 197,65

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Примечание: Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя запроса котировок.



	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГБУ НСО ТУАД

__________________ К.Г. Громенко
М.П.
	
	
	ПОДРЯДЧИК:

__________________
М.П.


	
	
	
	Приложение № 1 к Приложению № 3

	
	
	
	к государственному контракту

	
	
	
	№ ______ от "____" ______ 2009 г.

	
	
	
	
	
	

	Календарный график работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования Новосибирского района на 2009 год по содержанию автомобильной дороги «п. Павино – с. Марусино» в Новосибирском районе Новосибирской области

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(в ценах года исполнения, руб.)

	№ п/п
	Наименование дороги
	Протяженность, км
	Коэффициент снижения
	Май
	Июнь

	1
	п. Павино - с. Марусино
	10,10
	1,00
	73 338,55
	101 859,10

	 
	Итого
	10,10
	 
	73 338,55
	101 859,10

	
	
	
	
	
	

	
	Примечание: Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя запроса котировок.



	
	
	
	
	
	

	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГБУ НСО ТУАД

__________________ К.Г. Громенко
М.П.
	
	ПОДРЯДЧИК:

__________________
М.П.


Приложение № 4

к Государственному контракту

№ _______ от _____________ 2009 г.

Формы исполнительной документации

Форма 1

Журнал ежедневных осмотров состояния автомобильной дороги, элементов обустройства и сооружений

	Дата
	Вид дефекта
	Местоположение, км + м
	Объем, площадь, количество
	Дата устранения

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Форма 2

	ПРОТОКОЛ
Хищения, порчи, разрушения элементов обустройства и конструкций автомобильных дорог, сооружений и дорожного имущества

Я, нижеподписавшийся:

Дорожный мастер _______мастерского участка ______________________________

______________________________________________________________________

Составил настоящий протокол о хищении, порче, разрушении (нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________

(объект хищения, порчи или разрушения)
Протокол составлен в присутствии представителя _____________________________

______________________________________________________________________

( указать должность, Ф.И.О представителя местной власти или ГИБДД)
Подписи:

_____________________________________________________________________

(дорожный мастер)

______________________________________________________________________

(представитель местной власти или ГИБДД)


Форма 3
	
	Утверждаю:
	
	
	
	
	
	

	
	Заместитель начальника управления
	
	
	
	
	
	

	
	__________________
	
	
	
	
	
	

	
	 План задание

	
	на производство работ по текущему содержанию а/д _______________ района на _______________ 200__ года по _______________

	
	
	
	
	зона расценки ___

	№ п/п
	Наименование дороги и виды работ
	место производства работ, км
	наименование месяца

	
	
	
	объем

выполненных

работ
	Стоимость

единицы
	Стоимость

всего

	
	
	
	ед.изм
	кол-во
	к-во
	руб.
	руб.

	
	
	
	
	
	цикл
	
	

	 
	Наименование дороги (____км)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Наименование работ
	 
	  
	 
	
	0,00
	0,00

	2
	Наименование работ
	 
	
	 
	
	0,00
	0,00

	 
	ИТОГО по дороге
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	Итого с индексом снижения
	 
	 
	 
	 
	0,00%
	0,00

	 
	ИТОГО работ на месяц без непредвиденных по сети дорог
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	Лимит на текущий месяц
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	На непредвиденные работы по содержанию 
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	СМР 
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗАКАЗЧИК:


	ПОДРЯДЧИК:



	
	
	
	
	
	
	
	


Форма 4
КС-6 а

	
	 Ведомость выполненных работ

	
	по текущему содержанию а/д __________ района за _____________ 200__ года по _____________

	
	
	
	
	зона расценки ___

	№ п/п
	№ расценки по п/п
	Наименование дороги и виды работ
	место производства работ, км
	наименование месяца

	
	
	
	
	объем
	
	

	
	
	
	
	выполненных
	Стоимость
	Стоимость

	
	
	
	
	работ
	единицы
	Всего

	
	
	
	
	ед.изм
	кол-во
	к-во
	руб.
	руб.

	
	
	
	
	
	
	цикл
	
	

	 
	
	Наименование дороги (____км)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	Наименование работ
	 
	  
	 
	
	0,00
	0,00

	2
	2
	Наименование работ
	 
	
	 
	
	0,00
	0,00

	
	
	ИТОГО по дороге
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	
	
	Итого с индексом снижения
	 
	 
	 
	 
	0,00%
	0,00

	 
	
	ИТОГО работ на месяц без непредвиденных
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	
	Лимит на текущий месяц
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	
	СМР 
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	
	НДС 18%
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	
	Всего
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГБУ НСО ТУАД

__________________ К.Г. Громенко
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:

__________________
М.П.


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №5
к Государственному контракту   №______от «_____»________2009 г.


	
	Перечень единичных расценок на содержание автомобильных дорог для приемки работ по фактическим затратам в ценах по состоянию на 01.05.2008 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№№ п/п
	Наименование работ
	Шифр
	Ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Зона I
	Зона II
	Зона III
	Зона IV
	Зона V
	Зона VI
	Зона VII

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	ВЕСЕННЕЕ, ЛЕТНЕЕ, ОСЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Откосы, обочины
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 и 5 (замена)
	Скашивание травы на обочинах (откосах) механизированным способом ширина скашивания до 2 м (с уборкой посторонних предметов - рабочий I разряда)
	ВрСНиРс 01-011-1 
	1 км прохода
	194,35
	194,35
	194,35
	194,35
	194,35
	194,35
	194,35

	2
	Скашивание травы на откосах вручную
	01.01.118
	100 м2
	22,75
	22,75
	22,75
	22,75
	22,75
	22,75
	22,75

	3
	Уборка посторонних предметов, мусора
	02.01.007
	1 км
	80,05
	80,05
	80,05
	80,05
	80,05
	80,05
	80,05

	4
	Ремонтная планировка обочин автогрейдером 110 л.с.
	01.01.071
	1 км прохода
	171,10
	171,10
	171,10
	171,10
	171,10
	171,10
	171,10

	5
	Скашивание травы на обочинах (откосах) механизированным способом
	01.01.116
	1 км прохода
	137,14
	137,14
	137,14
	137,14
	137,14
	137,14
	137,14

	6
	Скашивание травы на обочинах вручную
	01.01.118
	100м2
	22,75
	22,75
	22,75
	22,75
	22,75
	22,75
	22,75

	7
	Вырубка кустарника в резервах и на откосах (средней густоты)
	07.04.005
	1 куст=1м2
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	8
	Укрепление обочин ЩПС (С-5) Н-10 см
	ВрСНиРс 01-005-1 
	м2
	93,57
	112,73
	160,59
	214,53
	204,85
	216,25
	214,65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8а
	Укрепление обочин ЩПС (С-5) Н-20 см
	ВрСНиРс 01-005-1 
	м2
	186,57
	225,51
	322,74
	432,33
	412,66
	435,83
	432,57

	
	Покрытие
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Очистка покрытия от пыли игрязи мех. щеткой
	02.06.027
	1000м2
	298,46
	298,46
	298,46
	298,46
	298,46
	298,46
	298,46

	10
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия (удаление коллейости) Н-5см
	ТЕР27-03-009-01 (прим.)
	м2
	72,12
	72,12
	72,12
	72,12
	72,12
	72,12
	72,12

	11
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия (удаление коллейости) Н-10см
	ТЕР27-03-009-02 (прим.)
	м2
	120,04
	120,04
	120,04
	120,04
	120,04
	120,04
	120,04

	12
	Ремонтная планировка щеб.покрытия автогрейдером 
	02.06.007
	1 км прохода
	223,15
	223,15
	223,15
	223,15
	223,15
	223,15
	223,15

	13
	Ремонтная планировка щеб.покрытия приц.грейдером на базе трактора 108 л.с.
	02.06.008
	1 км прохода
	280,06
	280,06
	280,06
	280,06
	280,06
	280,06
	280,06

	14
	Ремонтная профилировка щебеночных дорог автогрейдером шириной до 6м
	02.06.011
	1 км дороги
	922,79
	922,79
	922,79
	922,79
	922,79
	922,79
	922,79

	15
	Ремонтная профилировка щебеночных дорог автогрейдером шириной до 7м
	02.06.012
	1 км дороги
	1268,84
	1268,84
	1268,84
	1268,84
	1268,84
	1268,84
	1268,84

	16
	Ремонтная профилировка щебеночных дорог автогрейдером шириной до 9м
	02.06.013
	1 км дороги
	1384,19
	1384,19
	1384,19
	1384,19
	1384,19
	1384,19
	1384,19

	17
	Ремонтная профилировка щебеночных дорог прицепным грейдером с трактором Т-100 шириной до 6м
	Е20-2-15 (1б)
	1 км дороги
	896,78
	896,78
	896,78
	896,78
	896,78
	896,78
	896,78

	18
	Ремонтная профилировка щебеночных дорог прицепным грейдером с трактором Т-100 шириной до 7м
	Е20-2-15 (2б)
	1 км дороги
	954,26
	954,26
	954,26
	954,26
	954,26
	954,26
	954,26

	19
	Ремонтная профилировка щебеночных дорог прицепным грейдером с трактором Т-100 шириной до 9м
	Е20-2-15 (3б)
	1 км дороги
	1149,72
	1149,72
	1149,72
	1149,72
	1149,72
	1149,72
	1149,72

	20
	Ремонтная планировка грунтовых дорог автогрейдером 
	02.06.009
	1 км прохода
	188,82
	188,82
	188,82
	188,82
	188,82
	188,82
	188,82

	21
	Ремонтная планировка грунтовых дорог приц.грейдером 
	02.06.010
	1 км прохода
	196,75
	196,75
	196,75
	196,75
	196,75
	196,75
	196,75

	22
	Ремонтное профилирование грунтовых дорог автогрейдером ширина до 6м
	02.06.015
	
	841,09
	841,09
	841,09
	841,09
	841,09
	841,09
	841,09

	23
	Ремонтное профилирование грунтовых дорог автогрейдером ширина до 7м
	02.06.015
	
	1098,56
	1098,56
	1098,56
	1098,56
	1098,56
	1098,56
	1098,56

	24
	Очистка от пыли и грязи механической щеткой
	02.01.001
	1000м2
	298,46
	298,46
	298,46
	298,46
	298,46
	298,46
	298,46

	25
	Ликвидация "диких" съездов
	ВрСНиРс-01-018-2
	223,07
	223,07
	223,07
	223,07
	223,07
	223,07
	223,07

	
	Искусственные сооружения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Скашивание травы у оголовков
	03.02.002
	100м2
	34,55
	34,55
	34,55
	34,55
	34,55
	34,55
	34,55

	27
	Очистка отверстий труб от наносов
	03.02.003
	1 м отверстия
	26,12
	26,12
	26,12
	26,12
	26,12
	26,12
	26,12

	28
	Откидывание грунта у труб
	03.02.004
	1м3
	48,87
	48,87
	48,87
	48,87
	48,87
	48,87
	48,87

	29
	Конопатка швов между звеньями ж/б труб снаружи и изнутри с изготовлением жгутов из пакли, пропитанной битумом
	03.02.006
	1 м шва
	43,34
	43,38
	43,45
	43,54
	43,64
	43,73
	43,80

	30
	Конопатка швов между секциями ж/б труб снаружи и изнутри с изготовлением жгутов из пакли, пропитанной битумом
	03.02.007
	1 м шва
	49,73
	49,78
	49,87
	49,99
	50,12
	50,25
	50,34

	31
	Заделка швов между звеньями и секциями ж/б труб цементным раствором
	ВрСНиРс 03-004-1   
	1 м шва
	35,62
	37,02
	40,09
	43,73
	45,12
	47,46
	48,94

	32
	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб.(с приготовлением р-ра)
	ВрСНиРс 03-004-1   
	1 м2
	568,28
	582,18
	611,83
	646,46
	663,61
	689,28
	706,05

	33
	Побелка оголовков труб
	03.02.001
	1 м2
	8,12
	8,20
	8,16
	8,20
	8,23
	8,27
	8,30

	34
	Ремонт бетонных лотков и укрепление русел труб бетоном с приготовлением бетона
	ВрСНиРс 03-005-1   
	1 м2
	516,74
	561,18
	665,86
	789,47
	797,36
	845,65
	869,85

	35
	Очистка водоотводных лотков и быстротоков
	ВрСНиРс 01-017-1   
	1пм
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16

	
	Обустройство дороги
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Очистка и мойка знаков и стоек
	ВрСНиР 04.00-1
	1 шт.
	13,44
	13,46
	13,51
	13,57
	13,63
	13,70
	13,41

	37
	Замена знаков без стоимости щитка (+щитки по факту)
	04.01.042
	1 шт.
	23,06
	23,06
	23,06
	23,06
	23,06
	23,06
	23,06

	
	Стоимость щитка "км"
	
	1 шт.
	298,62
	298,62
	298,62
	298,62
	298,62
	298,62
	298,62

	
	Стоимость щитка "треугольник" 900
	
	1 шт.
	785,50
	785,50
	785,50
	785,50
	785,50
	785,50
	785,50

	
	Стоимость щитка "треугольник" 1200
	
	1 шт.
	1818,98
	1818,98
	1818,98
	1818,98
	1818,98
	1818,98
	1818,98

	
	Стоимость щитка "квадрат" 700
	
	1 шт.
	1068,54
	1068,54
	1068,54
	1068,54
	1068,54
	1068,54
	1068,54

	
	Стоимость щитка "круг" 700
	
	1 шт.
	947,79
	947,79
	947,79
	947,79
	947,79
	947,79
	947,79

	
	Стоимость щитка "круг" 900
	
	1 шт.
	1769,64
	1769,64
	1769,64
	1769,64
	1769,64
	1769,64
	1769,64

	
	Стоимость знаков индивид. проектир.
	
	1м2
	3156,28
	3156,28
	3156,28
	3156,28
	3156,28
	3156,28
	3156,28

	38
	Замена мет. стойки (труба Д-83мм) дорожного знака без фундамента (ст-ть стойки входит)
	04.03.008
	шт.
	948,98
	948,98
	948,98
	948,98
	948,98
	948,98
	948,98

	39
	Замена мет. стойки (труба Д-76мм) дорожного знака без фундамента и без ст-ти стоек с транспортировкой стоек на 1 км и выгрузкой из автотранспорта
	04.03.008
	1шт
	154,63
	154,63
	154,63
	154,63
	154,63
	154,63
	154,63

	40
	Демонтаж металлической стойки дорожного знака с погрузкой в автотранспорт
	04.03.008
	1шт
	115,21
	115,21
	115,21
	115,21
	115,21
	115,21
	115,21

	41
	Установка знака на мет. стойке на сб. ж/б фундаменте (стоимость щитка не входит)
	ТЕР27-09-009-01
	1шт
	1613,43
	1640,89
	1708,10
	1794,01
	1788,80
	1812,83
	1823,73

	42
	Окраска металлических стоек дорожных знаков
	04.01.025
	1 шт.
	31,24
	31,24
	31,24
	31,24
	31,24
	31,24
	31,24

	43
	Устройство присыпной бермы под знак
	
	1 шт.
	473,87
	473,87
	473,87
	473,87
	473,87
	473,87
	473,87

	44
	Устройство присыпной бермы под знак инд. проектирования (2 стойки)
	1 шт.
	947,74
	947,74
	947,74
	947,74
	947,74
	947,74
	947,74

	45
	Разборка грунта бермы бульдозером с перемещением на расстояние 10 м
	Тер 01-01-030-06
	6м3
	37,13
	37,13
	37,13
	37,13
	37,13
	37,13
	37,13

	46
	Окраска троссового ограждения
	04.03.014
	1 м огражд.
	14,26
	14,26
	14,26
	14,26
	14,26
	14,26
	14,26

	47
	Натяжение троса
	04.03.009
	1 м огражд.
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10
	6,10

	48
	Очистка мет. Барьерного огр.
	04.03.024
	1 м огражд.
	5,63
	5,63
	5,63
	5,63
	5,63
	5,63
	5,63

	49
	Окраска металлического барьерного ограждения эмалью
	04.03.019
	10 м
	306,73
	306,73
	306,73
	306,73
	306,73
	306,73
	306,73

	50
	Замена отдельных звеньев мет. Барьер.огр.+стоимость звена ограждения
	04.03.017
	1 м огражд.
	1155,89
	1155,89
	1155,89
	1155,89
	1155,89
	1155,89
	1155,89

	51
	Откидывание грязи от ограждения вручную
	04.04.013
	1 м3
	58,98
	58,98
	58,98
	58,98
	58,98
	58,98
	58,98

	52
	Очистка сигнальных столбиков от грязи
	04.02.014
	1 шт.
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81
	2,81

	53
	Окраска сигнального столбика
	
	1шт.
	54,70
	54,70
	54,70
	54,70
	54,70
	54,70
	54,70

	54
	Замена металлического сигнального столбика (стоимость столбика входит)
	ТНиР(вып.I-XV)§62т.2п.2
	1 столбик
	359,28
	359,28
	359,28
	359,28
	359,28
	359,28
	359,28

	55
	Уборка автобусных остановок
	04.04.002
	1м2
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60

	56
	Окрашивание скамеек+ст-ть краски (1 окрашивание)
	04.04.020
	1шт.-2м2
	94,47
	94,47
	94,47
	94,47
	94,47
	94,47
	94,47

	55
	Ремонт скамеек (деревянных) 
	ТЕРр68-27-2 (прим.)
	1 шт.
	181,42
	183,14
	186,86
	190,64
	194,80
	199,56
	202,98

	56
	Очистка заездных карманов (мех. ПММ)
	04.04.003
	м2
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	57
	Мелкий ремонт автопавильонов+ст-ть цементного раствора
	04.04.009
	1 м2
	237,28
	237,28
	237,28
	237,28
	237,28
	237,28
	237,28

	58
	Восстановление кровли автопавильонов из оцинкованного листа
	ТЕРр58-08-2
	1 лист (2м2)
	805,94
	806,93
	808,84
	810,89
	813,06
	815,64
	817,48

	59
	Восстановление кровли автопавильонов из кровельной стали (черной)
	ТЕРр58-08-2
	1 лист (2м2)
	751,83
	754,28
	758,95
	763,92
	769,37
	775,59
	780,08

	60
	Восстановление кровли автопавильонов из а/ц листов обыкн.профиля
	ТЕРр58-08-2
	1 м2
	246,04
	248,81
	254,04
	259,62
	265,78
	272,76
	277,82

	61
	Уборка площадок отдыха и стоянок автомобилей
	04.04.002
	1 м2
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60

	62
	Уборка мусора и грязи с тротуаров 
	04.04.015
	1 м2
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60
	1,60

	63
	Ямочный ремонт тротуаров
	ВрСНиРс 04-022-1   
	1м2
	249,94
	256,85
	274,10
	293,55
	290,06
	294,17
	290,72

	64
	Очистка от пыли и грязи, 1 съезд - 500м2
	02.01.001
	1 съезд
	149,23
	149,23
	149,23
	149,23
	149,23
	149,23
	149,23

	65
	Окраска автопавильонов краскопультом с предварительной очисткой
	ВрСНиРс 04-018-1   
	1 м2
	44,08
	44,13
	44,24
	44,36
	44,49
	44,63
	44,73

	66
	Побелка автопавильонов вручную кистью
	04.04.005
	1м2
	8,20
	8,22
	8,25
	8,28
	8,32
	8,36
	8,39

	67
	Побелка бордюрного камня вручную кистью
	04.04.007
	1м
	1,10
	1,11
	1,12
	1,13
	1,15
	1,16
	1,17

	68
	Устройство монолитного бордюра
	04.04.018, 04.04.019
	1 м
	328,63
	330,04
	335,95
	342,85
	350,07
	359,04
	367,68

	69
	Окраска щитков дорожных знаков:
	ВрСНиРс 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- километровых
	 04-002-1   
	1 шт.
	45,43
	45,43
	45,45
	45,47
	45,49
	45,51
	45,53

	
	- запрещающих, предупреждающих, предпис.
	 04-002-2   
	1 шт.
	72,16
	72,20
	72,27
	72,34
	72,42
	72,52
	72,59

	70
	Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения
	ВрСНиРс 04-011-1   
	1 м
	213,26
	213,34
	213,49
	213,64
	213,81
	214,01
	214,15

	71
	Наклеивание светоотражающей фольги на сигнальные столбики
	ВрСНиРс 04-025-1   
	1 шт.
	29,84
	29,84
	29,84
	29,85
	29,85
	29,86
	29,86

	72
	Наклеивание светоотражающей фольги на дорожные знаки (изображение простое)
	ВрСНиРс 04-025-2   
	1 шт.
	52,43
	52,44
	52,46
	52,48
	52,50
	52,52
	52,54

	73
	Установка светоотражающих элементов на барьерное ограждение
	ВрСНиРс 04-026-2   
	1 шт.
	111,50
	111,53
	111,58
	111,63
	111,69
	111,76
	111,80

	
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИДИМОСТИ НА ДОРОГЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	Валка деревьев
	ВрСНиРс 07-001   
	1 шт.
	39,37
	39,37
	39,37
	39,37
	39,37
	39,37
	39,37

	75
	Трелевка и раскряжевка деревьев
	07-002
	1 шт.
	64,55
	64,55
	64,55
	64,55
	64,55
	64,55
	64,55

	76
	Корчевка пней
	07-006
	1 шт.
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97
	6,97

	77
	Засыпка подкоренных ям бульдозером 108л.с. 
	ГЭСН 01-02-107
	1 яма
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Вырубка кустарника и подлеска
	07-003
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кусторезом
	
	1 га
	12041,31
	12041,31
	12041,31
	12041,31
	12041,31
	12041,31
	12041,31

	
	мотокусторезом
	
	1 га
	22445,66
	22445,66
	22445,66
	22445,66
	22445,66
	22445,66
	22445,66

	
	вручную
	
	1 га
	23208,70
	23208,70
	23208,70
	23208,70
	23208,70
	23208,70
	23208,70

	79
	Вырубка одиночных кустарников (вручную)
	07-004
	1 шт.
	7,45
	7,45
	7,45
	7,45
	7,45
	7,45
	7,45

	80
	Обрезка и прореживание крон деревьев:
	07-005
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- с автогидроподъемника
	
	1 шт.
	408,55
	408,55
	408,55
	408,55
	408,55
	408,55
	408,55

	
	- со стремянки
	
	
	133,82
	133,82
	133,82
	133,82
	133,82
	133,82
	133,82

	81
	Стрижка живых изгородей мотокусторезом:
	07-007
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - мягколиственных
	
	1 м2
	326,41
	326,41
	326,41
	326,41
	326,41
	326,41
	326,41

	
	 - твердолиственных
	
	1 м2
	406,27
	406,27
	406,27
	406,27
	406,27
	406,27
	406,27

	
	 - с шипами и колючками
	
	1 м2
	354,80
	354,80
	354,80
	354,80
	354,80
	354,80
	354,80

	82
	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу
	1 га
	80023,91
	80023,91
	80023,91
	80023,91
	80023,91
	80023,91
	80023,91

	83
	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарника, мелколесья и корней (средние)
	ГЭСН 01-02-120
	1 га
	5229,13
	5229,13
	5229,13
	5229,13
	5229,13
	5229,13
	5229,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В расценки включены накладные расходы - 11,7%, сметная прибыль - 8%, перевозка рабочих - 2,5%, НДС - 18%. 

	
	ЗОНЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 ЗОНА
	г. Новосибирск, Новосибирский район, г.Обь

	
	2 ЗОНА
	Колыванский, Искитимский, Мошковский, Коченевский районы, города Искитим и Бердск

	
	3 ЗОНА
	Болотнинский, Каргатский, Маслянинский, Ордынский, Тогучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы

	
	4 ЗОНА
	Доволенский, Кочковский, Убинский районы

	
	5 ЗОНА
	Барабинский, Здвинский, Куйбышевский, Краснозерский районы, города Барабинск и Куйбышев

	
	6 ЗОНА
	Венгеровский, Карасукский, Северный,Чановский районы

	
	7 ЗОНА
	Баганский, Купинский, Кыштовский, Усть- Таркский, Татарский, Чистоозерный районы, город Татарск


	
	Перечень единичных расценок на содержание автомобильных дорог для приемки работ по фактическим затратам в ценах по состоянию на 01.05.2008 г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№№ п/п
	Наименование работ
	Шифр
	Ед. изм.
	 Стоимость единицы (в рублях)

	
	
	
	
	Зона I
	Зона II
	Зона III
	Зона IV
	Зона V
	Зона VI
	Зона VII

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	ВЕСЕННЕЕ, ЛЕТНЕЕ, ОСЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Покрытие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой покрытия с учетом уплотнения смеси площадь ремонта в одном месте:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	толщиной до 50мм S=до 1м2, (битум код 101-1561, а/б код 410-9010)
	ВрСНиРс 02-005-1   02-005-2
	1 м2
	446,28
	458,02
	487,32
	520,35
	514,43
	521,40
	515,55

	 
	толщиной до 70мм S=до 3м2, (битум код 101-1561, а/б код 410-9010)
	
	1 м2
	541,69
	558,14
	599,21
	645,51
	637,20
	646,99
	638,77

	10
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия без разломки покрытия с учетом уплотнения смеси площадь ремонта в одном месте:
	ВрСНиРс 02-006-1   02-006-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	толщиной до 50мм S=до 1м2, (битум код 101-1561, а/б код 410-9010)
	 
	1 м2
	393,91
	405,64
	434,95
	467,97
	462,05
	469,03
	463,17

	 
	толщиной до 70мм S=до 3м2, (битум код 101-1561, а/б код 410-9010)
	 
	1 м2
	486,42
	502,87
	543,94
	590,24
	581,93
	591,71
	583,50

	11
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном толщиной 50мм
	ТЕР-2001 ресурсным методом
	1 м2
	318,64
	330,77
	361,05
	395,16
	389,07
	396,30
	390,27

	12
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия путем устройства сплошного перекрытия асфальтобетоном толщиной 70мм
	ТЕР-2001 ресурсным методом
	1 м2
	436,72
	453,70
	496,10
	543,88
	535,34
	545,46
	537,00

	13
	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей а/б смесью с уплотнением вручную
	ВрСНиРс 02-010-1   02-010-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	глубиной выбоин до 50мм площадью ремонта в одном месте: до 1 м2
	 
	1 м2
	634,73
	647,16
	678,22
	713,22
	706,94
	714,34
	708,13

	14
	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий холодной а/б смесью с уплотнением вручную
	ВрСНиРс 02-010-3   02-010-4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	глубиной выбоин до 50мм площадью ремонта в одном месте: до 1 м2
	 
	1 м2
	561,38
	572,61
	600,66
	632,28
	626,61
	633,29
	627,68

	 
	глубиной выбоин до 100мм площадью ремонта в одном месте: до 1 м2
	 
	1 м2
	1020,19
	1035,04
	1073,66
	1116,98
	1110,99
	1121,86
	1116,76

	15
	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном с уплотнением вручную
	ВрСНиРс 02-011-1   02-011-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	глубиной выбоин до 50мм площадью ремонта в одном месте: до 1 м2
	 
	1 м2
	483,35
	484,08
	488,63
	494,45
	499,00
	505,37
	512,05

	 
	глубиной выбоин до 100мм площадью ремонта в одном месте: до 1 м2
	 
	1 м2
	769,42
	770,16
	777,51
	787,06
	795,34
	806,68
	819,08

	16
	Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях вручную (мастикой бит-резиновой)
	ВрСНиРс 02-012-1   
	1 п.м
	69,74
	69,98
	70,45
	70,98
	71,39
	71,91
	72,27

	17
	Заливка трещин в а/б покрытиях вручную
	ВрСНиРс 02-009-1   
	1 п.м
	26,56
	26,59
	26,67
	26,78
	26,76
	26,78
	26,78

	18
	Заливка трещин в а/б покрытиях с применением заливщика на базе автогудронатора
	ВрСНиРс 02-008-1   
	1 п.м
	23,96
	23,99
	24,07
	24,16
	24,14
	24,16
	24,16

	19
	Наметание каменной мелочи на места с избытком вяжущего механической щеткой
	ВрСНиРс-02-004
	100м2
	92,28
	124,83
	206,11
	297,70
	281,27
	300,63
	304,36

	20
	Наметание каменной мелочи на места с избытком вяжущего вручную
	ВрСНиРс-02-003
	100м2
	99,14
	131,68
	212,96
	304,56
	288,13
	307,49
	311,22

	21
	Ямочный ремонт щебеночного покрытия (не распространяется при использовании щебня местных карьеров)
	ВрСНиРс 02-014-2   
	1 м2
	121,99
	137,03
	174,58
	216,91
	209,32
	218,26
	219,99

	21,1
	Ямочный ремонт покрытий переходного типа отсевом
	ВрСНиРс 02-014-2   
	1м2
	83,73
	99,85
	140,09
	185,44
	177,30
	186,89
	188,74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В расценки включены накладные расходы - 11,7%, сметная прибыль - 8%, перевозка рабочих - 2,5%, НДС - 18%. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗОНЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 ЗОНА
	г. Новосибирск, Новосибирский район, г.Обь
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2 ЗОНА
	Колыванский, Искитимский, Мошковский, Коченевский районы, города Искитим и Бердск
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	3 ЗОНА
	Болотнинский, Каргатский, Маслянинский, Ордынский, Тогучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	4 ЗОНА
	Доволенский, Кочковский, Убинский районы
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	5 ЗОНА
	Барабинский, Здвинский, Куйбышевский, Краснозерский районы, города Барабинск и Куйбышев
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	6 ЗОНА
	Венгеровский, Карасукский, Северный,Чановский районы
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	7 ЗОНА
	Баганский, Купинский, Кыштовский, Усть- Таркский, Татарский, Чистоозерный районы, город Татарск
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