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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
	1. Форма торгов: Открытый аукцион.

2. Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».

3. Место нахождения заказчика (фактический адрес): 630009, г.Новосибирск, ул.Никитина, 20/2

4. Почтовый и юридический адрес заказчика: 630008, г.Новосибирск, ул.Добролюбова, 111.

5. Адрес электронной почты заказчика: mai@tuad.nsk.ru
6. Контактный телефон заказчика: (383) 335-81-54 (Матукевич Анастасия Игоревна).

7. Предмет государственного контракта, объем работ: Выполнение подрядных работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области и сооружений на них (мостовые сооружения), объем работ указан в документации об аукционе.

8. Место выполнения работ: Новосибирская область.

9. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): Начальная (максимальная) цена по каждому лоту указана в документации об аукционе.

10. Срок предоставления документации об аукционе: Начало – 14.11.2008г., окончание – 04.12.2008г.

11. Место предоставления документации об аукционе: г.Новосибирск, ул.Никитина, 20/2, комната 707.

12. Порядок предоставления документации об аукционе: Бесплатно, по заявлению юридических (физических) лиц, на электронные носители, предоставляемые такими лицами. За документацию, полученную неофициальным путём, заказчик ответственности не несёт.

13. Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена документации об аукционе: www3.adm.nso.ru/ раздел государственный и муниципальный заказ.

14. Место, дата и время проведения аукциона: г.Новосибирск, ул.Никитина, 20/2, комната 802, 12.12.2008г. в 10 часов 00 минут.

15. Предоставляемые преимущества (преференции) УИС, ОИ: Не предоставляются.


РАЗДЕЛ I. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ АУКЦИОНА.

1. Общие сведения о предмете аукциона.

Аукцион проводится на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области и сооружений на них (мостовые сооружения). Список лотов,длина мостовых сооружений и начальные (максимальные) цены контрактов (цены лотов) приведены в таблицах №1,2. Кроме того, в таблице №2 приведён перечень автомобильных дорог и мостовых сооружений, входящих в лоты.
Таблица №1
	Расчетная стоимость содержания автомобильных дорог Новосибирской области

	на проведение открытого аукциона на выполнение подрядных работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области и сооружений на них. 

	(в ценах 2009 года с НДС, в рублях)
	
	
	
	
	
	
	

	№, п.п
	№ лота
	Количество мостовых сооружений, шт
	Общая длина, п.м.
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) с НДС, руб. в том числе:

	
	
	
	
	С разделением на виды работ на 2009 год. в том числе:
	Итого на 2009 год
	Индекс дефлятор к ценам 2010 г.
	С разделением на виды работ на 2010 год. в том числе:
	Итого на 2010 год
	ИТОГО              цена (Контракта) на 2009-2010 г

	
	
	
	
	Нормативное содержание
	Профилактика и планово-предупредительный ремонт
	
	
	Нормативное содержание
	Профилактика и планово-предупредительный ремонт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	1
	12
	533,49
	1 507 464,87
	1 717 485,13
	3 224 950,00
	1,097
	1 653 688,96
	2 472 531,04
	4 126 220,00
	7 351 170,00

	2
	2
	11
	443,22
	1 222 716,76
	919 023,24
	2 141 740,00
	1,097
	1 341 320,29
	1 233 259,71
	2 574 580,00
	4 716 320,00

	3
	3
	14
	554,63
	1 501 252,66
	1 585 247,34
	3 086 500,00
	1,097
	1 646 874,17
	2 162 245,83
	3 809 120,00
	6 895 620,00

	4
	4
	8
	412,86
	1 028 888,30
	2 293 301,70
	3 322 190,00
	1,097
	1 128 690,47
	3 306 639,54
	4 435 330,01
	7 757 520,01

	5
	5
	14
	640,78
	1 333 068,83
	2 828 081,16
	4 161 149,99
	1,097
	1 462 376,51
	3 895 153,49
	5 357 530,00
	9 518 679,99

	6
	6
	8
	332,37
	791 431,85
	1 478 108,15
	2 269 540,00
	1,097
	868 200,74
	2 038 229,26
	2 906 430,00
	5 175 970,00

	7
	7
	8
	296,08
	810 666,80
	1 012 133,20
	1 822 800,00
	1,097
	889 301,48
	1 408 248,52
	2 297 550,00
	4 120 350,00

	8
	8
	26
	1038,55
	3 595 425,78
	11 846 992,77
	15 442 418,55
	1,097
	3 944 182,09
	17 424 348,96
	21 368 531,05
	36 810 949,60

	9
	9
	27
	1116,96
	3 461 079,36
	6 650 622,09
	10 111 701,45
	1,097
	3 796 804,06
	9 713 294,90
	13 510 098,96
	23 621 800,41

	10
	10
	22
	759,1
	2 163 086,68
	6 778 873,32
	8 941 960,00
	1,097
	2 372 906,08
	7 056 533,92
	9 429 440,00
	18 371 400,00

	11
	11
	14
	486,28
	1 383 851,40
	4 185 468,60
	5 569 320,00
	1,097
	1 518 084,99
	6 077 115,01
	7 595 200,00
	13 164 520,00

	12
	12
	18
	559,43
	1 481 566,65
	4 916 533,36
	6 398 100,01
	1,097
	1 625 278,61
	6 422 401,39
	8 047 680,00
	14 445 780,01

	13
	13
	23
	1053,42
	2 788 488,17
	7 343 531,83
	10 132 020,00
	1,097
	3 058 971,53
	10 461 258,47
	13 520 230,00
	23 652 250,00

	14
	14
	18
	668,91
	1 765 167,44
	3 613 712,56
	5 378 880,00
	1,097
	1 936 388,68
	5 031 881,32
	6 968 270,00
	12 347 150,00

	15
	15
	13
	650,12
	1 450 794,35
	4 380 295,66
	5 831 090,01
	1,097
	1 591 521,40
	6 282 468,61
	7 873 990,01
	13 705 080,01

	16
	16
	6
	523,08
	1 237 923,16
	867 476,84
	2 105 400,00
	1,097
	1 358 001,71
	1 204 478,29
	2 562 480,00
	4 667 880,00

	17
	17
	19
	801
	2 427 768,88
	2 579 031,69
	5 006 800,57
	1,097
	2 663 262,46
	5 056 258,53
	7 719 520,99
	12 726 321,56

	18
	18
	9
	753,81
	1 713 681,94
	3 339 697,50
	5 053 379,44
	1,097
	1 879 909,09
	4 017 789,93
	5 897 699,02
	10 951 078,45

	ВСЕГО
	270
	11624,1
	31 664 323,88
	68 335 616,14
	99 999 940,02
	 
	34 735 763,30
	95 264 136,72
	129 999 900,02
	229 999 840,04


Таблица №2
	№ лота
	№, п.п.
	Тип искусственного сооружения
	Наименование автомобильной дороги
	Сеть автомобильной дороги
	Местоположение, км
	Наименование препятствия
	Полная длина, п.м.
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) с НДС, руб. в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	С разделением на виды работ на 2009 год. в том числе:
	Итого на 2009 год
	Индекс дефлятор к ценам 2010 г.
	С разделением на виды работ на 2010 год. в том числе:
	Итого на 2010 год
	ИТОГО цена (Контракта) на 2009-2010 г

	
	
	
	
	
	
	
	
	Нормативное содержание
	Профилактика и планово-предупредительный ремонт
	
	
	Нормативное содержание
	Профилактика и планово-предупредительный ремонт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8 
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	БАГАНСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ЖБМ
	992 км а/д"М-51"-Купино-Карасук
	региональная
	190,81
	р.Баган
	22,88
	76 078,57
	100 191,43
	176 270,00
	1,097
	83 458,19
	139 071,81
	222 530,00
	398 799,99

	
	КАРАСУКСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ДМ
	370 км а/д "К-17р" - Калиновка
	межмуниципальная
	5,562
	Протока
	8,81
	36 342,51
	1 488 389,00
	2 884 800,00
	1,097
	39 867,74
	2 160 327,13
	3 692 190,00
	6 576 990,00

	
	2
	ЖБМ
	228 км а/д"К-01" - Благодатное-Шилово-Курья-374 км а/д "К-17р"
	межмуниципальная
	16,36
	р.Курья
	60,17
	149 625,82
	
	
	1,097
	164 139,53
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	228 км а/д"К-01" - Благодатное-Шилово-Курья-374 км а/д "К-17р"
	межмуниципальная
	20,46
	р.Карасук
	60,25
	150 361,52
	
	
	1,097
	164 946,59
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	992 км а/д"М-51"- Купино - Карасук
	региональная
	238,895
	р.Карасук
	78,55
	217 543,89
	
	
	1,097
	238 645,65
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	Карасук-Хорошее - Свободный Труд - Калиновка
	межмуниципальная
	9,432
	Протока
	23,1
	66 028,38
	
	
	1,097
	72 433,13
	
	
	

	
	6
	ЖБМ
	Карасук-Хорошее-Свободный Труд-Калиновка 26,805км (Н-1009)
	межмуниципальная
	28,05
	р.Чуман
	6,56
	32 333,90
	
	
	1,097
	35 470,29
	
	
	

	
	7
	ЖБМ
	Новосибирск - Кочки - Павлодар/в предел.РФ/
	региональная
	363,116
	р.Карасук
	90,24
	289 826,60
	
	
	1,097
	317 939,79
	
	
	

	
	8
	ЖБМ
	Новосибирск - Кочки - Павлодар/в предел.РФ/
	региональная
	392,152
	р.Карасук
	76,69
	202 614,33
	
	
	1,097
	222 267,92
	
	
	

	
	9
	ЖБМ
	Студеное - Демидовка
	межмуниципальная
	3,83
	Протока
	17,1
	33 734,40
	
	
	1,097
	37 006,64
	
	
	

	
	10
	ЖБМ
	Чернокурья-Новая Курья(Новый строй)
	межмуниципальная
	0,5
	Старица
	77,57
	217 999,62
	
	
	1,097
	239 145,58
	
	
	

	
	КУПИНСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ММ
	11 км а/д "Н-1612"-Шаитик
	межмуниципальная
	11,895
	протока
	11,57
	34 975,30
	128 904,70
	163 880,00
	1,097
	38 367,90
	173 132,10
	211 500,00
	375 380,00

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 1 (12 мостовых сооружений в трех районах)
	533,49
	1 507 464,87
	1 717 485,13
	3 224 950,00
	1,097
	1 653 688,96
	2 472 531,04
	4 126 220,00
	7 351 170,00

	2
	КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ДМ
	5 км а/д "Н-1433" - Михайловка 2-я
	межмуниципальная
	0,114
	р.Кама
	20,8
	35 553,24
	919 023,24
	2 141 740,00
	1,097
	39 001,91
	1 233 259,71
	2 574 580,00
	4 716 320,00

	
	2
	ДМ
	Верх-Ича - Ярково
	межмуниципальная
	15,456
	р.Ича
	28,2
	40 031,84
	
	
	1,097
	43 914,93
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	27 км а/д "К-04"-Кама
	межмуниципальная
	14,1
	р.Ича
	60,24
	167 521,58
	
	
	1,097
	183 771,18
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	7км а/д "Н-1412" - Зоново
	межмуниципальная
	2,6
	р.Угурманка
	33,65
	105 310,68
	
	
	1,097
	115 525,81
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	66 км а/д "Н-1408"-Ушково-Михайловка
	межмуниципальная
	1,24
	р.Омь
	129,46
	272 545,88
	
	
	1,097
	298 982,83
	
	
	

	
	6
	ЖБМ
	66 км а/д "Н-1408"-Ушково-Михайловка
	межмуниципальная
	11,8
	р.Угурманка
	36,6
	159 794,23
	
	
	1,097
	175 294,27
	
	
	

	
	7
	ЖБМ
	66 км а/д "Н-1408"-Ушково-Михайловка
	межмуниципальная
	18,6
	Центральный канал
	15,7
	83 070,26
	
	
	1,097
	91 128,07
	
	
	

	
	8
	ЖБМ
	Куйбышев-Северное
	региональная
	54,123
	р.Ича
	55,6
	140 061,27
	
	
	1,097
	153 647,21
	
	
	

	
	9
	ЖБМ
	Куйбышев-Чумаково-Балман
	межмуниципальная
	60,5
	р.Западниха
	29,15
	108 821,78
	
	
	1,097
	119 377,49
	
	
	

	
	10
	ЖБМ
	Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области
(старый Московский тракт)
	региональная
	1153,94
	р.Узакла
	23,1
	88 675,05
	
	
	1,097
	97 276,53
	
	
	

	
	11
	ММ
	37 км а/д "К-22" - Булатово - Аул Омь
	межмуниципальная
	2,5
	р.Узакла
	10,72
	21 330,95
	
	
	1,097
	23 400,05
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 2 (11 мостовых сооружений в одном районе)
	443,22
	1 222 716,76
	919 023,24
	2 141 740,00
	1,097
	1 341 320,29
	1 233 259,71
	2 574 580,00
	4 716 320,00

	3
	СЕВЕРНЫЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ЖБМ
	30 км а/д "Н-2303" - Биаза - Останинка
	межмуниципальная
	0,82
	р.Тара
	77,78
	197 192,13
	1 585 247,34
	3 086 500,00
	1,097
	216 319,77
	2 162 245,83
	3 809 120,00
	6 895 620,00

	
	2
	ЖБМ
	37 км а/д "Н-2302" - Алексеевка
	межмуниципальная
	4,14
	р.Тартас
	77,25
	199 568,98
	
	
	1,097
	218 927,17
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	Куйбышев - Северное
	региональная
	75,67
	р.Кама
	41,35
	144 390,28
	
	
	1,097
	158 396,14
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	Подъезд к с. Остяцк\50 км\
	межмуниципальная
	0,1
	р.Тара
	77,25
	207 930,32
	
	
	1,097
	228 099,56
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	Северное - В. Красноярка - гр.Венгеровского р.
	региональная
	38,2
	р.Ургулька
	21,1
	86 276,19
	
	
	1,097
	94 644,98
	
	
	

	
	6
	ММ
	14 км а/д "Н-2302" - Ударник
	межмуниципальная
	3,1
	р.Тартас
	69,81
	233 879,60
	
	
	1,097
	256 565,92
	
	
	

	
	7
	ММ
	Северное - Биаза - гр.Кыштовского р.
	межмуниципальная
	2,232
	р.Тартас
	73,49
	170 709,11
	
	
	1,097
	187 267,89
	
	
	

	
	8
	ММ
	Северное - Биаза - гр.Кыштовского р.
	межмуниципальная
	33,44
	р.Биазинка
	12,95
	25 905,68
	
	
	1,097
	28 418,53
	
	
	

	
	9
	ММ
	Северное - Биаза - гр.Кыштовского р.
	межмуниципальная
	37,875
	р.Веселая
	16,23
	41 121,83
	
	
	1,097
	45 110,65
	
	
	

	
	10
	ММ
	Северное - Биаза - гр.Кыштовского р.
	межмуниципальная
	44,6
	р.Белуга
	18,8
	34 356,04
	
	
	1,097
	37 688,57
	
	
	

	
	11
	ММ
	Северное - В. Красноярка - гр.Венгеровского р.
	региональная
	57,95
	р.Жабара
	14,6
	30 469,74
	
	
	1,097
	33 425,30
	
	
	

	
	12
	ММ
	Северное - Чуваши
	межмуниципальная
	10,1
	р.Елмазка
	14,52
	38 239,10
	
	
	1,097
	41 948,29
	
	
	

	
	13
	ММ
	Северное - Чуваши
	межмуниципальная
	21,126
	р.Ракитовка
	19,5
	48 397,92
	
	
	1,097
	53 092,52
	
	
	

	
	14
	ММ
	Чуваши - Кордон
	межмуниципальная
	0,22
	р.Карбалычка
	20
	42 815,75
	
	
	1,097
	46 968,87
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 3 (14 мостовых сооружений в одном районе)
	554,63
	1 501 252,66
	1 585 247,34
	3 086 500,00
	1,097
	1 646 874,17
	2 162 245,83
	3 809 120,00
	6 895 620,00

	4
	ДОВОЛЕНСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ЖБМ
	42 км а/д "К-08" - Утянка - Ярки
	межмуниципальная
	9
	р.Чулым
	67,96
	145 090,73
	292 212,52
	456 650,00
	1,097
	159 164,53
	387 512,09
	567 900,00
	1 024 550,00

	
	2
	ЖБМ
	Ярки - Хромовский - Кротово
	межмуниципальная
	12,263
	ручей
	6
	19 346,75
	
	
	1,097
	21 223,39
	
	
	

	
	ЗДВИНСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8 
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	1
	ЖБМ
	12 км а/д "Н-0705" - Хапово
	межмуниципальная
	1,38
	р.Каргат
	58,8
	148 281,05
	2 001 089,18
	2 865 540,00
	1,097
	162 664,31
	2 919 127,45
	3 867 430,00
	6 732 970,01

	
	2
	ЖБМ
	Здвинск-154 км а/д "К-01"
	региональная
	28,16
	р.Чулым
	77,85
	203 771,04
	
	
	1,097
	223 536,83
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	Здвинск-В.Урюм-Лянино-Мамон
	межмуниципальная
	19,8
	р.Чулым
	41,2
	106 858,99
	
	
	1,097
	117 224,32
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	Здвинск-Довольное-а/д "К-09"
	региональная
	27,37
	р.Каргат
	51,2
	128 381,87
	
	
	1,097
	140 834,91
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	Здвинск-Довольное-а/д "К-09"
	региональная
	43,82
	р.Чулым
	58,8
	156 280,54
	
	
	1,097
	171 439,76
	
	
	

	
	6
	ММ
	Здвинск - 154 км а/д "К-01"
	региональная
	0,345
	р.Каргат
	51,05
	120 877,33
	
	
	1,097
	132 602,43
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 4 (8 мостовых сооружений в двух районах)
	412,86
	1 028 888,30
	2 293 301,70
	3 322 190,00
	1,097
	1 128 690,47
	3 306 639,54
	4 435 330,01
	7 757 520,01

	5
	КАРГАТСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ЖБМ
	1270км а/д "М-51" - Ф.-Каргат - В. Каргат - Натальинский
	межмуниципальная
	10,45
	р.Каргат
	59,2
	125 151,97
	2 156 747,61
	3 103 400,00
	1,097
	137 291,71
	3 017 022,33
	4 055 500,00
	7 158 900,00

	
	2
	ЖБМ
	203 км а/д"К-17р" - Каргат
	региональная
	67,88
	р.Чулым
	51,25
	100 428,94
	
	
	1,097
	110 170,55
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	Каргат - Маршанское
	межмуниципальная
	7,208
	р.Каргат
	60,25
	125 750,00
	
	
	1,097
	137 947,75
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	Каргат - Маршанское
	межмуниципальная
	18,555
	р.Каргат
	60,35
	124 804,40
	
	
	1,097
	136 910,42
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	Маршанское - Аткуль
	межмуниципальная
	15,449
	р.Каргат
	59,2
	101 140,14
	
	
	1,097
	110 950,73
	
	
	

	
	6
	ЖБМ
	Мостовой переход в с.Набережное
	межмуниципальная
	0,2
	р.Каргат
	44,68
	107 688,94
	
	
	1,097
	118 134,77
	
	
	

	
	7
	ЖБМ
	"М-51"-Каргат (восточный)
	региональная
	1285,5
	ж/д "Омск-Новосибирск"
	62,27
	132 455,34
	
	
	1,097
	145 303,51
	
	
	

	
	8
	ММ
	203км а/д"К-17р" - Каргат
	региональная
	63,7
	р.Сума
	58,5
	106 184,17
	
	
	1,097
	116 484,04
	
	
	

	
	9
	ММ
	36 км а/д "К-09"- Озерки - Мамонтово - Алабуга - Петровский
	межмуниципальная
	10,298
	Ручей
	6,3
	23 048,49
	
	
	1,097
	25 284,20
	
	
	

	
	УБИНСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ДМ
	1193 км а/д "М-51" - Николаевка 2-я -  Новый Карапуз
	межмуниципальная
	22,163
	р.Карапуз
	19,8
	46 025,19
	671 333,55
	1 057 750,00
	1,097
	50 489,63
	878 131,16
	1 302 030,00
	2 359 780,00

	
	2
	ЖБМ
	1234 км а/д "М-51" -  Убинское
	региональная
	7
	ж/д "Омск-Новосибирск"
	66,38
	146 764,68
	
	
	1,097
	161 000,85
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	1234 км а/д "М-51" - Крещенское
	межмуниципальная
	30,2
	р.Угурманка
	26,1
	60 420,60
	
	
	1,097
	66 281,39
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	Убинское - Кундран
	межмуниципальная
	58,112
	р.Каргат
	53,1
	113 463,95
	
	
	1,097
	124 469,95
	
	
	

	
	5
	ММ
	15 км а/д "Н-2701" - Каменка - Херсонка
	межмуниципальная
	25
	канава
	13,4
	19 742,04
	
	
	1,097
	21 657,02
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 5 (14 мостовых сооружений в двух районах)
	640,78
	1 333 068,83
	2 828 081,16
	4 161 149,99
	1,097
	1 462 376,51
	3 895 153,49
	5 357 530,00
	9 518 679,99

	6
	МАСЛЯНИНСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ДМ
	1 км а/д "Н-1816" - Жерновка - Чудиново
	межмуниципальная
	15,951
	р.Сориха
	15
	30 171,89
	1 478 108,15
	2 269 540,00
	1,097
	33 098,57
	2 038 229,26
	2 906 430,00
	5 175 970,01

	
	2
	ЖБМ
	127км а/д 'К-19р" -  Дубровка - Маслянино
	региональная
	72
	р.Суенга
	68,2
	130 047,42
	
	
	1,097
	142 662,02
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	67 км а/д "К-21" - Егорьевское
	межмуниципальная
	1
	р.Суенга
	41,8
	74 015,06
	
	
	1,097
	81 194,52
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	66 км а/д"К-15" - Елбань
	межмуниципальная
	30,734
	р.Елбань
	12,15
	52 897,69
	
	
	1,097
	58 028,77
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	105 км а/д "М-52" - Черепаново -  Маслянино
	региональная
	58,97
	р.Стреленка
	28,57
	82 145,69
	
	
	1,097
	90 113,82
	
	
	

	
	6
	ММ
	127км а/д 'К-19р" -  Дубровка - Маслянино
	региональная
	96
	р.Филимониха
	16,9
	58 592,95
	
	
	1,097
	64 276,46
	
	
	

	
	7
	ММ
	66 км а/д"К-15" - Елбань
	межмуниципальная
	6,501
	р.Мамониха
	10,82
	45 440,17
	
	
	1,097
	49 847,87
	
	
	

	
	8
	ММ
	105 км а/д "М-52" - Черепаново -  Маслянино
	региональная
	66
	р.Бердь
	138,93
	318 120,98
	
	
	1,097
	348 978,72
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 6 (8 мостовых сооружений в одном районе)
	332,37
	791 431,85
	1 478 108,15
	2 269 540,00
	1,097
	868 200,74
	2 038 229,26
	2 906 430,00
	5 175 970,00

	7
	ЧЕРЕПАНОВСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ЖБМ
	105 км а/д"Чуйский Тракт"-Сузун
	региональная
	12,075
	р.Крутишка
	40,23
	128 274,42
	1 012 133,20
	1 822 800,00
	1,097
	140 717,03
	1 408 248,52
	2 297 550,00
	4 120 350,00

	
	2
	ЖБМ
	12 км а/д"Н-3016" -  кар.Медведский - ст.Дорогино
	межмуниципальная
	2,61
	р.Ситовка
	37,4
	94 468,36
	
	
	1,097
	103 631,79
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	25 км а/д"К-14"-Нововоскресенка
	межмуниципальная
	7,6
	р.Иня
	50,55
	111 418,68
	
	
	1,097
	122 226,29
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	"К-14п1"-Карагужево
	межмуниципальная
	0
	р.Иня
	41,2
	127 678,47
	
	
	1,097
	140 063,29
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	Черепаново-Листвянка
	межмуниципальная
	5,472
	р.Тальменка
	41,2
	81 965,84
	
	
	1,097
	89 916,53
	
	
	

	
	6
	ММ
	21 км а/д"К-15" - Медведское - Листвянский
	межмуниципальная
	15,038
	р.Шипуниха
	14
	31 751,64
	
	
	1,097
	34 831,55
	
	
	

	
	7
	ММ
	Черепаново-Искра-Безменово
	межмуниципальная
	4,191
	р. Утичья
	17,7
	55 534,60
	
	
	1,097
	60 921,46
	
	
	

	
	8
	ММ
	105 км а/д "М-52" - Черепаново - Маслянино
	региональная
	33,386
	р.Саева
	53,8
	179 574,78
	
	
	1,097
	196 993,54
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 7 (8 мостовых сооружений в одном районе)
	296,08
	810 666,80
	1 012 133,20
	1 822 800,00
	1,097
	889 301,48
	1 408 248,52
	2 297 550,00
	4 120 350,00

	8
	НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ЖБМ
	1 км а/д "Н-2123"- Верх Тула-с. Ленинское-ОБЬГЭС
	межмуниципальная
	1,72
	р.Тула
	45,72
	137 607,10
	5 820 226,26
	7 111 428,55
	1,097
	150 954,98
	8 491 332,13
	9 907 781,04
	17 019 209,60

	
	2
	ЖБМ
	г.Новосибирск-аэр.Толмачево
	региональная
	3,419
	р.Власиха
	47,08
	231 413,33
	
	
	1,097
	253 860,42
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	Новосибирск-Кочки-Павлодар/в предел.РФ/
	региональная
	22,617
	р.В.Тула (левый)
	50,23
	134 175,30
	
	
	1,097
	147 190,30
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	Новосибирск-Кочки-Павлодар/в предел.РФ/
	региональная
	22,617
	р.В.Тула (правый)
	47,05
	161 238,02
	
	
	1,097
	176 878,11
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	Новосибирск-Кочки-Павлодар/в предел.РФ/
	региональная
	34,497
	Канал
	17,4
	96 520,25
	
	
	1,097
	105 882,71
	
	
	

	
	6
	ММ
	2 км а/д "Н-2105" - Кубовая
	межмуниципальная
	1,76
	р.Бол.Барлак
	36,5
	89 690,04
	
	
	1,097
	98 389,97
	
	
	

	
	7
	ММ
	21 км а/д "К-17р"-Верх-Тула
	межмуниципальная
	0,2
	р.В.Тула
	29
	135 412,21
	
	
	1,097
	148 547,19
	
	
	

	
	8
	ММ
	36 км а/д "К-17р"-Ярково-Пайвино-Сенчанка
	межмуниципальная
	4,8
	р.Верх.Тула
	9,1
	69 989,12
	
	
	1,097
	76 778,07
	
	
	

	
	9
	ММ
	Новосибирск-Кочки-Павлодар/в предел.РФ/
	региональная
	36,424
	р.Тула
	53,23
	170 520,29
	
	
	1,097
	187 060,76
	
	
	

	
	10
	ММ
	Новосибирск-с. Каменка
	межмуниципальная
	18
	р.Каменка
	17,1
	64 636,65
	
	
	1,097
	70 906,40
	
	
	

	
	ОРДЫНСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ЖБМ
	108 км а/д "К-17р" - Вагайцево - Усть Луковка
	межмуниципальная
	2,01
	р.Орда
	60,3
	161 240,27
	6 026 766,51
	8 330 990,00
	1,097
	176 880,57
	8 933 016,83
	11 460 750,00
	19 791 740,00

	
	2
	ЖБМ
	120 км'К-17р" - Камень на Оби/в пред.НСО/
	межмуниципальная
	3,353
	р.Быструха
	45,9
	179 170,58
	
	
	1,097
	196 550,13
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	120 км'К-17р" - Камень на Оби/в пред.НСО/
	межмуниципальная
	11,538
	р.Кирзушка
	69,8
	219 815,55
	
	
	1,097
	241 137,66
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	120 км'К-17р" - Камень на Оби/в пред.НСО/
	межмуниципальная
	32,2
	р.Алеус
	32,3
	132 683,36
	
	
	1,097
	145 553,65
	
	
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8 
	9
	
	
	12
	13
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	Новосибирск - Кочки - Павлодар/в предел.РФ/
	региональная
	64,085
	р.Махалиха
	27,08
	116 757,34
	
	
	1,097
	128 082,80
	
	
	

	
	6
	ЖБМ
	Новосибирск - Кочки - Павлодар/в предел.РФ/
	региональная
	67,911
	р.Ирмень
	69,5
	239 434,02
	
	
	1,097
	262 659,12
	
	
	

	
	7
	ЖБМ
	Новосибирск - Кочки - Павлодар/в предел.РФ/
	региональная
	95,099
	р.Шарап
	42,64
	172 484,58
	
	
	1,097
	189 215,58
	
	
	

	
	8
	ЖБМ
	Новосибирск - Кочки - Павлодар/в предел.РФ/
	региональная
	129,768
	р.Орда
	54,08
	193 462,79
	
	
	1,097
	212 228,68
	
	
	

	
	9
	ЖБМ
	Новосибирск - Кочки - Павлодар/в предел.РФ/
	региональная
	133,692
	р.Шеничный лог
	54,08
	184 323,84
	
	
	1,097
	202 203,26
	
	
	

	
	10
	ЖБМ
	Чингис - Нижнекаменка - Завъялово
	межмуниципальная
	3,361
	р.Чингис
	15,62
	83 783,50
	
	
	1,097
	91 910,50
	
	
	

	
	11
	ЖБМ
	Чингис - Нижнекаменка - Завъялово
	межмуниципальная
	8,193
	р. М. Чингис
	15,5
	83 016,13
	
	
	1,097
	91 068,69
	
	
	

	
	12
	ММ
	67 км а/д 'К-17р" - Верх-Ирмень
	межмуниципальная
	1,989
	р.Ирмень
	17,3
	85 357,68
	
	
	1,097
	93 637,38
	
	
	

	
	13
	ММ
	83 км а/д "К-17р" - Козиха
	межмуниципальная
	9,454
	р.Ирмень
	38,8
	84 201,54
	
	
	1,097
	92 369,09
	
	
	

	
	14
	ММ
	Новосибирск - Кочки - Павлодар/в предел.РФ/
	региональная
	103,978
	р.Орда
	94,23
	226 284,17
	
	
	1,097
	248 233,74
	
	
	

	
	15
	ММ
	Подъезд к с.Нижнекаменка \33 км\
	межмуниципальная
	0,495
	р.Каменка
	36,41
	83 082,02
	
	
	1,097
	91 140,98
	
	
	

	
	16
	ММ
	Чингис - Нижнекаменка - Завъялово
	межмуниципальная
	35,047
	р.Каменка
	12,6
	59 126,12
	
	
	1,097
	64 861,35
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 8 (26 мостовых сооружений в двух районах)
	1038,55
	3 595 425,78
	11 846 992,77
	15 442 418,55
	1,097
	3 944 182,09
	17 424 348,96
	21 368 531,05
	36 810 949,60

	9
	НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ЖБМ
	Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий(в гр.НСО)
	региональная
	16,478
	п/п на ТЭЦ5
	71,78
	230 778,84
	1 000 000,00
	2 316 881,45
	1,097
	253 164,39
	1 502 000,00
	2 946 618,95
	5 263 500,41

	
	2
	ЖБМ
	Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий(в гр.НСО)
	региональная
	22,166
	ж/д "Инская-Сокур"
	46,78
	195 537,95
	
	
	1,097
	214 505,14
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий(в гр.НСО)
	региональная
	22,4
	р.Издревая
	116,6
	384 965,62
	
	
	1,097
	422 307,28
	
	
	

	
	4
	ММ
	Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий(в гр.НСО)
	региональная
	34,731
	р.Иня
	165,51
	505 599,04
	
	
	1,097
	554 642,15
	
	
	

	
	ТОГУЧИНСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ДМ
	123 км а/д "К-19р" - Коурак - Старогутово
	межмуниципальная
	2,364
	р.Коурак
	21,7
	56 020,77
	5 650 622,09
	7 794 820,00
	1,097
	61 454,78
	8 211 294,90
	10 563 480,00
	18 358 300,00

	
	2
	ДМ
	123 км а/д "К-19р" - Коурак - Старогутово
	межмуниципальная
	9,444
	р.Тарсьма
	19,13
	43 789,91
	
	
	1,097
	48 037,53
	
	
	

	
	3
	ДМ
	Степногутово - Мокрушино
	межмуниципальная
	6,401
	р.Колтырак
	21
	49 528,03
	
	
	1,097
	54 332,25
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	106 км а/д "К-16" - Усть-Каменка - 68 км а/д"К-19р"
	межмуниципальная
	14,13
	р.Буготак
	29,25
	85 136,62
	
	
	1,097
	93 394,87
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	109 км а/д "К-16" - Буготак - Репьево
	межмуниципальная
	5,191
	р.Буготак
	23,9
	74 638,33
	
	
	1,097
	81 878,25
	
	
	

	
	6
	ЖБМ
	12 км а/д "Н-2601" - Заречное - Саламатово
	межмуниципальная
	7,74
	р.Изылы
	50,14
	128 803,63
	
	
	1,097
	141 297,58
	
	
	

	
	7
	ЖБМ
	127км а/д 'К-19р" -  Дубровка - Маслянино
	региональная
	1,5
	р.Тарсьма
	59,65
	179 886,65
	
	
	1,097
	197 335,65
	
	
	

	
	8
	ЖБМ
	130 км а/д"М-53" - Тогучин - Карпысак
	региональная
	51,5
	р.Карпысак
	42,74
	138 143,10
	
	
	1,097
	151 542,98
	
	
	

	
	9
	ЖБМ
	14 км а/д "Н-2603" - Пойменное - Пятилетка
	межмуниципальная
	0,397
	р.Курундус
	21,78
	61 805,52
	
	
	1,097
	67 800,65
	
	
	

	
	10
	ЖБМ
	15 км а/д "Н-2601" - Вассино - Дергаусово
	межмуниципальная
	13,485
	р.Изылы
	45,3
	115 570,30
	
	
	1,097
	126 780,62
	
	
	

	
	11
	ЖБМ
	76 км а/д"К-16" - Кудельный Ключ - Владимировка - Чемск. - Мосты(в гр.р-на
	межмуниципальная
	12,962
	р.Изылы
	16,2
	52 402,41
	
	
	1,097
	57 485,44
	
	
	

	
	12
	ЖБМ
	Новосибирск - Ленинск - Кузнецкий(в гр.НСО)
	региональная
	35,884
	ж/д "Обь-Проектная"
	39,8
	202 307,92
	
	
	1,097
	221 931,78
	
	
	

	
	13
	ЖБМ
	Новосибирск - Ленинск - Кузнецкий(в гр.НСО)
	региональная
	110,068
	р.М.Изылы
	42,27
	121 774,90
	
	
	1,097
	133 587,07
	
	
	

	
	14
	ЖБМ
	Новосибирск - Ленинск - Кузнецкий(в гр.НСО)
	региональная
	138,672
	р.Тарсьма
	58,4
	174 758,85
	
	
	1,097
	191 710,46
	
	
	

	
	15
	ЖБМ
	Новосибирск - Ленинск - Кузнецкий(в гр.НСО)
	региональная
	140,908
	р.Колтырак
	36,7
	113 922,55
	
	
	1,097
	124 973,03
	
	
	

	
	16
	ЖБМ
	Тогучин - Елтышево (в гр. района)
	межмуниципальная
	11,934
	р.Маматын
	50,3
	110 883,00
	
	
	1,097
	121 638,66
	
	
	

	
	17
	ЖБМ
	Тогучин - Киик - Кусмень
	межмуниципальная
	20,896
	р.Киик
	19,02
	61 482,24
	
	
	1,097
	67 446,02
	
	
	

	
	18
	ЖБМ
	Тогучин - Степногутово
	региональная
	14,868
	р.Изылы
	53,2
	179 355,95
	
	
	1,097
	196 753,48
	
	
	

	
	19
	ММ
	15 км а/д "Н-2601" - Вассино - Дергаусово
	межмуниципальная
	43,277
	р.Чем
	13,25
	36 859,13
	
	
	1,097
	40 434,47
	
	
	

	
	20
	ММ
	33 км а/д"Н-2601" - Доронино - Новоабышево
	межмуниципальная
	8,115
	р.М.Изылы
	14
	34 329,36
	
	
	1,097
	37 659,31
	
	
	

	
	21
	ММ
	33 км а/д"Н-2601" - Доронино - Новоабышево
	межмуниципальная
	15,075
	р. М. Изылы
	12,46
	34 123,78
	
	
	1,097
	37 433,79
	
	
	

	
	22
	ММ
	59 км а/д "К-19р" - Пермский
	межмуниципальная
	2,619
	р.Буготак
	13,7
	44 621,22
	
	
	1,097
	48 949,48
	
	
	

	
	23
	ММ
	Степногутово - Мокрушино
	межмуниципальная
	8,641
	р.Мокрушиха
	12,4
	44 053,74
	
	
	1,097
	48 326,95
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 9 (27 мостовых сооружений в двух районах)
	1116,96
	3 461 079,36
	6 650 622,09
	10 111 701,45
	1,097
	3 796 804,06
	9 713 294,90
	13 510 098,96
	23 621 800,41

	10
	ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ЖБМ
	7 км а/д "Н-0804" - Усть-Чем - 49 км а/д "Н-0812"
	межмуниципальная
	10,609
	р.Елбаш
	17,22
	54 800,86
	6 778 873,32
	8 941 960,00
	1,097
	60 116,55
	7 056 533,92
	9 429 440,00
	18 371 400,00

	
	2
	ЖБМ
	18 км а/д "Н-0804" - Морозово
	межмуниципальная
	8,426
	р.Коен
	59,2
	166 304,26
	
	
	1,097
	182 435,77
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	18 км а/д "К-13" - Первомайский - Преображенка - гр.Сузунского района
	региональная
	22,75
	р.Мильтюш
	36,6
	102 222,62
	
	
	1,097
	112 138,21
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	21 км а/д "Н-0804" - Нижний Коен
	межмуниципальная
	4,59
	р.Коен
	38,15
	106 492,87
	
	
	1,097
	116 822,68
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	54 км а/д "М-52"  - Завьялово - Факел Революции
	региональная
	51,9
	р.Бороздиха
	27
	85 696,33
	
	
	1,097
	94 008,87
	
	
	

	
	6
	ЖБМ
	54 км а/д "М-52"  - Завьялово - Факел Революции
	региональная
	55,947
	р.Атаманиха
	27
	85 009,55
	
	
	1,097
	93 255,48
	
	
	

	
	7
	ЖБМ
	71 км а/д "М-52" - Евсино-Новолокти
	межмуниципальная
	6,534
	р.Койниха
	15,1
	49 794,73
	
	
	1,097
	54 624,82
	
	
	

	
	8
	ЖБМ
	71 км а/д "М-52" - Легостаево - Мосты - Чемское
	региональная
	0,6
	ж/д "Новосибирск-Барнаул"
	47,33
	127 989,08
	
	
	1,097
	140 404,02
	
	
	

	
	9
	ЖБМ
	9 км а/д"К-13" -  Александровский
	межмуниципальная
	0,601
	р.Черная
	18,65
	55 513,80
	
	
	1,097
	60 898,63
	
	
	

	
	10
	ЖБМ
	Искитим - Верх Коен - Михайловка
	межмуниципальная
	14,237
	р.Тальменка
	11,28
	55 199,12
	
	
	1,097
	60 553,43
	
	
	

	
	11
	ЖБМ
	Искитим - Верх Коен - Михайловка
	межмуниципальная
	35,949
	ручей
	50,4
	116 671,28
	
	
	1,097
	127 988,39
	
	
	

	
	12
	ЖБМ
	7 км а/д "Н-0804"-Усть-Чем-49 км а/д "Н-8012"
	межмуниципальная
	28,123
	р.Чем
	38,31
	85 343,60
	
	
	1,097
	93 621,92
	
	
	

	
	13
	ЖБМ
	Карьер Шипуново - ст.Ложок
	межмуниципальная
	4,99
	р.Шипуниха
	30,66
	127 818,38
	
	
	1,097
	140 216,76
	
	
	

	
	14
	ЖБМ
	71 км а/д "М-52" - Легостаево - Мосты - Чемское
	региональная
	24,09
	р.Чем
	50,2
	146 508,20
	
	
	1,097
	160 719,49
	
	
	

	
	15
	ММ
	18 км а/д "К-13" - Первомайский - Преображенка - гр.Сузунского района
	региональная
	13,27
	р.Забулдышка
	10,56
	55 294,01
	
	
	1,097
	60 657,53
	
	
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8 
	9
	
	
	12
	13
	
	
	

	
	16
	ММ
	22 км а/д "К-13" - Улыбино
	межмуниципальная
	1,058
	р.Мильтюш
	27
	72 218,52
	
	
	1,097
	79 223,72
	
	
	

	
	17
	ММ
	28 км а/д "Н-0804" - Китерня
	межмуниципальная
	11,155
	р.Б.Елбаш
	9,1
	54 077,83
	
	
	1,097
	59 323,38
	
	
	

	
	18
	ММ
	54 км а/д "М-52"  - Завьялово - Факел Революции
	региональная
	0,644
	р.Черная
	13,5
	54 388,11
	
	
	1,097
	59 663,76
	
	
	

	
	19
	ММ
	54 км а/д "М-52"  - Завьялово - Факел Революции
	региональная
	31,514
	р.Мильтюш
	76,3
	231 496,37
	
	
	1,097
	253 951,52
	
	
	

	
	20
	ММ
	71 км а/д "М-52" - Легостаево - Мосты - Чемское
	региональная
	43,4
	р.Бердь
	121,78
	237 522,80
	
	
	1,097
	260 562,51
	
	
	

	
	21
	ММ
	Искитим - Верх Коен - Михайловка
	межмуниципальная
	36,231
	ручей
	12,86
	38 505,02
	
	
	1,097
	42 240,00
	
	
	

	
	22
	ММ
	Искитим-Лебедевка
	межмуниципальная
	3,248
	р.Чернодыриха
	20,9
	54 219,36
	
	
	1,097
	59 478,64
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 10 (22 мостовых сооружения в одном районе)
	759,1
	2 163 086,68
	6 778 873,32
	8 941 960,00
	1,097
	2 372 906,08
	7 056 533,92
	9 429 440,00
	18 371 400,00

	11
	СУЗУНСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ДМ
	Сузун - Битки - Маюрово
	региональная
	7,89
	р.Нижний Каракан
	18,55
	59 317,26
	4 185 468,60
	5 569 320,00
	1,097
	65 071,03
	6 077 115,01
	7 595 200,00
	13 164 520,00

	
	2
	ДМ
	51 км а/д "Н-2403" - Шарчино
	межмуниципальная
	0,92
	р.Солоновка
	18,3
	64 127,10
	
	
	1,097
	70 347,43
	
	
	

	
	3
	ДМ
	Сузун - Каргаполово - Тараданово
	межмуниципальная
	22,799
	р.Чируха
	14,7
	46 601,09
	
	
	1,097
	51 121,40
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	105 км а/д"Чуйский Тракт" - Сузун
	региональная
	82,42
	ж/д "Входная-Алтайская"
	93,3
	249 074,98
	
	
	1,097
	273 235,25
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	29 км а/д "Н-2407" -Заковряжино-Шипуново
	межмуниципальная
	11,43
	р.Сузун
	59,28
	156 448,73
	
	
	1,097
	171 624,26
	
	
	

	
	6
	ЖБМ
	Подъезд к Шипуново \56 км\
	межмуниципальная
	2,3
	р.Холодная
	41,2
	121 217,73
	
	
	1,097
	132 975,85
	
	
	

	
	7
	ЖБМ
	Сузун - Битки - Маюрово
	региональная
	30,255
	р.Сузун
	41,2
	113 008,90
	
	
	1,097
	123 970,76
	
	
	

	
	8
	ЖБМ
	Сузун - Каргаполово - Тараданово
	межмуниципальная
	17,9
	р.Каменка
	42,6
	106 450,88
	
	
	1,097
	116 776,62
	
	
	

	
	9
	ЖБМ
	Сузун - Мереть
	межмуниципальная
	11,115
	р.Верхний Сузун
	41,2
	107 475,61
	
	
	1,097
	117 900,75
	
	
	

	
	10
	ЖБМ
	Сузун - Мереть
	межмуниципальная
	13,9
	р.Слезянка
	18,1
	59 097,76
	
	
	1,097
	64 830,24
	
	
	

	
	11
	ММ
	22 км а/д "Н-2407" - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр.Сузунского района)
	межмуниципальная
	8,357
	р.Федуниха
	17,7
	57 777,89
	
	
	1,097
	63 382,35
	
	
	

	
	12
	ММ
	22 км а/д "Н-2407" - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр.Сузунского района)
	межмуниципальная
	10,397
	р.Шележиха
	20,7
	66 377,76
	
	
	1,097
	72 816,40
	
	
	

	
	13
	ММ
	8 км а/д "Н2404" - Красный Камешок - Ключики
	межмуниципальная
	0,397
	р.Каменка
	13,5
	48 882,85
	
	
	1,097
	53 624,49
	
	
	

	
	14
	ММ
	Сузун - Каргаполово - Тараданово
	межмуниципальная
	34,3
	р.Сурьянка
	45,95
	127 992,85
	
	
	1,097
	140 408,15
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 11 (14 мостовых сооружений в одном районе)
	486,28
	1 383 851,40
	4 185 468,60
	5 569 320,00
	1,097
	1 518 084,99
	6 077 115,01
	7 595 200,00
	13 164 520,00

	12
	МОШКОВСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ДМ
	84км' а/д "М-53" - Ташара
	межмуниципальная
	13,77
	р.Умрева
	15,8
	41 462,91
	1 943 706,62
	2 506 820,00
	1,097
	45 484,81
	2 737 154,62
	3 354 890,00
	5 861 710,01

	
	2
	ЖБМ
	2 км а/д "Н-1910" - Новый Порос
	межмуниципальная
	12,3
	р.Порос
	43,28
	112 927,77
	
	
	1,097
	123 881,77
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	60 км а/д"М-53" - Мошково - Белоярка
	межмуниципальная
	16,318
	р.Крутелька
	29
	74 477,07
	
	
	1,097
	81 701,35
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	60 км а/д"М-53"-Мошково-Белоярка
	межмуниципальная
	39,495
	р.Порос
	49,9
	115 933,35
	
	
	1,097
	127 178,89
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	82 км а/д "М-53" - Станционно-Ояшинский - Кайлы
	межмуниципальная
	25,6
	р.Кайлы
	53,1
	134 054,18
	
	
	1,097
	147 057,43
	
	
	

	
	6
	ЖБМ
	90 км а/д"М-53" - с.Балта
	межмуниципальная
	1,011
	р.Балта
	20,4
	35 361,18
	
	
	1,097
	38 791,21
	
	
	

	
	7
	ММ
	82 км а/д "М-53" - Станционно-Ояшинский - Кайлы
	межмуниципальная
	30,8
	р.Кайлы
	17,22
	48 896,92
	
	
	1,097
	53 639,92
	
	
	

	
	БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ДМ
	146 км а/д "М-53"-Ача-Елфимово
	межмуниципальная
	6,745
	р.Сосновка
	9,93
	27 555,48
	2 972 826,74
	3 891 280,00
	1,097
	30 228,36
	3 685 246,77
	4 692 790,00
	8 584 070,00

	
	2
	ЖБМ
	130 км а/д"М-53"-Тогучин-Карпысак
	региональная
	4,15
	р.Лебяжья
	42,6
	128 989,75
	
	
	1,097
	141 501,75
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	130 км а/д"М-53"-Тогучин-Карпысак
	региональная
	20,75
	р.Топкая
	24,5
	55 028,19
	
	
	1,097
	60 365,92
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	146 км а/д "М-53"-Ача-Елфимово
	межмуниципальная
	0,921
	р.Сосновка
	41,65
	114 731,13
	
	
	1,097
	125 860,04
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	Болотное-Зудово - Козловка
	межмуниципальная
	13,89
	р.Елбак
	24,55
	74 775,57
	
	
	1,097
	82 028,80
	
	
	

	
	6
	ЖБМ
	Болотное-Зудово - Козловка
	межмуниципальная
	27,514
	р.Икса
	50,2
	139 523,56
	
	
	1,097
	153 057,35
	
	
	

	
	7
	ЖБМ
	Болотное-Кругликово
	межмуниципальная
	16,006
	р.Елбак
	41,6
	117 568,06
	
	
	1,097
	128 972,16
	
	
	

	
	8
	ЖБМ
	Болотное-Кругликово
	межмуниципальная
	42,689
	р.Икса
	60
	150 595,88
	
	
	1,097
	165 203,68
	
	
	

	
	9
	ММ
	100 км а/д "М-53" - Сибиряк
	межмуниципальная
	7,5
	р.Ояш
	14,7
	41 724,60
	
	
	1,097
	45 771,89
	
	
	

	
	10
	ММ
	137 км а/д "М-53"-Таскаево
	межмуниципальная
	2,26
	р.Лебяжья
	12
	42 952,99
	
	
	1,097
	47 119,43
	
	
	

	
	11
	ММ
	Корнилово-Кармановка
	межмуниципальная
	0,18
	р.Ача
	9
	25 008,06
	
	
	1,097
	27 433,84
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 12 (18 мостовых сооружений в двух районах)
	559,43
	1 481 566,65
	4 916 533,36
	6 398 100,01
	1,097
	1 625 278,61
	6 422 401,39
	8 047 680,00
	14 445 780,01

	13
	КОЛЫВАНСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ЖБМ
	Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)
	региональная
	2,4
	р.Вьюна
	39,91
	112 376,75
	7 343 531,83
	10 132 020,00
	1,097
	123 277,29
	10 461 258,47
	13 520 230,00
	23 652 250,00

	
	2
	ЖБМ
	Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)
	региональная
	17,327
	р.Таловка
	77,5
	202 233,37
	
	
	1,097
	221 850,01
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	48 км а/д "К-12" - Южино
	межмуниципальная
	23,463
	р.Вьюна
	41,2
	110 746,51
	
	
	1,097
	121 488,92
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	Подъезд к с. Вьюны\79 км\
	межмуниципальная
	11,45
	р.Вьюна
	54,94
	143 008,65
	
	
	1,097
	156 880,49
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	57 км а/д "К-12"- Вьюны - Новотроицк - Юрт-Акбалык
	межмуниципальная
	19,3
	р.Уень
	39,63
	81 095,55
	
	
	1,097
	88 961,81
	
	
	

	
	6
	ЖБМ
	57 км а/д "К-12"- Вьюны - Новотроицк - Юрт-Акбалык
	межмуниципальная
	33,73
	р.Уень
	39,9
	81 988,45
	
	
	1,097
	89 941,33
	
	
	

	
	7
	ЖБМ
	35 км а/д "К-11" - Новотырышкино
	межмуниципальная
	12,232
	р.Семкина
	22,1
	66 698,22
	
	
	1,097
	73 167,95
	
	
	

	
	8
	ЖБМ
	Мостовой переход через р.Оеш в с. Новотырышкино
	межмуниципальная
	20
	р.Оеш
	60,28
	149 935,92
	
	
	1,097
	164 479,71
	
	
	

	
	9
	ЖБМ
	Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)
	региональная
	8,5
	р.Скалушка
	38,85
	110 200,89
	
	
	1,097
	120 890,38
	
	
	

	
	10
	ЖБМ
	Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)
	региональная
	14,96
	р.Амба
	44,33
	121 133,62
	
	
	1,097
	132 883,58
	
	
	

	
	11
	ЖБМ
	Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)
	региональная
	16,2
	р.Безымянная
	27,64
	87 212,40
	
	
	1,097
	95 672,00
	
	
	

	
	12
	ЖБМ
	70 км а/д "К-12" - Пихтовка - Пономаревка
	межмуниципальная
	26,7
	р.Вьюна
	59,6
	142 186,08
	
	
	1,097
	155 978,13
	
	
	

	
	13
	ЖБМ
	70 км а/д "К-12" - Пихтовка - Пономаревка
	межмуниципальная
	48,4
	р.Тоя
	51,25
	123 909,68
	
	
	1,097
	135 928,91
	
	
	

	
	14
	ЖБМ
	70 км а/д "К-12" - Пихтовка - Пономаревка
	межмуниципальная
	77,676
	р.Марчиха
	26,2
	66 757,25
	
	
	1,097
	73 232,70
	
	
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8 
	9
	
	
	12
	13
	
	
	

	
	15
	ЖБМ
	63 км а/д "Н-1101" - Королевка
	межмуниципальная
	17,5
	р.Изрева
	32,2
	95 049,76
	
	
	1,097
	104 269,59
	
	
	

	
	16
	ЖБМ
	70 км а/д "К-12" - Пихтовка - Пономаревка
	межмуниципальная
	27,811
	р.Черемшанка
	23,1
	62 545,67
	
	
	1,097
	68 612,60
	
	
	

	
	17
	ЖБМ
	Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)
	региональная
	43,23
	р.Чаус
	181,08
	552 144,81
	
	
	1,097
	605 702,85
	
	
	

	
	18
	ММ
	1413 км а/д"Байкал"-Колывань
	межмуниципальная
	34,8
	р.Оеш
	50
	131 247,95
	
	
	1,097
	143 979,00
	
	
	

	
	19
	ММ
	57 км а/д "К-12"- Вьюны - Новотроицк - Юрт-Акбалык
	межмуниципальная
	17,422
	р.Рытвина
	10,5
	31 263,87
	
	
	1,097
	34 296,47
	
	
	

	
	20
	ММ
	70 км а/д "К-12" - Пихтовка - Пономаревка
	межмуниципальная
	87,8
	р.Бакса
	95,9
	247 872,01
	
	
	1,097
	271 915,59
	
	
	

	
	21
	ММ
	Мальчиха-Лаптевка
	межмуниципальная
	0,5
	р.Сафониха
	13,1
	23 296,07
	
	
	1,097
	25 555,79
	
	
	

	
	22
	ММ
	Мальчиха-Лаптевка
	межмуниципальная
	1,5
	р.Мальчиха
	16,21
	29 374,40
	
	
	1,097
	32 223,72
	
	
	

	
	23
	ММ
	Мальчиха-Лаптевка
	межмуниципальная
	18,2
	Ручей
	8
	16 210,29
	
	
	1,097
	17 782,68
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 13 (23 мостовых сооружений в одном районе)
	1053,42
	2 788 488,17
	7 343 531,83
	10 132 020,00
	1,097
	3 058 971,53
	10 461 258,47
	13 520 230,00
	23 652 250,00

	14
	КОЧЕНЕВСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ЖБМ
	1408 км а/д "М-51" - Крутологово
	межмуниципальная
	19,69
	р.Пальничиха
	28,75
	87 229,99
	2 052 357,47
	3 003 010,00
	1,097
	95 691,29
	2 938 344,17
	3 981 210,00
	6 984 220,00

	
	2
	ЖБМ
	1408 км а/д "М-51" - Крутологово
	межмуниципальная
	20,62
	р.Оеш
	51,4
	133 231,93
	
	
	1,097
	146 155,43
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	1413 км а/д"Байкал"-Колывань
	межмуниципальная
	11,26
	р.Камышинка
	51,35
	124 036,44
	
	
	1,097
	136 067,97
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	Коченево-Целинное
	межмуниципальная
	10,35
	р.Шариха
	30,55
	91 072,01
	
	
	1,097
	99 906,00
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	18 км а/д  "Н-1205" - Молот
	межмуниципальная
	8,9
	р.Оеш
	50,15
	129 424,92
	
	
	1,097
	141 979,13
	
	
	

	
	6
	ЖБМ
	Подъезд к объездной р.п. Коченево
	межмуниципальная
	1,304
	р.Камышинка
	26,1
	68 087,88
	
	
	1,097
	74 692,40
	
	
	

	
	7
	ММ
	1402км а/д "М-51" - Новомихайловка -Ермиловка
	межмуниципальная
	18,18
	р.Оеш
	16,95
	56 139,15
	
	
	1,097
	61 584,65
	
	
	

	
	8
	ММ
	Коченево-Поваренка
	межмуниципальная
	8,52
	р.Шариха
	18,1
	51 620,30
	
	
	1,097
	56 627,46
	
	
	

	
	9
	ММ
	Коченево-Поваренка
	межмуниципальная
	9,36
	р.Чик
	79,04
	209 809,94
	
	
	1,097
	230 161,50
	
	
	

	
	ЧУЛЫМСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ЖБМ
	  14 км а/д "Н-3203"-Сарыкамышка
	межмуниципальная
	13,207
	р.Сума
	47,2
	106 241,84
	1 561 355,09
	2 375 870,00
	1,097
	116 547,30
	2 093 537,15
	2 987 060,00
	5 362 930,00

	
	2
	ЖБМ
	8 км а/д"Н-3201"-Золотая Грива
	межмуниципальная
	15,431
	р.Чулым
	42,9
	96 931,31
	
	
	1,097
	106 333,65
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	1 км а/д"Н-3207"-Базово - гр. Ордынского р.
	межмуниципальная
	1,16
	р.Карасук
	47
	110 244,37
	
	
	1,097
	120 938,07
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	Подъезд к  г. Чулым
	региональная
	1327,208
	ж/д "Омск-Новосибирск"
	61,6
	164 979,06
	
	
	1,097
	180 982,02
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	Чулым-Ужаниха-Базово
	региональная
	34,8
	р.Сума
	29,1
	64 301,90
	
	
	1,097
	70 539,19
	
	
	

	
	6
	ММ
	14 км а/д "Н-3203"-Сарыкамышка
	межмуниципальная
	18,158
	ручей
	14,5
	26 079,63
	
	
	1,097
	28 609,35
	
	
	

	
	7
	ММ
	36 км а/д"Н-3201"-Воздвиженский
	межмуниципальная
	11,74
	Ручей
	16,7
	43 276,03
	
	
	1,097
	47 473,80
	
	
	

	
	8
	ММ
	8 км а/д"Н-3201"-Золотая Грива
	межмуниципальная
	12,05
	р.Каячка
	6,4
	20 848,56
	
	
	1,097
	22 870,87
	
	
	

	
	9
	ММ
	Подъезд к  г. Чулым
	региональная
	6,14
	р.Чулым
	51,12
	181 612,21
	
	
	1,097
	199 228,60
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 14 (18 мостовых сооружений в двух районах)
	668,91
	1 765 167,44
	3 613 712,56
	5 378 880,00
	1,097
	1 936 388,68
	5 031 881,32
	6 968 270,00
	12 347 150,00

	15
	КОЧКОВСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ЖБМ
	177 км а/д "К-17р" - Быструха
	межмуниципальная
	4,92
	р.Карасук
	68,8
	140 129,01
	2 768 664,33
	3 517 670,00
	1,097
	153 721,53
	3 968 660,78
	4 790 320,00
	8 307 990,01

	
	2
	ЖБМ
	242 км а/д "К-17р" - Черновка-Троицкий
	межмуниципальная
	1
	р.Карасук
	78,5
	140 327,28
	
	
	1,097
	153 939,02
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	Кочки-Новые Решеты
	межмуниципальная
	0,032
	р.Карасук
	77,78
	173 617,59
	
	
	1,097
	190 458,50
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	Новосибирск-Кочки-Павлодар/в предел.РФ/
	региональная
	186,626
	р.Карасук
	70,4
	162 646,42
	
	
	1,097
	178 423,12
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	Подъезд к с. Новые Решеты\28 км\
	межмуниципальная
	0,16
	Ручей
	17,4
	45 553,62
	
	
	1,097
	49 972,32
	
	
	

	
	6
	ММ
	242 км а/д "К-17р" - Черновка-Троицкий
	межмуниципальная
	19,12
	Ручей
	15,3
	32 093,76
	
	
	1,097
	35 206,85
	
	
	

	
	7
	ММ
	Новосибирск-Кочки-Павлодар/в предел.РФ/
	региональная
	179,916
	Ручей
	17,8
	54 638,00
	
	
	1,097
	59 937,88
	
	
	

	
	КРАСНОЗЕРСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ЖБМ
	1 км а/д "К-17рп5" - Октябрьский-Курьинский
	межмуниципальная
	3,3
	р.Карасук
	68,18
	152 578,47
	1 611 631,33
	2 313 420,00
	1,097
	167 378,58
	2 313 807,83
	3 083 670,00
	5 397 090,01

	
	2
	ЖБМ
	332 км а/д "К-17р" -Зубково
	межмуниципальная
	12,839
	р.Карасук
	77,96
	192 369,47
	
	
	1,097
	211 029,31
	
	
	

	
	3
	ММ
	16 км а/д "Н-1503"-Луговой
	межмуниципальная
	0,92
	р.Травинка
	14,1
	30 382,96
	
	
	1,097
	33 330,11
	
	
	

	
	4
	ММ
	Краснозерское-Половинное
	региональная
	3,549
	р.Карасук
	92,78
	242 307,59
	
	
	1,097
	265 811,43
	
	
	

	
	5
	ММ
	Майское-Чернаки
	межмуниципальная
	3,27
	протока
	39,72
	56 071,51
	
	
	1,097
	61 510,45
	
	
	

	
	6
	ММ
	Октябрьский-Зеленая Роща
	межмуниципальная
	0,01
	ручей
	11,4
	28 078,67
	
	
	1,097
	30 802,30
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 15 (13 мостовых сооружений в двух районах)
	650,12
	1 450 794,35
	4 380 295,66
	5 831 090,01
	1,097
	1 591 521,40
	6 282 468,61
	7 873 990,01
	13 705 080,01

	16
	ТАТАРСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ЖБМ
	998 км а/д "М-51"- г. Татарск 
	региональная
	4,75
	ж/д "Омск - Новосибирск"
	77,85
	247 737,58
	125 542,42
	373 280,00
	1,097
	271 768,12
	185 001,88
	456 770,00
	830 050,00

	
	УСТЬ-ТАРКСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ЖБМ
	17 км а/д"Н-2802" - Новосилиш - Угуй
	межмуниципальная
	47,85
	р.Угуйка
	15,6
	44 339,96
	741 934,42
	1 732 120,00
	1,097
	48 640,93
	1 019 476,41
	2 105 710,00
	3 837 830,00

	
	2
	ЖБМ
	Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области
(старый Московский тракт)
	региональная
	972
	р.Еланка
	51,08
	128 721,63
	
	
	1,097
	141 207,63
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области
(старый Московский тракт)
	региональная
	999,5
	р.Тарка
	59,45
	141 380,02
	
	
	1,097
	155 093,88
	
	
	

	
	4
	ММ
	Усть - Тарка - Татарск
	региональная
	11,4
	р.Омь
	181,5
	399 664,13
	
	
	1,097
	438 431,55
	
	
	

	
	5
	ММ
	2 км а/д"К-20" - Михайловка
	межмуниципальная
	2
	р.Омь
	137,6
	276 079,86
	
	
	1,097
	302 859,60
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 16 (6 мостовых сооружений в двух районах)
	523,08
	1 237 923,16
	867 476,84
	2 105 400,00
	1,097
	1 358 001,71
	1 204 478,29
	2 562 480,00
	4 667 880,00


	17
	КЫШТОВСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ДМ
	155 км а/д "К-02" - Межовка - гр.Северного р.
	межмуниципальная
	58,693
	р.Межовка
	15
	37 592,69
	1 239 064,33
	3 082 320,00
	1,097
	41 239,19
	2 206 258,53
	4 228 310,00
	7 310 630,01

	
	2
	ДМ
	7 км а/д "Н-1717" - Берестянка
	межмуниципальная
	11,234
	р.Крутиха
	8,55
	13 881,38
	
	
	1,097
	15 227,88
	
	
	

	
	3
	ДМ
	Большеречье - Новопокровка
	межмуниципальная
	0,659
	р.Большеречье
	15,37
	28 206,91
	
	
	1,097
	30 942,98
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	21 км а/д "Н-1708" - Верх Майзас
	межмуниципальная
	4,37
	р.Майзас
	58,8
	222 441,96
	
	
	1,097
	244 018,83
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	31 км а/д "Н-1708" - Березовка - Николаевка
	межмуниципальная
	5
	р.Майзас
	59,2
	170 298,89
	
	
	1,097
	186 817,89
	
	
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8 
	9
	
	
	12
	13
	
	
	

	
	6
	ЖБМ
	36 км а/д "Н-1708" - Козловка - 13 км а/д "Н-1711"   
	межмуниципальная
	1,537
	р.Майзас
	59,2
	170 298,89
	
	
	1,097
	186 817,89
	
	
	

	
	7
	ЖБМ
	4 км а/д "Н-1706" - Крутиха
	межмуниципальная
	21,34
	р.Майзас
	59,21
	131 808,60
	
	
	1,097
	144 594,03
	
	
	

	
	8
	ЖБМ
	Кыштовка - Малокрасноярка
	межмуниципальная
	27,15
	р.Большеречье
	23,1
	75 508,37
	
	
	1,097
	82 832,68
	
	
	

	
	9
	ММ
	8 км а/д "Н-1702" - Новоложниково
	межмуниципальная
	9,4
	р.Чека
	71,95
	204 263,45
	
	
	1,097
	224 077,01
	
	
	

	
	10
	ММ
	Кыштовка - Малокрасноярка
	межмуниципальная
	14,72
	р.Чека
	50,89
	120 989,74
	
	
	1,097
	132 725,75
	
	
	

	
	11
	ММ
	Кыштовка - Орловка
	межмуниципальная
	14,95
	р.Чека
	51,06
	170 240,80
	
	
	1,097
	186 754,16
	
	
	

	
	12
	ММ
	Кыштовка - Орловка
	межмуниципальная
	25,85
	р.Титовка
	17,25
	99 003,24
	
	
	1,097
	108 606,55
	
	
	

	
	13
	ММ
	Чаны - Венгерово - Кыштовка
	региональная
	154,88
	р.Тара
	137,73
	398 720,74
	
	
	1,097
	437 396,65
	
	
	

	
	ВЕНГЕРОВСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ЖБМ
	52 км а/д "К-02" - Филошенка
	межмуниципальная
	35,57
	р.Изес
	60,1
	126 992,40
	1 339 967,36
	1 924 480,57
	1,097
	139 310,66
	2 850 000,00
	3 491 210,99
	5 415 691,55

	
	2
	ЖБМ
	99 км а/д "К-02" - Павлово
	межмуниципальная
	10,81
	р.Изес
	24,54
	156 912,68
	
	
	1,097
	172 133,21
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	Венгерово-Минино-гр.Северного р-на
	региональная
	36,77
	р.Урез
	24,2
	51 271,37
	
	
	1,097
	56 244,69
	
	
	

	
	4
	ММ
	52 км а/д "К-02" - Филошенка
	межмуниципальная
	77,76
	р.Арынцас
	18
	59 097,76
	
	
	1,097
	64 830,24
	
	
	

	
	5
	ЖБМ
	Чаны - Венгерово - Кыштовка
	региональная
	93,8
	р.Угуйка
	35,15
	166 439,47
	
	
	1,097
	182 584,10
	
	
	

	
	6
	ММ
	Подъезд к с.Чистое Озеро\8 км\
	межмуниципальная
	1,787
	р.Кама
	11,7
	23 799,53
	
	
	1,097
	26 108,09
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 17 (19 мостовых сооружений в двух районах)
	801
	2 427 768,88
	2 579 031,69
	5 006 800,57
	1,097
	2 663 262,46
	5 056 258,53
	7 719 520,99
	12 726 321,56

	18
	ЧАНОВСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ЖБМ
	14 км а/д"Н-2904"-Покровка
	межмуниципальная
	19,6
	р.Омь
	114,35
	249 404,99
	539 697,50
	1 372 360,00
	1,097
	273 597,27
	809 129,24
	1 722 560,00
	3 094 920,00

	
	2
	ЖБМ
	Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области
(старый Московский тракт)
	региональная
	1109,125
	р.Ича
	59,7
	161 553,65
	
	
	1,097
	177 224,36
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	Чаны-Венгерово-Кыштовка
	региональная
	4,901
	ж/д "Омск - Новосибирск"
	71,83
	302 666,49
	
	
	1,097
	332 025,14
	
	
	

	
	4
	ММ
	Старые Карачи-Осинцево-Тайлаково
	межмуниципальная
	15,049
	р.Омь
	64,3
	119 037,37
	
	
	1,097
	130 583,99
	
	
	

	
	ВЕНГЕРОВСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1
	ДМ
	Подъезд к произв.базе "Сибирь"
	межмуниципальная
	1,387
	р.Изес
	27,58
	57 395,21
	2 800 000,00
	3 681 019,44
	1,097
	62 962,55
	3 208 660,69
	4 175 139,01
	7 856 158,45

	
	2
	ЖБМ
	5км а/д "Н-0501" - Ключевая
	межмуниципальная
	1,2
	р.Тартас
	95,3
	185 956,53
	
	
	1,097
	203 994,31
	
	
	

	
	3
	ЖБМ
	Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области
(старый Московский тракт)
	межмуниципальная
	1071,8
	р.Тартас
	121,15
	271 053,73
	
	
	1,097
	297 345,95
	
	
	

	
	4
	ЖБМ
	Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области
(старый Московский тракт)
	региональная
	1090,2
	р.Кама
	59,8
	123 244,44
	
	
	1,097
	135 199,15
	
	
	

	
	5
	ММ
	Чаны - Венгерово - Кыштовка
	региональная
	35,65
	р.Омь
	139,8
	243 369,53
	
	
	1,097
	266 976,37
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 18 (9 мостовых сооружений в двух районах)
	753,81
	1 713 681,94
	3 339 697,50
	5 053 379,44
	1,097
	1 879 909,09
	4 017 789,93
	5 897 699,02
	10 951 078,45

	ИТОГО ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	11624,09
	31 664 323,88
	68 335 616,14
	99 999 940,02
	 
	34 735 763,30
	95 264 136,72
	129 999 900,02
	229 999 840,04


2. Качественные характеристики, предъявляемые к предмету аукциона.

Работы по содержанию мостовых сооружений должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования  (взамен ВСН 24-88), с «Методическими рекомендациями по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах» (утверждены распоряжением Росавтодорора от 30.08.1999 №7-р) и обеспечивать требуемый уровень содержания.

Работы по профилактике и планово-предупредительному ремонту должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы», а также другими действующими нормативными документами.

Приемка работ производится в соответствии с разделом 7 госконтракта, входящего в состав конкурсной документации.
3. Условия проведения аукциона и заключения госконтракта, порядок формирования цены

3.1. Состав работ по содержанию, по профилактике и планово-предупредительному ремонту определяется в соответствии с п.2 Контракта.
3.2. Стоимость работ нормативного содержания по Контракту определяется Заказчиком на основании планово-расчетной стоимости, составленной по «Сборнику сметных норм, единичных расценок и технологических карт по содержанию мостовых сооружений для условий Новосибирской области (ЗАО «НИПИ ТРТИ»)» в текущих ценах 2008 года,  с учетом коэффициента снижения, отраженному в приложении №3 Контракта. Расценки на работы нормативного содержания приведены в приложении №16 Контракта. Стоимость работ на 2009 год рассчитана с применением индекса-дефлятора - 1,125. Стоимость работ на 2010 год рассчитана с применением индекса-дефлятора - 1,097.
3.3. Стоимость работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту определяется по укрупненным расценкам, составленным в текущих ценах 2008 года на все виды работ на основании материалов обследования технического состояния мостовых сооружений - дефектных ведомостей, утверждаемых Заказчиком, и «Перечня работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений» (приложение №8 Контракта), с учетом коэффициента снижения, отраженному в приложении №4 Контракта.
РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКУ АУКЦИОНА (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА)

Термины и определения

Размещение заказов для государственных нужд – осуществляемые в установленном порядке действия государственного заказчика, уполномоченного органа исполнительной власти по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 

Государственные нужды Новосибирской области – обеспечиваемые в соответствии с расходными обязательствами Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирской области и внебюджетных источников финансирования потребности Новосибирской области, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Новосибирской области, государственных заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ. 
Государственный заказчик – Орган государственной власти Новосибирской области, а также уполномоченные указанными органами государственной власти на размещение заказов получатели бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств. Уполномоченное на заключение государственного контракта государственное учреждение.
Участник размещения заказа – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение государственного контракта.
Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило наиболее низкую цену контракта.

Предмет аукциона – право на заключение государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд.

Лот – группа однородных по характеристикам (группа позиций технологически и функционально связанных) товаров, работ или услуг, в отношении которой отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный государственный контракт.

Документация об аукционе (далее также – аукционная документация) – комплект документов, разработанный заказчиком  и утвержденный заказчиком, содержащий информацию о предмете аукциона (лотах) и определяющий основные правила проведения аукциона:

· требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;

· порядок оформления и подачи Участниками размещения заказа заявок на участие в аукционе;

· порядок проведения процедуры аукциона;
· проект государственного контракта, заключаемого по результатам аукциона;

· прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области.
Заявка на участие в аукционе (заявка) - письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и аукционной документации, поданное в срок и по форме, установленной аукционной документацией. Заявка на участие в аукционе включает полный комплект документов, являющихся ее неотъемлемой частью, указанных в п.3.4 раздела II настоящей аукционной документации, а так же иных документов, представление которых обусловлено составом работ по настоящему аукциону. Все указанные документы заявки оформляются в соответствии с требованиями настоящей аукционной документации.
Участник аукциона – Участник размещения заказа, допущенный аукционной комиссией по результатам рассмотрения Заявок к участию в аукционе. 

Аукционная комиссия (единая комиссия) – комиссия, созданная государственным заказчиком для проведения аукциона в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новосибирской области. 

Государственный контракт (далее также – контракт) – договор, заключенный заказчиком от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование


1.1.1. Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Новосибирской области о размещении государственного заказа в том числе:

· Гражданским кодексом Российской Федерации;
· Бюджетным кодексом Российской Федерации;
· Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 № 207-ФЗ, от 27.07.2006 № 142-ФЗ, от 20.04.2007 № 53-ФЗ, от 24.07.2007 № 218-ФЗ, от 08.11.2007 №257-ФЗ) (далее – Закон-94);

· Постановление Губернатора Новосибирской области от 18.01.2006 №6 «О реализации Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ»;

· Приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 14.02.2008 №8 «О размещении государственного заказа»;


1.1.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.2. Заказчик

1.2.1 Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте, в соответствии с процедура​ми, условиями и положениями настоящей документации об аукционе. 

1.3 Предмет аукциона. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

1.3.1. Заказчик намерен разместить путем проведения открытого аукциона государственный заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте, и в разделе I «Требования к предмету аукциона» (таблица №1) в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте государственного контракта. 


1.3.2. Победитель аукциона должен будет поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в срок (периоды) и на условиях, указанных в Информационной карте.

1.4 Источник финансирования и начальная (максимальная) цена контракта (цена лота). Форма, сроки и порядок оплаты 


1.4.1. Заказчик направляет средства на финансирование государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам данного аукциона, из источника финансирования государственного заказа, указанного в Информационной карте.


1.4.2. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в Информационной карте. 

В случае, если при проведении аукциона на право заключить государственный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, в Информационной карте указывается начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), а также общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы.


1.4.3. Форма, сроки и порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется в проекте государственного контракта, приведенном в документации об аукционе, и указаны в Информационной карте.

1.5 Требования к Участникам размещения заказа


1.5.1. В настоящем аукционе может принять участие:

· любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала;

· любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При наличии ограничений в отношении Участников размещения заказа, устанавливаемых действующим законодательством Российской Федерации в зависимости от специфики закупки, соответствующая ссылка содержится в Информационной карте.


1.5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям:
· соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (наличие соответствующей лицензии), соответствующая ссылка на которые содержится в Информационной карте.
· непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

· неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

· отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.


1.5.3. Заказчик вправе также установить следующие требования к Участникам размещения заказа (соответствующая ссылка на которые содержится в Информационной карте):

· отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.
· в случае если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, заказчик вправе установить к участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства,  стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).


1.5.4. Заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить Участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения в случае установления факта:

· недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с п. 3.4 раздела II настоящей документации об аукционе;

· проведения ликвидации юридического лица;

· принятия арбитражным судом решения о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
· приостановления деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

· наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) к исполнению государственного контракта

1.6.1. Участник размещения государственного заказа вправе привлечь к исполнению государственного контракта субподрядчиков (соисполнителей), если это указано в Информационной карте.
1.7. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа


1.7.1. Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг при участии в размещении заказа. 


1.7.2. Под организациями инвалидов в настоящей документации об аукционе понимаются общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80%, и организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50%, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25%.

1.7.3. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям и (или) организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте, но не более 15 %.
1.8. Расходы на участие в аукционе


1.8.1. Участник размещения заказа несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, в том числе расходы по получению, оформлению и подготовке всех требуемых в соответствии с условиями аукциона документов. 


1.8.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов аукциона.

1.9. Отказ от проведения аукциона


1.9.1. Не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заказчик официально опубликовавший в официальном печатном издании и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона.


1.9.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение 5 (пяти) рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.


1.9.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.


1.9.4. В случае если в Информационной карте установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в соответствии с п. 3.8.5 раздела II настоящей документации об аукционе.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Порядок предоставления документации об аукционе


2.1.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, любое заинтересованное лицо может официально получить документацию об аукционе у заказчика при наличии соответствующего заявления, поданного в письменной форме. Документация об аукционе будет предоставлена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанного заявления в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

2.1.2. Если за предоставление документации об аукционе заказчиком установлена плата, документация об аукционе будет предоставлена на бумажном носителе, подписанным заказчиком после внесения Участником размещения заказа платы, размер которой указан в извещении о проведении открытого аукциона. 


2.1.3. Документация об аукционе может предоставляться в форме электронного документа. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст документации об аукционе на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) аукционная комиссия будет руководствоваться текстом документации об аукционе на бумажном носителе, подписанным заказчиком.


2.1.4. Заказчик, аукционная комиссия не несут ответственности за содержание документации об аукционе, полученной Участником размещения заказа неофициально.
2.2. Разъяснение положений документации об аукционе


2.2.1. Любой Участник размещения заказа не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе вправе направить в письменной форме, заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Официальным обращением признается обращение, подготовленное на фирменном бланке Участника размещения заказа, содержащее исходящий номер, дату отправления и подпись руководителя Участника размещения заказа.


2.2.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.


2.2.3. В течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.


2.2.4. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика или аукционной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.3 Внесение изменений в документацию об аукционе


2.3.1. Не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменения в документацию об аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.


2.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в официальном печатном издании, в течение 1 (одного) дня размещаются заказчиком на официальном сайте и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. 


2.3.3. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.


2.3.4. Заказчик не несёт ответственности в случае, если:
· Участники размещения заказа, получившие документацию об аукционе не официально и (или) использующие документацию об аукционе с официального сайта, не получили или получили неполную информацию о внесенных изменениях в документацию об аукционе; 

· Участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1 Форма заявки на участие в аукционе


3.1.1 Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме, в соответствии с указаниями и по форме, установленными в настоящей документации об аукционе. 

3.2 Язык заявки на участие в аукционе


3.2.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, которыми обмениваются Участник размещения заказа и заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Использование других языков при подготовке заявки на участие в аукционе является риском Участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и может являться основанием для отказа в допуске такому Участнику размещения заказа к участию в аукционе в соответствии с п. 5.2.1 раздела II настоящей документации об аукционе.


3.2.3. Отдельные документы (или их части), предоставленные Участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык. В случаях, указанных в Информационной карте, может требоваться заверенный перевод (например, для регистрационных документов, лицензий, протоколов испытаний, сертификатов и т.п.).

3.2.4. В случае расхождений в тексте преимущество будет иметь переведенная (русская) версия. Заказчик, аукционная комиссия вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык.

3.3. Валюта заявки на участие в аукционе, порядок формирование цены контракта (цены лота)


3.3.1. Все суммы денежных средств, используемых для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) выражаются в валюте, указанной в Информационной карте. В случае применения иностранной валюты, порядок ее использования при оплате заключенного государственного контракта, указывается в Информационной карте. Использование другой валюты при подготовке заявки на участие в аукционе не допускается. 

3.3.2. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) определена на весь срок выполнения работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта. Начальная цена определена согласно сметной документации, разработанной в базисных ценах и переведена в текущие с применением индексов удорожания строительно-монтажных работ или разработана в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации. В соответствии с планируемыми объёмами ассигнований, на последующие годы к остатку стоимости работ применены индексы-дефляторы, доведённые заказчику уполномоченным органом администрации Новосибирской области. Объёмы ассигнований и индексы-дефляторы, в соответствии с которыми рассчитана начальная (максимальная) цена, указанны в Информационной карте.

3.3.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) включает стоимость выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией и все затраты предусмотренные налоговым законодательством, включая НДС. 
3.4. Требования к содержанию заявки на участие в аукционе


3.4.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, содержание которых установлено действующим законодательством. 

Заявка на участие в аукционе представляется по форме № 2 настоящей документации об аукционе и должна содержать следующие сведения и  документы:


1. Фирменное наименование организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона. Сведения представляются по формам №4а или №4б;

2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;


3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа:

· в случае если заявка подписана руководителем организации, предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени организации в соответствии с учредительными документами (документ о назначении руководителя);

· в случае если заявка подписана не руководителем организации, в дополнение к документам  указанным выше,  предоставляется доверенность по форме №5, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку.;

4. Сведения (техническое предложение) о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ (услуг) по форме №3;

5. В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более предоставляются сведения по форме №6 о наличии у участников размещения заказа опыта выполнения работ аналогичного характера за последние пять лет, предшествующие дате окончания подачи заявок на участие в аукционе, стоимость которых составляет не менее, чем двадцать процентов начальной (максимальной цены) контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ аналогичного характера одного из объектов (в рамках одного контракта по выбору участника размещения заказа), стоимость выполненных работ в ценах на момент приёмки объекта в эксплуатацию переводится в текущих уровень цен с помощью индексов-дефляторов (на 2004г. – 1.102, 2005г. – 1.103, 2006 г. – 1,131, 2007 г. – 1,106, 2008 г. – 1,12). Указанные сведения подтверждаются копией разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (при наличии), копией акта приемки объекта в эксплуатацию, копией договора с генеральным подрядчиком, в случае если участник выполнял работы в качестве субподрядной организации;

6. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: 

· документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (оригиналы платёжных поручений по форме №7, отдельно по каждому лоту);

· копии документов подтверждающих соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (копию соответствующей лицензии).
Указанные в п.3.4.1. раздела II настоящей документации об аукционе документы в обязательном порядке представляются в составе заявки на участие в аукционе, если иное не указано в Информационной карте.


3.4.2. Непредставление необходимых документов и сведений в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, работах, услугах, являющихся предметом аукциона, является основанием отказа данному участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе согласно п.5.2.1 раздела II настоящей аукционной документации.


3.4.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник размещения заказа будет отстранен заказчиком, аукционной комиссией от участия в аукционе  на любом этапе его проведения.


3.4.4. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе, не допускается применение факсимильных подписей. Нарушение данного требования является основанием отказа данному участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе согласно п.5.2.1 раздела II настоящей аукционной документации.

3.5. Требования к описанию поставляемой продукции (товара, работ, услуг)


3.5.1. Описание участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, а также описание выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик, осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте и по форме  №3, установленной в настоящей аукционной документации. 

3.5.2. При необходимости (если данное требование установлено заказчиком в Информационной карте) участник размещения заказа должен указать сроки и объем предоставляемых гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.


3.5.3. Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг должны соответствовать требованиям заказчика, указанным в разделе I «Требования к предмету аукциона» настоящей аукционной документации. Подача заявки на участие в аукционе с предложением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с показателями (характеристиками), несоответствующими требованиям раздела I «Требования к предмету аукциона» настоящей аукционной документации, является основанием отказа данному участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе согласно п.5.2.1 раздела II настоящей аукционной документации.

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

3.6.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). Представление участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе более одного предложения в отношении каждого предмета аукциона (лота) является основанием для отказа данному участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе (лоту) согласно п.5.2.1 раздела II настоящей аукционной документации.


3.6.2. Заявка на участие в аукционе печатается или пишется чернилами. Исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица и скрепленных печатью (за исключением физ. лиц). 


3.6.3. Заявка на участие в аукционе должна быть сопровождена документами, указанными в Информационной карте. Формы документов, заполняемых Участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.


3.6.4. Заявка на участие в аукционе и все прилагаемые к ней документы  подписывается одним и тем же лицом (руководителем участника размещения заказа или уполномоченным лицом) согласно, предоставляемому в составе заявки документу, подтверждающему полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (см. п.3.4.1. раздела II настоящей документации об аукционе). Заявка и прилагаемые к ней документы заверяются печатью участника размещения заказа (за исключением физ. лиц). Копии документов должны быть заверены участником размещения заказа или его уполномоченным лицом и заверены печатью участника размещения заказа (кроме физ. лиц), за исключением нотариально удостоверенных документов и документов, удостоверенных государственными уполномоченными органами и оригинала Платежного документа, выдаваемого банком, подтверждающего обеспечение заявки.

3.6.5. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы,  сформированы в единую книгу, прошиты нитками и скреплены печатью на последней странице. Все документы, составляющие заявку должны быть внесены в форму №1 «Опись документов» настоящей аукционной документации и сложены в соответствующем порядке.

3.6.6. Во избежание претензий к заказчику по информативному содержанию и комплектности представленных документов участнику размещения заказа, нарушившему указанные в п.3.6.4 раздела II настоящей документации об аукционе требования, аукционной комиссией будет отказано в допуске к участию в аукционе согласно п.5.2.1 раздела II настоящей аукционной документации.
3.7. Предложения участников аукциона по цене контракта

3.7.1 Участник аукциона делает предложение по цене контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) и «шагом аукциона».


3.7.2 Предложения по цене контракта производятся поднятием карточки с номером Участника аукциона.

3.8. Обеспечение заявок на участие в аукционе


3.8.1. Заказчиком может быть установлено требование о предоставлении Участниками размещения заказа обеспечения заявки на участие в аукционе (далее – обеспечение). Такое требование в равной мере распространяется на всех Участников размещения заказа и указывается в Информационной карте.


3.8.2. При наличии требования об обеспечении Участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства на специальный счёт в следующих размерах: 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

3.8.3. Факт внесения Участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должен быть подтвержден документом (документами), указанным в Информационной карте.


3.8.4. В случае отсутствия документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или внесения денежных средств в сумме меньше указанной в Информационной карте суммы, Участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе в соответствии с п. 5.2.1. раздела II настоящей документации об аукционе.


3.8.5. Если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик в обязательном порядке возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в следующих случаях: 

· в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона;

· Участнику размещения заказа, направившему заказчику уведомление об отзыве поданной им заявки на участие в аукционе – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

· Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе после окончания приема заявок на участие в аукционе – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона;
· Участникам размещения заказа, которым отказано в допуске к участию в аукционе – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

· Участнику размещения заказа, представившего единственную соответствующую требованиям и условиям настоящей документации об аукционе заявку на участие в аукционе, или Участнику размещения заказа, признанному единственным Участником аукциона – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта;

· Участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона;

· Победителю аукциона – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним государственного контракта;
· Участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем аукциона или с таким Участником аукциона.

3.8.6. В случае уклонения победителя аукциона или Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта – денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.  

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1 Порядок оформления и подачи заявок на участие в аукционе


4.1.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

4.1.2. Участник размещения заказа готовит оригинал заявки на участие в аукционе и запечатывает его в конверт, на котором указывается наименование предмета аукциона (наименование лота), на участие в котором подается заявка, информация об Участнике размещения заказа, подавшем заявку (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, почтовый адрес), дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанная в Информационной карте.

4.1.3. Заявки на участие в аукционе подаются в непрозрачных запечатанных конвертах.


4.1.4. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.


4.1.5. Если конверт с заявкой на участие в аукционе, доставленный почтовой службой, не оформлен и не помечен в соответствии с вышеуказанными требованиями, заказчик не несёт никакой ответственности в случае его утери или вскрытия раньше срока, а также за факт не регистрации в соответствующем журнале.

4.1.6. Конверты, доставленные курьером, не оформленные в порядке, указанном выше (в т.ч. нарушена целостность), заказчиком не принимаются.
4.2 Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе


4.2.1. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения  заявок на участие в аукционе, но не раньше времени непосредственного начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указана в Информационной карте.

Заказчик, уполномоченный орган в случае необходимости может продлить срок подачи заявок в соответствии с пунктом 2.3.3. раздела II настоящей документации об аукционе.


4.2.2. Заявка на участие в аукционе доставляется нарочным или по почте по адресу, указанному в Информационной карте.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка в следствие действий/бездействий почтовой службы  будет признана опоздавшей.

4.2.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в Информационной карте, регистрируется заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления конвертов с заявками.


Каждой поступившей заявке на участие в аукционе присваивается соответствующий индивидуальный порядковый номер.

Запись регистрации конверта должна включать:

· индивидуальный регистрационный (порядковый) номер заявки, 

· дату и время подачи заявки.

4.2.4. Заказчик по требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, выдает последнему расписку в получении конверта с заявкой на участие в аукционе.

В расписке содержится информация об индивидуальном регистрационном (порядковом) номере заявки на участие в аукционе, дате и времени подачи заявки указанных в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
4.3. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием


4.3.1. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа, подавшим такие заявки по адресу, указанному на конверте с заявкой на участие в аукционе. 


4.3.2. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик в обязательном порядке возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства соответствующим Участникам размещения заказа в порядке, предусмотренном п. 3.8.5 раздела II настоящей документации об аукционе.
4.4 Отзыв заявок на участие в аукционе

4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, внесение изменений в заявку не допускается.

4.4.2. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

4.4.3. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

4.4.4. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку.

Уведомление об отзыве должно быть оформлено на фирменном бланке Участника размещения заказа и должно содержать информацию о наименовании аукциона, индивидуальном регистрационном номере заявки на участие в аукционе, дате, времени и способе подачи заявки на участие в аукционе. Уведомление скрепляется печатью и заверяется подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручной подписью физического лица Участника размещения заказа.

Уведомление об отзыве заявки вкладывается в конверт и запечатывается. На конверте указываются слова: «Отзыв заявки на участие в открытом аукционе _____________ (наименование аукциона) и индивидуальный регистрационный номер заявки в соответствии с распиской в получении конверта с заявкой на участие в аукционе. На конверте должна содержаться информация об Участнике размещения заказа (наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица).


4.4.5. Отзыв заявки на участие в аукционе регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке, установленном в пункте 4.2 раздела II настоящей документации об аукционе.

4.4.6. Конверты с отзывами заявок на участие в аукционе вскрываются аукционной комиссией одновременно с конвертами заявок на участие в аукционе. Отозванная заявка возвращается Участнику размещения заказа в день рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу, указанному им в заявке на участие в аукционе. Заказчик не несёт ответственность за какие-либо последствия, наступившие для Участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.


4.4.7. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе заказчик в обязательном порядке возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства Участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, в порядке, предусмотренном п. 3.8.5 раздела II настоящей документации об аукционе.
4.5. Признание аукциона несостоявшимся

4.5.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе


5.1.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.5 раздела II настоящей документации об аукционе.

5.1.2. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе указаны в Информационной карте. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 (десяти) дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.


5.1.3. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.


5.1.4 В процессе рассмотрения заявок на участие в аукционе заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения об Участнике размещения заказа:
· о проведении ликвидации юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе;
· о принятии арбитражным судом решения о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
· о приостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
· о нахождении имущества Участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда;
· о наличии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
· об обжаловании наличия задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и о результатах рассмотрения жалоб;

· о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, об акте приемки объекта капитального строительства, предоставляемом при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
· об отсутствии такого Участника в реестре недобросовестных поставщиков.


5.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение:
· о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона;

· об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным п. 5.2 раздела II настоящей документации об аукционе.


5.1.6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает Участникам размещения заказа, которым отказано в допуске к участию в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в порядке, предусмотренном п. 3.8.5 раздела II настоящей документации об аукционе.

5.2. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе

5.2.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе Участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в следующем случае:

1) Участник размещения заказа нарушил требования к содержанию заявки, установленные в п. 3.4.1. раздела II настоящей документации об аукционе.
2) Установлена недостоверность сведений об Участнике размещения заказа, содержащихся в представленных им документах, или о поставляемых товарах, выполняемых работах, оказываемых Участником размещения заказа услугах.

3) Участник размещения заказа не соответствует требованиям, установленным в п. 1.5. раздела II настоящей документации об аукционе и Информационной карте.
4) Участник размещения заказа не внес денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в Информационной карте.

5) Заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям настоящей документации об аукционе, в том числе:
а) заявка не является полной согласно п.3.4.1. раздела II настоящей документации об аукционе и п.14 Информационной карты;
б) документы не подписаны должным образом согласно п.3.6.4. раздела II настоящей документации об аукционе;

в) представленные в составе заявки документы составлены не по формам, приведённым в разделе IV «Образцы форм документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе», настоящей документации об аукционе;
г) техническое предложение участника размещения заказа о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг (форма №3)  не соответствует требованиям заказчика, указанным в разделе I «Требования к предмету аукциона».

5.2.2. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме указанных в пункте 5.2.1. раздела II настоящей документации об аукционе, не допускается.


5.2.3. Допуск аукционной комиссией к участию в аукционе Участника размещения заказа, который в соответствии с настоящей документацией об аукционе не может быть допущен к участию в аукционе, является основанием для признания аукциона недействительным.

5.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе


5.3.1. Аукционной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит:

· сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе;

· решение о допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе и о признании его Участником аукциона;

· решение об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона №94-ФЗ, которым не соответствует Участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого Участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе, сведений о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.


5.3.2. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается заказчиком на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

5.4. Уведомление о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе

5.4.1. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.5. Признание аукциона несостоявшимся

5.5.1. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании Участником аукциона только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании Участником аукциона принято относительно только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

6. ПрОВЕдение аукциона

6.1. Процедура проведения аукциона


6.1.1. Аукцион проводится в день и час, указанные в извещении о проведении аукциона и Информационной карте.


Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей.


6.1.2. Перед началом проведения аукциона Участники аукциона или их уполномоченные представители должны зарегистрироваться у секретаря аукционной комиссии в Журнале регистрации представителей Участников аукциона, подтвердив тем самым свое присутствие. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. Секретарь аукционной комиссии проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей Участников аукциона. Полномочия представителей Участников Аукциона должны быть подтверждены надлежащим образом, в том числе путем предоставления доверенности и документов, удостоверяющих личность.

После этого уполномоченные представители Участников аукциона получают от секретаря аукционной комиссии карточки с номерами, которые соот​ветствуют регистрационному номеру заявки Участника аукциона (далее – карточки).


6.1.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте, на «шаг аукциона».


«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта и удара аукционным молотком, ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), т.е. в процессе проведения аукциона аукционист обязан довести шаг аукциона до минимального размера – 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и завершить аукцион на указанном шаге при отсутствии предложений о последующем снижении цены. Величина снижения цены контракта на соответствующий «шаг аукциона» рассчитывается в процентном отношении от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), новая цена контракта, сниженная в соответствии с «шагом аукциона», определяется путём вычитания из предыдущей объявленной аукционистом цены контракта величины снижения соответствующего «шага аукциона». 

6.1.4. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

При проведении аукциона аукционист обязан:

а) действовать в строгом соответствии со своими полномочиями, описанными в документации об аукционе;

б) проводить аукцион на русском языке, если доку​ментацией об аукционе не предусмотрено использование при проведении аукциона иностранного языка;

в) оглашать наименование аукциона, основные его характеристики, начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) и «шаг аукциона»;

г) объявлять о начале процедуры заявления Участниками аукциона своих предложений по цене контракта поднятием карточек;

д) оглашать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), номер лота и предлагать Участникам аукциона заявлять свои предложения по цене контракта;

е) называть номер карточки Участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывать на этого Участни​ка аукциона и объявлять заявленную цену как цену контракта;

ж) предлагать другим Участникам аукциона заявлять свою цену контракта, уменьшенную в соответствии с «шагом аукциона»;

з) объявлять цену контракта, номер лота и номер карточки побе​дителя аукциона после объявления о завершении аукциона;

и) снижать «шаг аукциона» в соответствии с п. 6.1.3 раздела II настоящей документации об аукционе в случае отсутствия предложений Участников аукциона о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота);
к) в установленных документацией об аукционе случаях обращаться к аукционной комиссии для принятия ею следующих решений: завершении процедуры аукциона и оглашении результатов, приостановлении процедуры аукциона и объявлении перерыва, объявлении о признании аукциона несостоявшимся;

л) по решению аукционной комиссии объявлять о приостановлении процедуры проведения аукциона, завершении процедуры аукциона и оглашать результаты аукциона, объявлять перерыв, объявлять о признании аукциона несостоявшимся;

м) называть Участников аукциона по номерам карточек (участник № 1, участник № 2 и т. д.);

н) подписывать протокол аукциона.


6.1.5 .Процедура аукциона проходит следующим образом:

а) аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии, уполномочен​ных представителей заказчика и (или) уполномоченного органа, Участников аукциона или их уполномоченных представителей;

б) Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника (далее – карточки), номер карточки должен соот​ветствовать регистрационному номеру заявки Участника аукциона;

в) аукцион начинается с объявления аукционистом о начале проведения аукциона (лота), наименований Участников размещения заказа, допущен​ных или не допущенных к участию в аукционе, наименований Участников размещения заказа, которые допущены к участию в аукционе, но не яви​лись на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких Участников аукциона;

г) после этого аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по лоту и оглашаются: номер лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмет контракта, начальная (максимальная) цена контракта (лота), при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования общей начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию, при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг начальная цена единицы услуги (далее – начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)), «шаг аукциона»;

д) после оглашения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном в п. 6.1.3 раздела II настоящей документации об аукционе, Участникам аукциона предлагается заявить согласие заключить государственный контракт по объявленной цене путем поднятия карточек.
Карточки поднимаются участниками аукциона после объявления текущей цены контракта (лота), подтверждённой ударом аукционного молотка, но не позднее третьего удара аукционным молотком.
 Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей текущую цену контракта (лота) и удара аукционным молотком. В случае нарушения указанного требования участник может быть исключен из числа претендентов на получение государственного контракта и удален из зала проведения аукциона.
Карточка поднимаются над головой участника аукциона на вытянутую руку и держится поднятой до тех пор, пока аукционист не зафиксирует её номер;
е) аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял карточку после первого удара аукционным молотком;
ж) аукционист объявляет новую цену контракта, сниженную в соответствии с первоначальным «шагом аукциона» (5% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)), в порядке, установленном п. 6.1.3 раздела II настоящей документации об аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;
з) при отсутствии предложений со стороны Участников аукциона, если до третьего повторения текущей цены и удара аукционным молотком ни один из Участников аукциона не поднял карточку, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5% в порядке, установленном в п. 6.1.3 раздела II настоящей документации об аукционе (т.е. устанавливаются следующие «шаги аукциона» - 4,5%, 4,0%, 3,5%, 3,0%, 2,5%, 2,0%, 1,5%, 1,0%, 0,5%); 

и) аукцион считается оконченным, если на «шаге аукциона» - 0,5% после троекратного объявления аукционистом цены контракта и удара аукционным молотком ни один Участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта;

к) победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта.

В случае проведения аукциона на размещение заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, на размещение заказа на оказание услуг связи, юридических услуг наиболее низкую цену единицы услуги. До заключения государственного контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования победителем аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, при этом общая цена запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предложенную победителем аукциона;

л) если несколькими Участниками аукциона сделаны одинаковые последние предложения о цене контракта, победителем при​знается Участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о последней цене контракта.


6.1.6. Во время процедуры аукциона секретарь аукционной комиссии фиксирует предложения Участников аукциона о цене контракта, величину понижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и «шага аукциона».


6.1.7. Аукционная комиссия самостоятельно или по ходатайству Участника аукциона может принять решение о приостановке проведения аукциона (торгов по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва. Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона (торгов по одному лоту) – не менее пятнадцати минут, но не более одного часа.

Перерыв короткий в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) может быть объявлен аукционной комиссией не более двух раз.


6.1.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) Участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона.


6.1.9. При проведении процедуры аукциона и во время перерыва Участникам аукциона запрещено пользоваться телефонной связью.

6.1.10. При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона.


Любой участник вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.


В случае ведения видеозаписи аукциона, видеокамера участника располагается в месте, определяемом аукционной комиссией.

6.1.11. Предложения Участников аукциона по цене контракта, содержащие цену выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), считаются недействительными и не рас​сматриваются.


6.1.12. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) аукционная комиссия рассматривает заявки и документы отдельно по каждому лоту аукциона.


6.1.13. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) процедура аукциона проводится по каждому лоту аукциона отдельно.


6.1.14. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращает Участникам аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в порядке, предусмотренным п. 3.8.5 раздела II настоящей документации об аукционе.


6.1.15. Участник аукциона может быть удален из зала проведения аукциона по основаниям, указанным в настоящей аукционной документации в том числе:

а) Участник аукциона мешает проведению аукциона или делает невозможным его дальнейшее проведение;
б) пользуется телефонной связью.

6.1.16 При удалении участника аукциона из зала аукциона, делается соответствующая запись в протоколе аукциона.
6.2. Протокол аукциона

6.2.1. По результатам проведения аукциона аукционная комиссия совместно с заказчиком составляет протокол аукциона.

6.2.2. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссией, заказчиком в день проведения аукциона.

6.2.3. Протокол содержит сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

6.2.4. Указанный протокол размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня подписания протокола.

6.3. Разъяснение результатов аукциона
6.3.1. Любой Участник аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, запрос о разъяснении результатов аукциона.
6.3.2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса представляют Участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения.

6.4. Признание аукциона несостоявшимся

6.4.1. В случае если в аукционе участвовал один Участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с п. 6.1.3 раздела II настоящей документации об аукционе до минимально​го размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион при​знается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ Аукциона

7.1. Срок заключения контракта

7.1.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона направляет победителю аукциона один экземпляр протокола и проект государственного контракта.
7.1.2. Проект государственного контракта составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

7.1.3. Победитель аукциона должен подписать указанный проект контракта и вернуть его заказчику в 15 дневный срок со дня проведения аукциона. Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. Общий срок для заключения контракта составляет не более 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола аукциона.
7.1.4. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта в 15 дневный срок, со дня проведения аукциона либо с момента подписания протокола об отказе от заключения контракта, не представит Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, он признается уклонившимся от заключения государственного контракта.
7.1.5. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем.
7.1.6. Заказ признается размещенным со дня  заключения государственного контракта.
7.1.7. Изменение по соглашению сторон и в одностороннем порядке первоначальных условий государственного контракта (условий, установленных в настоящей документации об аукционе) при его заключении и исполнении не допускается, за исключением случая, предусмотренного п. 7.4.2 раздела II настоящей документации об аукционе.
7.1.8. Расторжение государственного контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.1.9. В случае расторжения государственного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому контракту заказчик вправе заключить государственный контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с настоящей документацией об аукционе заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, с согласия такого Участника размещения заказа.
Государственный контракт заключается с указанным Участником размещения заказа на условиях, предусмотренных п. 7.3.1. раздела II настоящей документации об аукционе. Если до расторжения государственного контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового государственного контракта количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг уменьшается с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту, ранее заключенному с победителем аукциона. При этом цена контракта уменьшается пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.

7.2. Обеспечение исполнения государственного контракта

7.2.1. Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения государственного контракта. При наличии соответствующего требования в Информационной карте государственный контракт заключается только после предоставления Участником аукциона, с которым заключается государственный контракт обеспечения исполнения государственного контракта.

7.2.2. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Участником аукциона самостоятельно: безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). 

7.2.3 Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте, но не превышающую 30% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Информационной карте.
В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 % до 30% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
При страховании ответственности по контракту страхованию подлежат риски:

· причинение убытков Заказчику вследствие нарушения Страхователем (подрядчиком) контракта в части объемов (размеров) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

· причинение убытков Заказчику вследствие нарушения Страхователем (подрядчиком) государственного контракта в части сроков выполнения работ;

· причинение убытков Заказчику в установленные контрактом гарантийные сроки на результат работ вследствие нарушения Страхователем (подрядчиком) контракта в части качества выполнения работ;
· причинение убытков Заказчику вследствие невыполнения Страхователем (подрядчиком) частично или в полном объеме обязательств по контракту и невозврата Заказчику авансового платежа (аванса), перечисленного Заказчиком Страхователю (подрядчику) в соответствии с контрактом;
· наступления ответственности Страхователя (подрядчика) на основании ст. 395 ГК РФ за пользование денежными средствами Заказчика, перечисленными Заказчиком Страхователю (подрядчику) в качестве авансового платежа (аванса), вследствие  неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по контракту в части сроков и объемов выполнения работ.
7.2.4. Если победителем аукциона или Участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
7.3. Права и обязанности победителя аукциона

7.3.1. Государственный контракт заключается на условиях настоящей документации об аукционе по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения государственного контракта с Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником с учетом положений п. 7.4.2. раздела II настоящей документации об аукционе.

В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.3.2. В случае если победитель аукциона в установленный в п. 7.1.3. раздела II настоящей документации об аукционе срок не представил заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1. раздела II настоящей документации об аукционе, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с п. 7.2 раздела II настоящей документации об аукционе, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта. 

7.3.3. Участник аукциона, которому Заказчик в соответствии с п. 7.4.4. и п. 7.4.5. раздела II настоящей документации об аукционе направил проект государственного контракта, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. 

7.3.4. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения государственного контракта, сведения о таком Участнике аукциона включаются в реестр недобросовестных поставщиков и денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

В случае, если один Участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного Участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, также не возвращаются.

7.3.5. Поставщик (исполнитель, подрядчик) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом. 

7.4. Права и обязанности заказчика

7.4.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с Участником аукциона, с которым заключается такой контракт, в случае если:
· в отношении Участника размещения заказа (юридического лица) проводится процедура ликвидации;

· в отношении Участника размещения заказа (юридического лица, индивидуального предпринимателя) арбитражным судом принято решение о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

· в отношении Участника размещения заказа (юридического лица, индивидуального предпринимателя) проводится процедура банкротства;

· деятельность указанных лиц приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

· Участники размещения заказа предоставили заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с п. 3.4. раздела II настоящей документации об аукционе;

· имущество указанных лиц находится под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

· наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от заключения государственного контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения государственного контракта с Участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных настоящим пунктом и являющихся основанием для отказа от заключения государственного контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить государственный контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения государственного контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.
Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить государственный контракт.

7.4.2. Заказчик вправе при исполнении государственным контракта по согласованию с поставщиком изменить не более чем на 10% предусмотренные государственным контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен государственным контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10% такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в государственном контракте количество такого товара.

При заключении государственного контракта заказчик по согласованию с победителем аукциона или Участником аукциона, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной победителем аукциона или Участником аукциона, с которым заключается контракт, соответственно, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной Участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

При исполнении государственного контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому государственному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены заказчика по государственному контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

7.4.3. До 1 января 2009 года заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. 

7.4.4. Заказчик вправе обратиться в суд иском о понуждении победителя аукциона и Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта.
В случае если победитель аукциона уклонился от заключения государственного контракта или при отказе от заключения государственного контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных п. 7.4.1 раздела II настоящей документации об аукционе заказчик вправе заключить государственный контракт с Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение государственного контракта для Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

В случае уклонения Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения государственного контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого Участника аукциона заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

В случае если Участник аукциона уклонился от заключения государственного контракта, сведения о таком Участнике аукциона включаются в реестр недобросовестных поставщиков и денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

В случае, если заказчик в соответствии с п. 7.4.1. раздела II настоящей документации об аукционе отказался от заключения государственного контракта с победителем аукциона и с Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.
7.4.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном п. 5. раздела II настоящей документации об аукционе. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе, заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе в обязательном порядке передает Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект государственного контракта. При этом государственный контракт заключается с Участником аукциона на условиях, которые предусмотрены документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте или по согласованной с указанным Участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

7.4.6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в соответствии с положениями п. 5.5.1 раздела II настоящей документации об аукционе, и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан Участником аукциона, заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, в обязательном порядке передает такому Участнику аукциона проект государственного контракта. При этом государственный контракт заключается с Участником аукциона на условиях, которые предусмотрены документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте или по согласованной с указанным Участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

7.4.7. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и государственный контракт не заключен с единственным Участником аукциона или с Участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в аукционе, заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона.

7.5. Порядок определения расценок на виды работ и их стоимости, применяемый при приёмке работ согласно государственному контракту, заключенному по результатам аукциона.
7.5.1. В процессе заключения контракта заказчиком определяется коэффициент снижения цены, который рассчитывается как соотношение заявленной цены к начальной (максимальной) цене госконтракта (цене лота).

7.5.2. Коэффициент снижения цены применяется при приёмке работ к утверждённой сметной документации (в т.ч. к расценкам указанным в локальном сметном расчёте). Указанный порядок применяется в случае, если он указан в Информационной карте.

7.5.3. Коэффициент снижения цены применяется при приёмке работ к расценкам указанным в сводной ведомости объёмов работ и стоимости, являющейся неотъемлемой частью утверждённой сметной документации. Указанный порядок применяется в случае, если он указан в Информационной карте.

7.5.4.Победитель аукциона до заключения государственного контракта представляет в соответствии со сводной ведомостью объёмов работ сметную документацию, соответствующую заявленной цене, которая применяется при приёмке работ. Указанный порядок применяется в случае, если он указан в Информационной карте.

7.5.5. Победитель аукциона до заключения государственного контракта проставляет в сводной ведомости объёмов работ, приведённую в проекте, расценки и стоимость отдельных видов работ, сумма которых должна соответствовать заявленной цене. Расценки указанные в сводной ведомости объёмов работ и стоимости применяются при приёмке работ. Указанный порядок применяется в случае, если он указан в Информационной карте.

7.5.6. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев установленных в настоящей документации об аукционе.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

8.1. Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать действия (бездействие) заказчика, аукционной комиссии в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Обжалование действий (бездействия) заказчика, аукционной комиссии допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае признания аукциона несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только Участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в аукционе. По истечении указанного срока обжалование осуществляется только в судебном порядке.

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Следующая информация характеризует конкретный аукцион на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Данные сведения изменяют и/или дополняют положения раздела II. «ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКУ АУКЦИОНА (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА)».
В случае противоречия между Информационной картой и разделом II, преимущественную силу имеет Информационная карта.

Информационная карта является составной частью настоящей документации об аукционе.
	№ п/п
	Ссылка на пункт Раздела II
	Наименование
	Содержание

	Общие положения

	1
	1.2.1.
	Государственный Заказчик, организатор аукциона
	Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (Фактический адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, тел. 335-81-50, факс 335-81-60; e-mail: office@tuad.nsk.ru)

Контактные лица: Матукевич Анастасия Игоревна, тел.: (383) 335-81-54; e-mail: mai@tuad.nsk.ru


	2
	1.3.1.
	Предмет аукциона (наименование и количество лотов)
	Выполнение подрядных работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области и сооружений на них (мостовые сооружения).
Лот № 1- БАГАНСКИЙ РАЙОН, КАРАСУКСКИЙ РАЙОН, КУПИНСКИЙ РАЙОН
Лот № 2 - КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
Лот № 3 - СЕВЕРНЫЙ РАЙОН
Лот № 4 - ДОВОЛЕНСКИЙ РАЙОН, ЗДВИНСКИЙ РАЙОН
Лот № 5 - КАРГАТСКИЙ РАЙОН, УБИНСКИЙ РАЙОН
Лот № 6 - МАСЛЯНИНСКИЙ РАЙОН
Лот № 7 - ЧЕРЕПАНОВСКИЙ РАЙОН
Лот № 8 - НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, ОРДЫНСКИЙ РАЙОН
Лот № 9 - НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, ТОГУЧИНСКИЙ РАЙОН
Лот № 10 - ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН
Лот № 11 - СУЗУНСКИЙ РАЙОН
Лот № 12 - МОШКОВСКИЙ РАЙОН, БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОН
Лот № 13 - КОЛЫВАНСКИЙ РАЙОН
Лот № 14 - КОЧЕНЕВСКИЙ РАЙОН, ЧУЛЫМСКИЙ РАЙОН
Лот № 15 - КОЧКОВСКИЙ РАЙОН, КРАСНОЗЕРСКИЙ РАЙОН
Лот № 16 - ТАТАРСКИЙ РАЙОН, УСТЬ-ТАРКСКИЙ РАЙОН
Лот № 17 - КЫШТОВСКИЙ РАЙОН, ВЕНГЕРОВСКИЙ РАЙОН
Лот № 18 - ЧАНОВСКИЙ РАЙОН, ВЕНГЕРОВСКИЙ РАЙОН

Подробная информация о предмете аукциона представлена в разделе I «Требования к предмету аукциона», таблица №1,2.


	3
	1.3.2.
	Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

	Начало работ – дата заключения контракта

Конец работ – дата, указанная в разделе I «Требования к предмету аукциона» (таблица №1,2).

	4
	1.4.1.

	Источник финансирования
	Средства областного бюджета Новосибирской области

	5
	1.4.2.
	Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота),
	Лот № 1 - 7 351 170,00 руб.
Лот № 2 - 4 716 320,00 руб.
Лот № 3 - 6 895 620,00 руб.
Лот № 4 - 7 757 520,01 руб.
Лот № 5 - 9 518 679,99 руб.
Лот № 6 - 5 175 970,00 руб.
Лот № 7 - 4 120 350,00 руб.
Лот № 8 - 36 810 949,60 руб.
Лот № 9 - 23 621 800,41 руб.
Лот № 10 - 18 371 400,00 руб.
Лот № 11 - 13 164 520,00 руб.
Лот № 12 - 14 445 780,01 руб.
Лот № 13 - 23 652 250,00 руб.
Лот № 14 - 12 347 150,00 руб.
Лот № 15 - 13 705 080,01 руб.
Лот № 16 - 4 667 880,00 руб.
Лот № 17 - 12 726 321,56 руб.
Лот № 18 - 10 951 078,45 руб.
Цена контракта, в т.ч. указана в разделе I «Требования к предмету аукциона» (таблица №1,2).

	
	
	общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы
	нет

	6
	1.4.3.
	Порядок оплаты (форма, сроки)
	Расчёт – безналичный. Оплату выполненных работ Заказчик производит в течение месяца, следующего за отчётным, не ранее 15 числа, по счетам-фактурам, на основании:

 - по нормативному содержанию мостовых сооружений – формы КС-2 и КС-3;

- по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений – формы КС-2 и КС-3.

	7
	1.5.1.
	Участники размещения заказа
	· юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала;
· физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

	8
	1.5.2.
	Требования к Участникам, устанавливаемые законодательством РФ
	Требуется наличие соответствующей лицензии.

	9
	1.5.3.
	Требования к Участникам, устанавливаемые заказчиком
	· отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.

	10
	1.6.1.
	Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению контракта. Условия их привлечения
	Участник размещения заказа вправе привлекать к выполнению работ по контракту субподрядчиков в объеме не более 30 %, при этом ответственность за качество и сроки выполнения работ несет генеральный подрядчик.

Привлечение субподрядчиков возможно при условии уведомления Заказчика в соответствии с условиями Контракта, при наличии у них лицензий на передаваемые виды работ (если необходимость наличия таких лицензий определена действующим законодательством).

Участник размещения заказа вправе к своей заявке приложить список предполагаемых субподрядчиков.

	11
	1.7.3.
	Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа
	Преимущества не предоставляются. 

	Порядок Подготовки и подачи заявок на участие в аукционе

	12
	3.3.1.
	Валюта заявки на участие в аукционе
	Российский рубль

	13
	3.3.2.
	Объёмы ассигнований (объём финансирования),
	Указаны в разделе I «Требования к предмету аукциона» (таблица №1).

	
	
	индексы дефляторы.
	2009 год – 1,125; 2010 год – 1,097

	14
	3.4.1.
	Документы, которые представляет Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе
	Участник размещения заказа должен представить следующие документы (отсутствие указанных документов является основанием для отказа такому Участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе):

1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме (форма  №2);
2) Техническое предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг по установленной форме (форма № 3);

3) Анкета – справочная информация по установленной форме (форма № 4а или №4б);
4) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
5) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, в том числе доверенность по установленной форме (форма №5);
Все документы должны быть перечислены в описи документов (форма №1).

	15
	3.5.1.
	Требования к описанию поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Описание участниками размещения заказа поставляемого товара, в случае если он является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части I «Требования к предмету аукциона» и по установленной форме (форма № 3).

	16
	3.5.2.
	Объём предоставления гарантий, гарантийные сроки
	

	17
	3.8.1.
	Обеспечение заявки на участие в аукционе (требование о наличии, размер)
	Не требуется

	18
	3.8.3.
	Документ, подтверждающий факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки
	

	19
	4.2.1.
	Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе
	« 14 » ноября 2008 года

	
	
	Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
	До 10 часов 00 минут (местного времени) «05» декабря 2008 года

	20
	4.2.2.
	Место подачи заявок на участие в аукционе (адрес)
	630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, кабинет №707

	рассмотрение заявок на участие в аукционе

	

	21
	5.1.2.
	Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
	630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, кабинет №707

в 10 часов 00 минут (местного времени) «05» декабря 2008 года 

	проведение аукциона

	22
	6.1.1.
	Место, дата и время проведения аукциона
	630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, кабинет №802

в 10 часов 00 минут (местного времени) «12 » декабря 2008 года

	Заключение государственного контракта

	23
	7.1.1.
	Срок направления проекта государственного контракта победителю аукциона
	В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

	24
	7.1.3.
	Срок подписания проекта государственного контракта победителем аукциона и возврата заказчику
	Не менее 10 календарных дней со дня подписания протокола аукциона и не более 15 календарных дней со дня проведения аукциона (протокол аукциона подписывается в день его проведения).

	25
	7.1.3.
	Общий срок заключения государственного контракта
	Не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не более 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола аукциона. (Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола).

	26
	7.2.1.

7.2.3.
	Обеспечение исполнения контракта
	Не требуется

	27
	7.5.
	Порядок определения расценок на виды работ и их стоимости, применяемый при приёмке работ согласно государственному контракту, заключенному по результатам аукциона.
	


РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ документов, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ФОРМА №1 

Опись документов,
входящих в состав заявки на участие в АУКЦИОНе

	№ п/п
	Наименование документа
	Количество листов
	№ страницы

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ИТОГО
	
	


Руководитель организации      _______________  /_________________________________________/

(или уполномоченный представитель)           (подпись)                                                 (ФИО полностью)

     М.П.

ФОРМА №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения государственного контракта на выполнение работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области и сооружений на них (мостовые сооружения).
1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты _____________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы)

в лице, ______________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявке на участие в аукционе, в том числе в приложении №1 (форма №3), которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе.
3. Если по итогам аукциона нам предложат заключить контракт, мы берем на себя обязательства:

- подписать контракт выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения аукциона;

- выполнить работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

4. Настоящей заявкой на участие в аукционе сообщаем, что в отношении _____________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право государственного заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в аукционе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

6. В случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим предложением о цене контракта.

7. В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) или по согласованной с государственным заказчиком цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.

8. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами контракта в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения государственного контракта.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен _____________________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________________

11. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, согласно описи – на _____ стр.

Руководитель организации        _______________  /_______________________________________/

(или уполномоченный представитель)           (подпись)                                                 (ФИО полностью)

     М.П.

ФОРМА №3 

Приложение №1 к заявке на участие в аукционе
техническое предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг
ПО ЛОТАМ № _______
_______________________________________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе согласно выполнить работы по объектам (лотам), указанным в таблице №1 и имеющим следующие показатели:
таблица №1
	№ лота
	Наименование района
	Полная длина, п.м.
	Срок выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1
	БАГАНСКИЙ РАЙОН

КАРАСУКСКИЙ РАЙОН

КУПИНСКИЙ РАЙОН
	533,49
	01.01.2009г. – 31.12.2010г.

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 1 (12 мостовых сооружений в двух районах)
	
	

	2
	КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
	443,22
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 2 (11 мостовых сооружений в одном районе)
	
	

	3
	СЕВЕРНЫЙ РАЙОН
	554,63
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 3 (14 мостовых сооружений в одном районе)
	
	

	4
	ДОВОЛЕНСКИЙ РАЙОН

ЗДВИНСКИЙ РАЙОН
	412,86
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 4 (8 мостовых сооружений в двух районах)
	
	

	5
	КАРГАТСКИЙ РАЙОН

УБИНСКИЙ РАЙОН
	640,78
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 5 (14 мостовых сооружений в двух районах)
	
	

	6
	МАСЛЯНИНСКИЙ РАЙОН
	332,37
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 6 (8 мостовых сооружений в одном районе)
	
	

	7
	ЧЕРЕПАНОВСКИЙ РАЙОН
	296,08
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 7 (8 мостовых сооружений в одном районе)
	
	

	8
	НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

ОРДЫНСКИЙ РАЙОН
	1038,55
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 8 (26 мостовых сооружений в двух районах)
	
	

	9
	НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

ТОГУЧИНСКИЙ РАЙОН
	1116,96
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 9 (27 мостовых сооружений в двух районах)
	
	

	10
	ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН
	759,1
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 10 (22 мостовых сооружений в одном районе)
	
	

	11
	СУЗУНСКИЙ РАЙОН
	486,28
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 11 (14 мостовых сооружений в одном районе)
	
	

	12
	МОШКОВСКИЙ РАЙОН

БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОН
	559,43
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 12 (18 мостовых сооружений в двух районах)
	
	

	13
	КОЛЫВАНСКИЙ РАЙОН
	1053,42
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 13 (23 мостовых сооружений в одном районе)
	
	

	14
	КОЧЕНЕВСКИЙ РАЙОН

ЧУЛЫМСКИЙ РАЙОН
	668,91
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 14 (18 мостовых сооружений в двух районах)
	
	

	15
	КОЧКОВСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЗЕРСКИЙ РАЙОН
	650,12
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 15 (13 мостовых сооружений в двух районах)
	
	

	16
	ТАТАРСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-ТАРКСКИЙ РАЙОН
	523,08
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 16 (6 мостовых сооружений в двух районах)
	
	

	17
	КЫШТОВСКИЙ РАЙОН

ВЕНГЕРОВСКИЙ РАЙОН
	801
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 17 (19 мостовых сооружений в двух районах)
	
	

	18
	ЧАНОВСКИЙ РАЙОН

ВЕНГЕРОВСКИЙ РАЙОН
	753,81
	

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ 18 (9 мостовых сооружений в двух районах)
	
	



Примечание: В таблице указываются только те лоты, на которые претендует Участник размещения заказа.

Предлагаемые условия выполнения работ и заключения государственного контракта:

1. Объём работ и их состав по лотам № _______ подлежит выполнению согласно приложению №3 «Техническое задание» к проекту госконтракта, являющимся неотъемлемой частью документации об аукционе.
2. Работы по лотам № ______ будут выполнены согласно требованиям заказчика, предъявляемым к качеству работ, указанным в разделе I «Требования к предмету аукциона» документации об аукционе. Работы по содержанию мостовых сооружений должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования  (взамен ВСН 24-88), с «Методическими рекомендациями по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах» (утверждены распоряжением Росавтодорора от 30.08.1999 №7-р) и обеспечивать требуемый уровень содержания. Работы по профилактике и планово-предупредительному ремонту должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы», а также другими действующими нормативными документами.
3. К выполнению работ по лотам № ______ могут быть привлечены субподрядные организации, при этом объём субподрядных работ согласно разделу III «Информационная карта» документации об аукционе не будет превышать 30 % от общей стоимости работ по объекту. (Участник размещения заказа вправе указать меньший объём субподрядных работ).
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе и её технической части и влияющими на стоимость работ.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене контракта на аукционе не будут учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом аукциона, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и указанные в разделе I «Требования к предмету аукциона» документации об аукционе.
Примечание:

· В пунктах 1 – 3 в обязательном порядке через запятую перечисляются номера лотов, на которые претендует Участник размещения заказа, при невыполнении указанного требования заявка на участие в аукционе будет считаться несоответствующей документации об аукционе, а Участник размещения заказа не будет допущен к аукциону.

· В случае указания в пунктах 1 – 3 ухудшающих условий выполнения работ и ухудшающих условий для заключения государственного контракта Участник размещения заказа не будет допущен к аукциону.
Руководитель организации      _______________  /_________________________________________/

(или уполномоченный представитель)           (подпись)                                                 (ФИО полностью)

     М.П.

ФОРМА №4а
АНКЕТА – СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(для юридических лиц)

	1.
	Фирменное наименование (наименование) организации
	

	2.
	Организационно-правовая форма
	

	3.
	Место нахождения (юридический адрес)
	

	4.
	Почтовый адрес
	

	5.
	Номер и ФИО контактного телефона, факс, е-mail
	

	6.
	Виды деятельности, на которые имеется лицензия (в части, касающейся предмета торгов)
	

	7.
	Проводится или не проводится на момент предоставления сведений процедура ликвидации юридического лица (да / нет)
	

	8.
	Проводится или не проводится на момент предоставления сведений в отношении юридического лица процедура банкротства (да / нет)
	

	9.
	Приостановлена или не приостановлена на момент предоставления сведений деятельность юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-ской Федерации об административных правонаруше-ниях (да / нет)
	

	10.
	Размер балансовой стоимости активов, тыс.руб.
	

	11.
	Имеется или не имеется у юридического лица задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (тыс.руб.)
	

	12.
	Банковские реквизиты в целях заключения государственного контракта
	


Примечание: 

1. Строка 6 заполняется в случае, если это указано в Информационной карте.

2. По пунктам 7 – 10 заказчик вправе проверить подлинность представленной информации. 

3. Все данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:
· Устав, положение, учредительный договор;
· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
· Справки из обслуживающих банков об открытии расчетных счетов;
· Формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний финансовый год и последний отчетный период, заверенные печатью организации;
· Справка из территориального управления ФНС об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды или справка о состоянии расчетов налогоплательщика.
Руководитель организации      _______________  /_________________________________________/

(или уполномоченный представитель)           (подпись)                                                 (ФИО полностью)
     М.П.

ФОРМА №4б
АНКЕТА – СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(для индивидуальных предпринимателей)

	1.
	Организационно-правовая форма
	

	2.
	Фамилия имя отчество
	

	3.
	Серия номер паспорта
	

	4.
	Кем выдан паспорт
	

	5.
	Дата выдачи
	

	6.
	Место жительства (прописка)
	

	7.
	Почтовый адрес
	

	8.
	Номер контактного телефона, факс, е-mail
	

	9.
	Виды деятельности, на которые имеется лицензия (в части, касающейся предмета торгов)
	

	10.
	Проводится или не проводится на момент предоставления сведений в отношении участника размещения заказа процедура банкротства (да /нет)
	

	11.
	Приостановлена или не приостановлена на момент предоставления сведений деятельность участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (да / нет)
	

	12.
	Размер балансовой стоимости активов, тыс.руб.
	

	13.
	Имеется или не имеется у участника размещения заказа задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (тыс.руб.)
	

	14.
	Банковские реквизиты в целях заключения государственного контракта
	


Примечание: 

1. Строка 9 заполняется в случае, если это указано в Информационной карте.

2. По пунктам 10 – 12 заказчик вправе проверить подлинность представленной информации.
3. Все данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:
· Устав, положение, учредительный договор;
· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
· Справки из обслуживающих банков об открытии расчетных счетов;
· Формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний финансовый год и последний отчетный период;
· Справка из территориального управления ФНС об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды или справка о состоянии расчетов налогоплательщика.
Руководитель организации      _______________  /_________________________________________/

(или уполномоченный представитель)           (подпись)                                                 (ФИО полностью)

     М.П.

ФОРМА №5

На бланке участника размещения заказа

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Новосибирск _____________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)


Юридическое лицо (физическое лицо) – участник размещения заказа:

_______________________________________________________________ (далее – доверитель)

(Наименование участника размещения заказа)

в лице_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий(ая) на основании _____________________________________________________ ,
(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет ____________________________________________________ (далее – представитель)
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________г.
представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

на аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области и сооружений на них (мостовые сооружения), проводимом заказчиком – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».
Представитель уполномочен от имени доверителя: подавать предложения о цене контракта в ходе проведения аукциона; предоставлять заказчику, комиссии по размещению заказа необходимые документы; подписывать (в т.ч. документацию об аукционе) и получать от имени доверителя документы; совершать иные действия связанные с участием доверителя в аукционе.
Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.
                                                    (Ф.И.О. удостоверяемого)                                             (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» __________________ 2008г.

Руководитель организации      _______________  /_________________________________________/

                                                                        (подпись)                                                 (Ф.И.О )

     М.П.

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение подрядных работ по содержанию сети автомобильных дорог и сооружений на них (мостовые сооружения)

г. Новосибирск
          «___» ____________ 200_ г.

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника  управления Громенко Константина Геннадьевича, действующего на основании Устава, и _______________, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава (доверенности №___ от________) и лицензии на производство работ ______________________ от «__»___________ 200_г., с другой стороны, в соответствии с в соответствии с Законом Новосибирской области №191-ОЗ от 24 декабря 2007г. «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с изменениями), протоколом (протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе/ протоколом аукциона №_____ от «___» __________ 200___ г., решения о размещении госзаказа у единственного подрядчика (исполнителя) ___________________________________, заключили настоящий Государственный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 В состав работ по содержанию мостовых сооружений включаются работы по нормативному содержанию (надзор, уход) и сверхнормативные работы (профилактика и планово-предупредительный ремонт):

«Надзор» - регулярное наблюдение с целью своевременного обнаружения повреждений и дефектов, снижающих транспортно-эксплуатационные качества сооружения, или предупреждения возможности возникновения такого явления.

«Уход» - комплекс организационных и технических мероприятий по сбору и удалению с мостового сооружения вредных веществ и посторонних предметов для предотвращения образования дефектов и повреждений, обеспечивающий надлежащее состояние сооружению и его внешнему виду.

 «Профилактика и планово-предупредительный ремонт» - меры, направленные на устранение дефектов  на ранней стадии износа элементов сооружения при относительно малых денежных затратах и предупреждающие снижение грузоподъемности, безопасности движения и долговечности сооружения, и оплачиваемые по индивидуальным сметам или прейскурантам.
2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. В целях развития сети автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования Новосибирской области Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств:


2.1.1. Выполнение полного комплекса работ по надзору и уходу (далее нормативное содержание), профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений на автомобильных дорогах Новосибирской области в количестве ______ шт. общей протяженностью ______п.м. согласно «Перечню мостовых сооружений» (приложение №1), «Техническому заданию на выполнение работ нормативного содержания мостовых сооружений» (приложение №3) и «Техническому заданию на производство работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений» (приложение №4), разработанным на основании «Классификации 
работ по содержанию мостовых сооружений», утвержденной распоряжением Росавтодора от 30.08.1999 г. №7-р и являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2.1.2. Выполнение работ в объемах и в сроки производится:

- по нормативному содержанию – в соответствии с «Календарным графиком производства работ нормативного содержания мостовых сооружений и лимита их финансирования» (приложение № 5 и №5/1) и с «Объемами работ по нормативному содержанию мостовых сооружений» (приложение №2), являющимися неотъемлемой частью Контракта;

- по профилактике и планово-предупредительному ремонту – в соответствии с «Календарным графиком производства работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений и лимита их финансирования» (приложение № 6 и №6/1) в объемах, предусмотренных дефектными ведомостями, утвержденными Заказчиком в установленном порядке. 

Состав работ нормативного содержания определяется «Обязательным перечнем работ нормативного содержания мостовых сооружений» (приложение №7). Периодичность работ нормативного содержания должна обеспечивать выполнение требований к показателям, характеризующим качество содержания мостовых сооружений (приложение № 9) и определяется индивидуально по каждому мостовому сооружению, принятому Подрядчиком на содержание (приложение №1) в зависимости от погодных условий, интенсивности движения автотранспорта, а также других факторов, снижающих транспортно-эксплуатационные качества сооружения.   

Состав работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту определяется индивидуально по каждому сооружению на основании материалов обследования технического состояния мостовых сооружений - дефектных ведомостей, составленных в соответствии с фактическими дефектами конструктивных элементов мостовых сооружений и «Перечнем работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений» (приложение №8). В случае возникновения дефектов и разрушений конструктивных элементов в период действия Контракта  Заказчик составляет и утверждает дефектные ведомости на дополнительные объемы работ, обязательные для исполнения Подрядчиком в согласованные сроки.


2.2. Требуемый уровень содержания мостовых сооружений согласно ОДМ 218.0.000-2003 «Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог» – «допустимый», при котором допускаются факты временного прекращения движения транспорта в случаях, вызванных стихийными явлениями или изменениями дорожно-климатических условий в соответствии с постановлениями главы администрации Новосибирской области №29 от 23.01.1996 г. и №665 от 12.08.2002 г. 

2.3. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормативными документами и настоящим Контрактом.
2.4. Настоящий Контракт относится к числу Контрактов на выполнение подрядных работ для Государственных нужд. 

3. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

3.1. Интересы Заказчика по управлению настоящим Контрактом представляют:

Молчанов Виктор Сергеевич – начальник отдела искусственных сооружений, Миллер Игорь Владимирович – начальник отдела капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог, которые с момента заключения Контракта принимают непосредственное участие в регулировании деятельности по его выполнению и формированию штата инспекторов. Они же назначают независимые экспертизы и контрольные проверки на объектах, находящихся на содержании. Технический надзор, контроль за выполнением работ и приемку выполненных работ по настоящему Контракту осуществляют ответственные работники Заказчика (инспекторы) на основании доверенностей.  

3.2. Интересы Подрядчика по управлению настоящим контрактом представляют: _______________________________, которые уполномочены руководителем организации 
подписывать справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и другие документы на основании выдаваемых доверенностей.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

 4.1. Общая стоимость работ по Контракту твердая на весь срок производства работ и составляет _____________ рублей с учетом НДС, в том числе: 

- по нормативному содержанию мостовых сооружений _________________________ рублей ___ коп., в том числе НДС,

- по профилактике и планово-предупредительному ремонту ______________________рублей ___ коп., в том числе НДС.

Плановый объем ассигнований на 2009 год составляет _______ рублей с учетом НДС, в том числе:

- по нормативному содержанию мостовых сооружений _________________________ рублей ___ коп., в том числе НДС,

- по профилактике и планово-предупредительному ремонту ______________________рублей ___ коп., в том числе НДС.

Плановый объем ассигнований на 2010 год составляет _______ рублей с учетом НДС, в том числе:

- по нормативному содержанию мостовых сооружений _________________________ рублей ___ коп., в том числе НДС,

- по профилактике и планово-предупредительному ремонту ______________________рублей ___ коп., в том числе НДС.

Стоимость работ нормативного содержания по Контракту определяется Заказчиком на основании планово-расчетной стоимости, составленной по «Сборнику сметных норм, единичных расценок и технологических карт по содержанию мостовых сооружений для условий Новосибирской области (ЗАО «НИПИ ТРТИ»)» в текущих ценах 2008 года,  с учетом коэффициента снижения согласно протоколу конкурса, отраженному в приложении №3. Расценки на работы нормативного содержания приведены в приложении №16. Стоимость работ на 2009 год рассчитана с применением индекса-дефлятора - 1,125. Стоимость работ на 2010 год рассчитана с применением индекса-дефлятора - 1,097.

Стоимость работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту определяется по укрупненным расценкам, составленным в текущих ценах 2008 года на все виды работ на основании материалов обследования технического состояния мостовых сооружений - дефектных ведомостей, утверждаемых Заказчиком, и «Перечня работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений» (приложение №8), с учетом коэффициента снижения согласно протоколу конкурса, отраженному в приложении №4.  Укрупненные расценки работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту приведены в приложении №17, являющимся неотъемлемой частью Контракта. Стоимость работ на 2009-2010 годы рассчитана исходя из потребности устранения дефектов в соответствии с дефектными ведомостями на каждое сооружение в пределах лимитов ассигнований, предусмотренных Законом Новосибирской области №191-ОЗ от 24 декабря 2007г. «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (с изменениями). Укрупненные расценки работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту в период действия Контракта пересчитываются с применением индексов-дефляторов: на 2009 год – 1,125, на 2010 год – 1,097.

4.2. Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области, поступающие Заказчику по разделу «Дорожное хозяйство» по статье «Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений». 

4.3. Оплата фактически выполненных работ осуществляется всеми формами платежей, поступающих Заказчику от главного распорядителя средств областного бюджета Новосибирской области, в соответствии с календарными графиками производства работ (приложение № 5, №5/1, приложение №6, №6/1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

         4.4. В случае изменения выделяемых ассигнований, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, стоимость работ и цена контракта на текущий год соответственно корректируются в пределах 10% объема работ  и размера ассигнований, что оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
     4.5. Накладные расходы и сметная прибыль в текущем уровне цен определяются:

          - по нормативному содержанию – накладные расходы в размере 11,7 % от прямых затрат, сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов;

-  по планово-предупредительному ремонту -  от ФОТ в соответствии с действующими нормативными документами.
4.6. В случае изменения объемов и стоимости работ в период действия настоящего Контракта, уточнение их производится на основании расчетов, согласованных сторонами, и оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью Контракта, в порядке, установленном законодательством РФ.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик принимает на себя выполнение полного комплекса работ по надзору и уходу, профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений на автомобильных дорогах Новосибирской области (приложение №1) в соответствии «Техническим заданием» (приложения №3 и №4), разработанным в соответствии с «Методическими рекомендациями по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах», утвержденными  распоряжением РОСАВТОДОРА №7-р от 30.08.1999г., с периодичностью не менее предусмотренной приказом Минтранса РФ от 01.11.2007г. №157.   

5.2 Подрядчик обязан:
5.2.1. Обеспечить соответствие фактического уровня транспортно-эксплуатационного и технического состояния мостовых сооружений заданному уровню (п.2.2. Контракта) и выполнение согласованного с Заказчиком комплекса работ в соответствии с действующей отраслевой нормативной документацией (ГОСТ, СНиП, ВСН, СТП ТУАД, Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах, Методические рекомендации по содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88) , Справочное пособие мостовому мастеру по содержанию мостовых сооружений и др.), а также настоящим Контрактом.
5.2.2. Обеспечить осуществление осмотров и надзора за мостовыми сооружениями  не реже одного раза в 10 дней с отражением результатов осмотра соответствующей записью в книге искусственного сооружения (приложение №12), выполнение работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту в соответствии с утвержденными Заказчиком дефектными ведомостями.  


5.2.3. Обеспечить целевое и эффективное использование материалов, имущества и денежных средств, поступающих от Заказчика на содержание мостовых сооружений по настоящему Контракту.


5.2.4. Принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества содержания мостовых сооружений, и рабочих комиссий, создаваемых Заказчиком для осуществления надзора за состоянием мостовых сооружений с целью выявления дефектов и последующего составления программ по улучшению транспортно-эксплуатационного и технического состояния сооружений.

Принимать участие, на правах полномочного члена комиссии, в деятельности рабочих, приемочных и государственных комиссий (при необходимости - в освидетельствовании скрытых работ) на объектах строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и ремонта, где работы производятся силами других подрядных организаций.

5.2.5. Вести учет и своевременно информировать Заказчика о дефектах, выявленных на обследуемых мостовых сооружениях, в том числе в период действия гарантийного срока, установленного после ввода объекта в эксплуатацию. Вести книги искусственного сооружения с обязательной регистрацией выявленных дефектов и объемов ущерба, нанесенного мостовым сооружениям пользователями. Предоставлять Заказчику (при необходимости) фото (видео) материалы о появлении новых дефектов на мостовом сооружении или развитии имеющихся.

5.2.6. Нести ответственность за обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта по мостовым сооружениям, в том числе за отсутствие ограждений мест производства работ и знаков, обеспечивающих безопасность работающих и участников дорожного движения в период производства работ.

5.2.7. Обеспечивать подготовку мостовых сооружений к пропуску паводковых вод и   ледохода, создавать запас материалов для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ, организовать дежурство ответственных лиц из числа ИТР и бригад рабочих,   механизаторов   на   объектах,   подверженных воздействию ледохода и паводковых вод.

Ежегодно в срок до 15 февраля в период действия Контракта  разрабатывать и представлять на согласование в ГБУ НСО ТУАД утвержденный план мероприятий по обеспечению бесперебойности и безопасности движения транспортных средств, надежности работы и сохранности обслуживаемых мостовых сооружений в весенний паводковый период. В плане должны быть отражены организационные меры на период паводка согласно приложению, а также: 

- список ответственных лиц за подготовку мостов к работе в период прохождения паводковых вод; 

- схема взаимодействия с администрациями районов (№№ телефонов), график дежурства руководящего состава;

- организация постов наблюдения за развитием паводковой обстановки;

- перечень мероприятий по защите мостов от паводка;

- информация о составе сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, наличии и готовности техники; 

- информация о создаваемых резервах материальных средств (запаса ГСМ и строительных материалов) для ликвидации паводковых разрушений

- копия приказа об организации диспетчерской службы на предприятии.

- конкретные меры, учитывающие специфику местных условий содержания паводкоопасных сооружений.

5.2.8. Завершать подготовку мостовых сооружений к эксплуатации в летний период (произвести очистку водоотводных трубок, водоотводных и водосбросных лотков, приемных гасителей и колодцев, деформационных швов, опорных частей, лестничных сходов и других элементов конструкций от снега и льда) – до 01 апреля, подготовку к работе в зимних условиях – к 01 ноября. 

Датами начала и окончания периодов считать:

01.04. - 31.10. - весенне-летне-осенний период;

01.11. - 31.03. - зимний период.

5.2.9. За свой счет разработать и в срок не позже, чем за 15 дней до начала работ, представить на утверждение Заказчику проект производства работ планово-предупредительного ремонта; при возникновении в ходе выполнения ремонта непредвиденных и дополнительных работ и затрат – сметы, исполнительную и подтверждающую документацию на непредвиденные и дополнительные работы и затраты, а также на возведение временных зданий и сооружений, затраты на которые предусмотрены утвержденной проектно-сметной документацией.
5.2.10. До начала производства работ разработать и согласовать в установленном порядке  с органами ГИБДД схемы организации движения и ограждений мест производства работ в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Схемы организации движения на автомобильных дорогах 1,2,3 технической категории - с УГИБДД ГУВД НСО, на автомобильных дорогах 4,5 технической категории - с районными отделами ГИБДД. В процессе производства работ выполнять мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, технике безопасности и охране труда, экологической безопасности, охране окружающей среды.


5.2.11. Обеспечить сохранность мостовых сооружений от механических и иных повреждений, ухудшающих их транспортно-эксплуатационное и техническое состояние, вызванных несанкционированными действиями юридических и физических лиц (несогласованная прокладка инженерных коммуникаций, устройство наружной рекламы, повреждение или демонтаж элементов мостовых сооружений или их обустройств; порча или уничтожение элементов обстановки и обустройства дорог; проезд по мостовым сооружениям транспортных средств с превышением допустимых значений по массе, нагрузке на ось, габариту и пр.) и незамедлительно сообщить Заказчику по формам, приведенным в приложении №10, являющимся неотъемлемой частью Контракта. Для взыскания убытков с лиц, чьи действия (бездействие) повлекли ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги и сооружений на них, принимать все необходимые меры по документальному фиксированию нанесения таких повреждений с последующей подачей заявления в ОВД. Заказчик (ГБУ НСО ТУАД) уполномочивает Подрядчика от имени Заказчика подавать заявление и совершать иные действия в правоохранительных органах в случае причинения ущерба имуществу Заказчика, вызванного несанкционированными действиями юридических и (или) физических лиц. Формы документов определены приложением № 10. В целях осуществления вышеуказанных действий Заказчик выдает доверенность Подрядчику.
5.2.12.
Совместно с Заказчиком, ГИБДД и представителями органов местного самоуправления решать вопросы: изменения маршрутов движения транспорта, временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам или отдельным участкам, освобождения проезжей части в случае техногенных аварий и других чрезвычайных происшествий природного характера, других непредвиденных обстоятельств, организации выполнения работ по ликвидации разрушений (повреждений). В течение 2-х часов с момента происшествия или обнаружения его последствий, повлекших разрушения элементов автомобильной дороги и мостового сооружения, влияющих на безопасность движения, информировать Заказчика (в выходные и праздничные дни через оператора диспетчерской службы тел. 335-81-55 либо 730 (для абонентов МТС) круглосуточно) об объемах разрушений (возникновении препятствий для движения) и принимаемых мерах. Факты разрушений оформляются по  формам, приведенным в приложении №10.


5.2.13. Обеспечить взаимодействие с администрациями районов, на территории которых расположены обслуживаемые мостовые сооружения, районными подразделениями ГИБДД, МЧС России, Ространснадзора Минтранса России, Росгидромета,  другими органами местного самоуправления,  организациями, деятельность которых связана с исполнением настоящего Контракта.


5.2.14. В период ввода ограничений движения грузового транспорта со сверхнормативной нагрузкой  (по дорожно-климатическим условиям) устанавливать дорожные знаки, ограничивающие максимальную нагрузку на ось  3.12 согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» в местах, определяемых  Заказчиком.


5.2.15. Вести учет дорожно-транспортных происшествий в соответствии с «Правилами учета и анализа ДТП на автомобильных дорогах Российской Федерации» (введены в действие приказом ФДС РФ №168 от 23.07.98 г.). Участвовать совместно с работниками ГИБДД в осмотре мест совершения ДТП по предварительному освидетельствованию дорожных условий с составлением акта установленной формы, обеспечивать взаимодействие Заказчика, Подрядчика и служб ГИБДД в данных вопросах.

5.2.16. В целях противодействия террористическим актам производить регулярные осмотры искусственных сооружений на закрепленной сети автодорог на предмет обнаружения посторонних предметов, заложенных (закрепленных) на конструктивных элементах дорожных сооружений (Федеральный закон от 06.03.2006г.№35-ФЗ «О противодействию терроризму»; Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. №116 «О мерах по противодействию терроризму»).

5.2.17. Для оперативного принятия мер по предупреждению и/или ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и обеспечения допустимого уровня содержания сооружений, а также эффективного взаимодействия с оперативной службой Заказчика, районными службами ГИБДД, ГО и ЧС, организовать:

в летний период – дежурство ремонтных бригад в выходные и праздничные дни;

в паводковый период – регулярный осмотр всех обслуживаемых мостовых сооружений и ежедневное дежурство на сооружениях, опасных по размыву (перечень опасных мостовых сооружений из числа принятых на содержание Подрядчиком Заказчику сообщает Подрядчик дополнительно до прохождения весеннего паводка по результатам регулярных осмотров);

в зимний период -  ежедневное дежурство ремонтных бригад и снегоуборочной техники;

5.2.18. Согласовывать с Заказчиком перечень субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений, но в любом случае нести прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.

5.2.19. Выполнять в установленные сроки предписания Заказчика, выданные в письменном виде. Об исполнении предписания Подрядчик информирует Заказчика письменно.

В случаях, когда Подрядчик считает предписание не соответствующим действующим нормативным актам или положениям настоящего Контракта, он обязан направить Заказчику запрос о разъяснении указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи нормативных документов или положений Контракта. 

5.2.20. В случае приостановки работ по любой причине (кроме предписания Заказчика), Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

5.2.21. Обеспечить пообъектный учет выполненных работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту, ведение и предоставление Заказчику необходимого комплекта рабочей и исполнительной документации (ППР или  технологические  карты,  согласованные сметы  на работы, журналы производства работ (по форме, утвержденной приказом ФДС России от 16.01.1999 № 9), акты на скрытые работы, книги искусственных сооружений и др.).

5.2.22. Обеспечить представление Заказчику: 

-оперативной информации обо всех случаях ДТП с тяжелыми последствиями и обо всех остальных ДТП – ежемесячно до 05 числа каждого месяца, следующего за отчетным, по установленной форме  (в соответствии с приказом ФДС РФ № 54 от 29.10.97 г.);

-ежемесячно до 20 числа текущего месяца – сведений об ожидаемом выполнении за месяц; 

-по итогам работы за год в срок до 10 декабря – отчета о проделанной работе по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений в виде фотоотчета (альбома), сформированного за отчетный год, о выполненных работах на бумажном (2 экземпляра) и электронном носителях (фотографии конструктивных элементов  до и после проведения работ по устранению дефектов, с указанием даты непосредственно на снимке). Отчет должен содержать выводы и предложения по выполнению работ сверхнормативного содержания мостовых сооружений, а также стоимость выполненных работ по конструктивным элементам.

-по запросу Заказчика – реестра платежных документов, подтверждающих использование полученного аванса с приложением подтверждающих документов - на приобретение материалов (в том числе ГСМ).

5.2.23. Подрядчик письменно или телефонограммой заблаговременно (в срок не менее чем за 2 рабочих дня) информирует Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком, субподрядчиком и Заказчиком. В случае неявки Заказчика в течение трех рабочих дней со дня получения сообщения, акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке без снятия ответственности за качество работ, если неявка Заказчика не явилась следствием неисполнения Подрядчиком требования пункта 5.2.21 настоящего Контракта.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ, информирован с опозданием либо неявка Заказчика явилась следствием неисполнения Подрядчиком требования пункта 5.2.21 настоящего Контракта, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и затем восстановить её за свой счет.
5.2.24. Обеспечивать представителей Заказчика транспортными средствами, помещением в месте дислокации и оборудованием, необходимыми для осмотра мостовых сооружений и приемки выполненных работ.

5.2.25. В случае возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение на увеличение объемов работ по Контракту согласно п.4.4 настоящего Контракта. Сроки ликвидации последствий ЧС определяются дополнительным соглашением и не могут превышать сроки производства соответствующих видов СМР, установленными действующими нормативными документами. Дополнительное соглашение должно быть подписано Подрядчиком в течение 5 календарных дней с даты получения данного дополнительного соглашения от Заказчика.

5.3.  Подрядчик имеет право:

5.3.1. По согласованию с Заказчиком начать выполнение работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений ранее установленных сроков и завершить работы в более короткие сроки, чем предусмотрено Контрактом. Внесение изменений в установленные сроки производства работ осуществляется в письменной форме при условии обеспечения Подрядчика соответствующей документацией.

5.3.2. Направить в 15-дневный срок со дня получения сметной документации на производство работ по содержанию и планово-предупредительному ремонту Заказчику свои замечания. При непредставлении замечаний в указанный срок замечания Подрядчика не принимаются, сметная документация считается принятой Подрядчиком.

В случае разработки сметной документации Подрядчиком, предложения Подрядчика по корректировке принимаются только до ее утверждения Заказчиком.
5.3.3. Потребовать от Заказчика указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему Контракту. При этом Заказчик в пятидневный срок должен дать мотивированный ответ в письменной форме. Документы по запросам, ответы и предписания оформляются в письменном виде, регистрируются в установленном порядке. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик формирует штат работников (инспекторов), уполномоченных осуществлять технический надзор за выполнением работ и приемку работ  по настоящему Контракту. 

6.2. Заказчик обязан: 

6.2.1. Утвердить представленные Подрядчиком проект производства работ в срок, не более чем 10 дней со дня получения документации, при отсутствии замечаний.

6.2.2. Своевременно, в письменной форме (возможно по факсу), информировать Подрядчика обо всех изменениях в режиме эксплуатации автомобильных дорог и сооружений на них.

6.2.3. Передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию, необходимую для производства работ по планово-предупредительному ремонту (2 экземпляра) по настоящему контракту, в срок не менее чем за 30 дней до начала производства работ.

6.2.4. Своевременно информировать Подрядчика об изменениях: условий финансирования и правил приемки работ, поступающих от Пользователей мостовых сооружений замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность Подрядчика.

6.2.5. Передавать Подрядчику исчерпывающие сведения о выданных согласованиях на работы в полосе отвода и придорожных полосах в части прокладки коммуникаций, строительства объектов сервиса и т.п.

6.2.6. Давать  Подрядчику письменные указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны в течение пяти рабочих дней после получения письменного запроса Подрядчика. 

6.2.7. Осуществлять контроль за требуемым уровнем содержания мостовых сооружений,    проводить контрольные обследования и давать оценку транспортно-эксплуатационного  состояния  мостовых сооружений в соответствии с действующими отраслевыми нормативными документами в соответствии с действующими отраслевыми нормативными документами (ГОСТ, ВСН, СТП, ОДМ 218.0.000-2003 и т.п.).
6.2.8. Проводить комплексную проверку состояния и уровня содержания мостовых сооружений с участием Подрядчика, и по решению Заказчика – представителей УГИБДД УВД и муниципальных образований.

6.3. Заказчик имеет право:

6.3.1.
Отдать письменное распоряжение о приостановке или запрещении работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество работ и требуемый в соответствии с п.2.2. настоящего Контракта уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения или заносятся в журнал производства работ.

6.3.2. Отдать письменное распоряжение о приостановке или запрещении работ в случае уменьшения лимитов финансирования при внесении изменений в Закон Новосибирской области от 24.12.2007 г. №191-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2008 год и плановый период 2009-2010 годов». Аналогичными правами пользуется Заказчик на стадии корректировок (подготовки проектов изменений) указанных документов (в части дорожно-строительного комплекса).
         6.3.3.   Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, выполняемых по Контракту.

6.3.4. Проводить в течение месяца промежуточные оценки уровня содержания мостовых сооружений и по их результатам осуществлять окончательную приемку работ. Дата проведения проверки назначается на любой день с уведомлением Подрядчика за 24 часа.

6.3.5. В пределах общего годового объема финансирования перераспределять и направлять не освоенные Подрядчиком в отчетный период средства из-за не обеспечения должного уровня содержания или неполного (некачественного) выполнения работ по содержанию мостовых сооружений, на финансирование дополнительных работ (по номенклатуре), работ по устранению непредвиденно возникших дефектов (за исключением дефектов, возникших на участках с исполнением гарантийных обязательств).

6.3.6. Уменьшить стоимость работ по контракту на сумму неосвоенных Подрядчиком лимитов ассигнований (не принятых Заказчиком по причине некачественно или не в полном объеме выполненных Подрядчиком объемах работ либо по причинам, приведенным в п.7.6 Контракта, в пределах 10% объема работ  и размера ассигнований), что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту. Дополнительное соглашение должно быть подписано Подрядчиком в течение 5 календарных дней с даты получения данного дополнительного соглашения от Заказчика.

6.3.7. В случае поступления обоснованных сведений о низком уровне содержания мостовых сооружений или несоответствии выполняемых работ требованиям нормативных документов, а также обнаружения Заказчиком или любыми надзорными органами дефектов в сооружении, своевременно не выявленных Подрядчиком и не отмеченных в книге ИССО, проводить с представителем Подрядчика внеплановую проверку с составлением акта проверки и принимать решение о наложении на Подрядчика санкций по снижению стоимости работ, приведенных в Руководстве по оценке уровня содержания автомобильных дорог ОДМ 218.0.000-2003, утвержденных Распоряжением Росавтодора от 19.12.2003 г. №ИС-28/8938-ИС и в приложении №13.
6.3.8. Принимать решения о корректировке сметной стоимости работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту, если в процессе производства работ выявлены ошибки в определении объемов и стоимости работ.
6.3.9. Согласовывать привлечение Подрядчиком субподрядных организаций.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Приемка работ по нормативному содержанию (надзору, уходу) мостовых сооружений производится ежемесячно на основании выполняемых работ и осмотров сооружений с участием представителей Подрядчика и Заказчика, представителей муниципальных образований и органов ГИБДД. Заказчик обязан за 2 дня до приемки направлять уведомление в администрацию муниципальных образований, муниципальных районов и ОГИБДД. В случае отсутствия представителей районных администраций и ОГИБДД в момент комиссионного осмотра приемка работ по нормативному содержанию осуществляется совместно с представителями Заказчика и Подрядчика. При проведении осмотра оценивается уровень безопасности и состояние мостовых сооружений. Оценка уровня безопасности осуществляется осмотром покрытия проезжей части, деформационных швов, тротуаров, ограждающих устройств, перил и дорожных знаков. В случае обнаружения вновь появившихся дефектов и неисправностей, нарушающих нормальную работу мостового сооружения и требующих неотложного ремонта, замены элементов или переустройства мостового сооружения, оформляется отдельный акт в произвольной форме об обнаружении таких неисправностей. 

Все работы по нормативному содержанию мостовых сооружений принимаются в соответствии со стоимостью работ, определяемой по «Сборнику сметных норм, единичных расценок и технологических карт по содержанию мостовых сооружений для условий Новосибирской области (ЗАО «НИПИ ТРТИ»)»(Приложение №16), с применением коэффициента снижения согласно протоколу аукциона, отраженного в приложении №4,  с применением коэффициентов снятия к конкретным видам работ, приведенных в Приложении №13. 

При выявлении несоответствия показателей нормативным требованиям в соответствии с обусловленным государственным контрактом уровнем содержания, Заказчик снижает размер суммарной месячной стоимости работ по обслуживаемым Подрядчиком мостовым сооружениям (Приложение №1) с применением коэффициентов снятия к конкретным видам работ, приведенных в Приложении №13. 
В ходе приемки работ на местах производства работ оформляются акты оценки уровня по нормативному содержанию мостовых сооружений с отражением недостатков в зависимости от периода года (Приложение №14 и №15).
Уменьшение (снятие) стоимости работ производится в зависимости от установленного государственным контрактом или дополнительным соглашением к нему лимита месяца, в котором производится приемка, по каждому мостовому сооружению, на котором обнаружено невыполнение работ. При этом суммы к приемке работ по каждому мостовому сооружению, которые затем суммируются, определяются в результате умножения стоимости работ по данному мостовому сооружению на коэффициент снятия (Приложение №13) по данному мостовому сооружению.  

7.2. Приемка работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений производится ежемесячно в период выполнения данных видов работ с участием представителей Подрядчика и Заказчика. 

Все фактически выполненные работы по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений принимаются на основании дефектных ведомостей  в соответствии со стоимостью работ, рассчитанной  по укрупненным расценкам, составленным в ценах 2008 года с использованием индексов-дефляторов: на 2009 год – 1,125, на 2010 год – 1,097.  (Приложение №17) и коэффициента снижения согласно протоколу конкурса, отраженного в приложении №4. 
7.3. Результаты приемки работ оформляются и подписываются  на месте производства работ в день приемки:

- по нормативному содержанию мостовых сооружений – в виде актов оценки уровня нормативного содержания мостовых сооружений (приложение №14,№15) – на месте производства работ в день приемки и актов о приемке выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3– в управлении Заказчика».

· по профилактике и планово-предупредительному ремонту - в виде справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в управлении Заказчика, актов о приемке выполненных работ КС-2 на месте работ, справок формы КС-6А для видов работ, принимаемых по факту выполнения. Справки формы КС-6А представляются Подрядчиком для проверки не позднее 2-х дней до даты приемки работ.

Оформление актов оценки уровня содержания мостовых сооружений производится на основании комиссионного осмотра мостовых сооружений и записей в книге искусственного сооружения. 

7.4. Окончательное оформление документов по приемке работ производится в управлении Заказчика:

- по нормативному содержанию – при предъявлении Подрядчиком книги искусственного сооружения и наличии надлежащим образом оформленных актов оценки уровня по нормативному содержанию мостовых сооружений(приложение №14,№15); 

- по профилактике и планово-предупредительному ремонту  мостовых сооружений – при предъявлении Подрядчиком журналов производства работ, ППР, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих качество применяемых материалов, актов сверки материалов, работ и услуг, другой установленной в отрасли исполнительной документации, подтверждающей факт и качество выполненных работ. 

При отсутствии подтверждающих документов, включенные в стоимость выполненных работ, объемы к приемке и оплате Заказчиком не принимаются.

 Датой приемки работ является дата подписания справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

7.5. Заказчик вправе удержать из месячного лимита финансирования, указанного в Приложениях №5, №5/1, №6, №6/1:
·  5% от месячного лимита финансирования при неисполнении Подрядчиком предписания в части содержания мостовых сооружений, выданного Заказчиком;
·  5% от месячного лимита финансирования при неисполнении Подрядчиком перечня работ по дефектной ведомости, утвержденной Заказчиком, либо изменения адреса и вида работ без согласования с Заказчиком;

·  5 % от цены контракта за уклонение от заключения или не подписания в срок дополнительного соглашения в соответствии с п.6.3.6 и 5.2.25 настоящего Контракта;
·  50 000 (Пятьдесят тысяч рублей), в том числе НДС, при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ»;
·  100 % от стоимости работ по конкретному сооружению - в случаях разрушения элементов, потери несущей способности мостового сооружения, происшедших по причине некачественного содержания сооружения или несвоевременного обнаружения возникших дефектов мостовых сооружений Подрядчиком; при нарушении Подрядчиком периодичности осуществления (не осуществления) надзора за искусственным сооружением, в том числе при отсутствии записей о его ведении в книге искусственного сооружения, отсутствии книги искусственного сооружения или журнала производства работ; при отсутствии знаков организации движения по мостовому сооружению в соответствии с паспортом моста и существующей дислокацией.

Удержанные суммы могут быть направлены на выполнение дополнительных работ по согласованию с Заказчиком, либо производится уменьшение стоимости работ согласно п.6.3.6 Контракта.
7.6. Приемке выполненных работ по нормативному содержанию не подлежат (при условии применения соответствующих средств организации движения) мостовые сооружения:

·  подвергшиеся стихийному бедствию – в течение срока, необходимого для их восстановления и возобновления движения;

·  на которых в момент приемки нормативного содержания выполняются работы по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту; дата окончания этих работ определяется актом государственной (приемочной) комиссии по вводу сооружения в эксплуатацию.

При приемке работ по нормативному содержанию мостовых сооружений в данных случаях месячная стоимость работ исключается из общей стоимости.


7.7. Все дополнительные работы, необходимость проведения которых возникла непредвиденно, согласно обоснованно выданному Заказчиком (в пределах лимита финансирования) плану-заданию, принимаются и оплачиваются по разработанным и утвержденным Заказчиком сметным расчетам на виды работ.
7.8. Освидетельствованные в установленном порядке работы не подлежат приемке и оплате в случае отсутствия у Подрядчика на момент приемки надлежащим образом заполненных журналов производства работ, книги искусственных сооружений, ППР, актов на скрытые работы и другой установленной в отрасли исполнительной документации, подтверждающей факт и качество выполненных работ.

7.9. При возникновении спорных вопросов, связанных с приемкой работ, Заказчик рассматривает претензии и в недельный срок принимает решение об их удовлетворении или отказе.

8. ОПЛАТА РАБОТ

8.1.  Оплату выполненных работ Заказчик производит в течение месяца, следующего за отчётным, не ранее 15 числа, по счетам-фактурам, на основании:

 - по нормативному содержанию мостовых сооружений – формы КС-2 и КС-3;

- по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений – формы КС-2 и КС-3. 
При оплате выполненных и принятых работ Заказчик в одностороннем порядке вправе проводить зачет взаимных требований в соответствии с подписываемым ежеквартально сторонами актом сверки расчетов, составленным по всем заключенным между Заказчиком и Подрядчиком контрактам.
8.2.   Заказчик, при наличии средств, может авансировать Подрядчика в размере:

- по нормативному содержанию мостовых сооружений - до 30 % квартального лимита ассигнований на приобретение материалов для целей настоящего Контракта (песок, щебень, битум, ГСМ, барьерные ограждения) на основании счета, подтвержденного письменной заявкой, согласованной Заказчиком..

- по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений – до 30 % от годового объема финансирования на приобретение материалов для целей настоящего Контракта (песок, щебень, битум, ГСМ, ж.б. конструкции мостовых сооружений) на основании счета, подтвержденного письменной заявкой, согласованной Заказчиком.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика представления последним безотзывной банковской гарантии или передачи в залог денежных средств в форме вклада (депозита), обеспечивающих возврат Заказчику суммы аванса (его части) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, если данное неисполнение наступило вследствие умысла, грубой неосторожности Подрядчика (в т.ч. противоправных действий Подрядчика).

8.3. Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик производит ежемесячно с учетом полученного аванса согласно п.8.2.

8.4. Оплата работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений производится на полностью законченных ремонтом объектах с учетом произведенных ранее платежей, в том числе за материалы. Промежуточной приемке подлежат ежемесячные объемы работ - скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам. 

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ

9.1. Подрядчик несет гарантийные обязательства перед Заказчиком за выполненные работы по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений.

Гарантийные обязательства распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядными организациями по настоящему Контракту.

9.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов на любом принятом на содержание мостовом сооружении составляет от 6 до 24 месяцев в зависимости от вида выполненных работ, и начинается с даты приемки. Датой приемки работ является дата подписания справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Гарантийные сроки по конструктивным элементам отражены в Приложении №11 к настоящему Контракту. На неуказанные в Приложении №11 работы гарантийные сроки не распространяются.

9.3. В случае обнаружения дефектов конструкций в период гарантийной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта осмотра на предмет фиксирования выявленных дефектов и определения сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в обозначенные сроки. Уведомление в адрес Подрядчика направляется в письменном виде (возможно факсом) в срок не позднее 5 дней до проведения комиссионного осмотра. Заказчик имеет право привлечь для участия в комиссии представителей муниципальных образований и органов ГИБДД. Если гарантийные обязательства не выполняются Подрядчиком в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ стороннюю организацию с предъявлением фактически понесенных затрат по устранению дефектов Подрядчику.

9.4.
При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт с привлечением специалистов или экспертов, все расходы по услугам которых, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

9.5.
В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов
сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент
или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с п. 9.2 Контракта с
момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый
соответствующим актом.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


10.1. Подрядчик несет предусмотренную законом ответственность за нарушение правил содержания мостовых сооружений в безопасном для дорожного движения состоянии либо непринятие мер по своевременному устранению помех  в дорожном движении,  запрещению  или  ограничению дорожного движения по мостовому сооружению.
10.2. Подрядчик несет ответственность за причиненный по его вине ущерб, произошедший в результате ДТП по причине неудовлетворительного содержания мостового сооружения (в размере убытков).

10.3. Подрядчик несет материальную ответственность при нанесении прямого или косвенного ущерба сооружениям, коммуникациям, существующей растительности, землям государственной, муниципальной или частной собственности по причине какого-либо действия  (бездействия) или вследствие невыполнения действующих норм и правил. Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет до состояния, подобного или равноценного состоянию до нанесения такого ущерба или повреждения.

10.4. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет настоящего контракта, до приемки этого объекта Заказчиком.

10.5. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных нормативными документами (СНиП, ГОСТ, СТП ТУАД и др.), а также предписаний Заказчика, последний приостанавливает текущее финансирование работ в целом по объекту до устранения выявленных дефектов и повторной проверки качества работ за счет Подрядчика.

Если дефекты своевременно не устранены, Заказчик вправе привлечь для выполнения работ другого подрядчика и удержать с Подрядчика убытки.


10.6. В случае не обеспечения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных Контрактом, и продлению по этой причине временного отвода земель, Заказчик в возмещение произведенных затрат по продлению на следующий год временного отвода земель удерживает из общего объема выполненных работ стоимость этих затрат.
10.7. Подрядчик несет ответственность за загрязнение окружающей среды, ненадлежащее использование полосы отвода, разработку карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего разрешения, несвоевременную рекультивацию и возврат временно используемых земель. В случае причинения Заказчику убытков, возникших в результате оплаты им предъявленных санкций за указанные нарушения, с Подрядчика производится удержание в соответствующем размере.

10.8. Подрядчик в период проведения работ по настоящему контракту возмещает убытки, причиненные юридическим и физическим лицам в случае не обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта на участке производства работ, а также отвечает за вред и ущерб, причиненный третьим лицам.

10.9. В случае не предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих целевое использование полученных авансов, Заказчик имеет право приостановить финансирование, а также взыскать годовые проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

10.10. Если объемы работ Подрядчиком не выполнены в срок, установленный настоящим Контрактом, приложениями к нему, а также иными соглашениями сторон, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика возвратить разницу между стоимостью выполненных и принятых работ (устанавливаемой из совместных документов о выполненных работах) и стоимостью полученного Подрядчиком финансирования (услуг, имущества, денежных средств) для целей выполнения обязательств по настоящему Контракту. Указанная задолженность возвращается Подрядчиком Заказчику денежными средствами в трехдневный срок с момента предъявления Заказчиком указанного требования, если иной порядок возвращения задолженности не предусмотрен дополнительным соглашением сторон.

        10.11. В случае не обеспечения установленных Контрактом сроков завершения выполнения работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений в соответствии с календарным графиком по вине Подрядчика, Заказчик при окончательной приемке работ уменьшает их стоимость до 5% от общей стоимости работ, в том числе при просрочке до 10 календарных дней – 1%, от 11 до 20 календарных дней – 2%, от 21 до 30 календарных дней – 3%, свыше 30 календарных дней – 5%.

10.12. Заказчик несет ответственность за невыполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с действующим законодательством.


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (происшествия природного или техногенного характера, военные действия, акты государственных органов и т.п.).

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга в течение 3-х дней с момента их наступления. Факт действия обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден актом соответствующего государственного органа.
11.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы должно быть согласовано в срок не более 15 дней и оформлено двусторонним соглашением. При непринятии решения в указанный срок вопрос решается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

         12.1. Настоящий Контракт вступает в действие с 1 января 2009г. и действует по 31 декабря 2010г., но до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
         12.2. Контракт может быть изменен или расторгнут досрочно в порядке, установленном законодательством. Изменение и расторжение Контракта с согласия сторон оформляются дополнительными соглашениями. 

  12.3. По требованию Заказчика настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда без удержания с Подрядчика обеспечения исполнения Контракта в следующих случаях:

- утраты возможности финансирования, изменении финансирования;

- получения заключения компетентных органов о нецелевом расходовании бюджетных средств;

- изменения собственника мостового сооружения или автодороги, на которой оно расположено; 

- непредставления к сдаче работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений Подрядчиком за отчетный месяц в течение 30 последующих календарных дней за датой установленной отчетности, в том числе, если в этот период не устранены нарушения требований нормативных документов;

- невыполнения Контрактных обязательств по нормативному содержанию мостовых сооружений Подрядчиком (не обеспечение требуемого уровня содержания более чем 12 % месячного лимита, установленного в календарном графике) 3 и более раз в год;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом. 

Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о намерении расторгнуть контракт и предписание о прекращении Подрядчиком работ по Контракту в указанный в уведомлении срок. При этом до момента окончания указанного срока Заказчик и Подрядчик обязаны продолжать выполнение своих обязательств по настоящему Контракту. В этом случае Заказчик возмещает Подрядчику только фактические затраты, произведенные для выполнения работ по настоящему Контракту до срока, указанного в уведомлении от Заказчика об отказе от исполнения Контракта, и принятые Заказчиком.

12.4. Подрядчик вправе в судебном порядке отказаться от исполнения Контракта в случае утраты Заказчиком возможности финансирования по независящим от него причинам.

 О намерении отказаться от исполнения Контракта Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление, на которое Заказчик должен ответить в течение 15 дней.

12.5. В случае изменения законодательных и иных нормативных правовых актов РФ или Новосибирской области в период действия настоящего контракта, правоотношения сторон регулируются с учетом принятых актов.

12.6. При изменении адреса и/или банковских реквизитов сторона должна незамедлительно письменно известить об указанных обстоятельствах другую сторону. Указанные изменения оформляются дополнительным соглашением сторон. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся сторону.

13. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, рассматриваются в претензионно-исковом порядке.

Претензии должны быть рассмотрены сторонами в 15-дневный срок с момента получения претензии.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, спор рассматривается в Арбитражном суде Новосибирской области.

14. Прочие условия

14.1. Подрядчик не имеет права продать или передать документацию на объект третьей стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме согласованного Заказчиком субподрядчика).

14.2. Заказчик перечисляет денежные средства за выполненные работы, на расчетные счета Подрядчика (указанные в Контракте).

14.3. Исполнение настоящего Контракта подрядчиком обеспечено ________________________________________________________________________________________________________ (реквизиты договора, иного документа в соответствии с частью 4 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). Подрядчик предоставляет Заказчику все документы, обеспечивающие исполнение Контракта и любые изменения к ним.

14.4. Подрядчик обязуется на дату заключения государственного контракта предоставить Заказчику следующие документы:

- копию бухгалтерской отчетности, составленной на отчетную дату, предшествующую дате заключения государственного контракта, с отметкой налогового органа;

- акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам (в том числе по транспортному налогу), заверенный налоговым органом;

- копию устава Подрядчика, действующего на момент заключения государственного контракта;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 10 дней до даты заключения государственного контракта);

- копию документа, подтверждающего полномочия лица на подписание государственного контракта;

- копию банковской карточки, удостоверяющей подпись лица, имеющего право первой подписи платежных документов, заверенную банком;

- оригинал лицензии (с копией) для представления уполномоченному лицу Заказчика.


Заказчик вправе запросить у Подрядчика указанные документы полностью или частично при заключении государственного контракта.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области

 «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

Юридический адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.

Фактический адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2.

ИНН: 5405100316

КПП: 540501001

Р/сч 40201810200000100045

УФК по Новосибирской области (УФиНП НСО, ГБУ НСО ТУАД л/сч. 160020021)

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Г. НОВОСИБИРСК

БИК: 045004001

телефон: 335-81-50, факс: 335-81-60

ПОДРЯДЧИК: 
ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Перечень мостовых сооружений, принимаемых на содержание Подрядчиком;

2. Объемы работ по нормативному содержанию мостовых сооружений;
3. Техническое задание на выполнение работ по нормативному содержанию мостовых сооружений;
4. Техническое задание на выполнение работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений;
5. Календарный график производства работ по нормативному содержанию мостовых сооружений и лимита их финансирования на 2009 год;

5/1. Календарный график производства работ по нормативному содержанию мостовых сооружений и лимита их финансирования на 2010 год;

6. Календарный график производства работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений и лимита их финансирования на 2009 год;

6/1. Календарный график производства работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений и лимита их финансирования на 2010 год;

7. Обязательный перечень работ нормативного содержания мостовых сооружений;

8. Перечень работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений;

9. Требования к показателям, характеризующим качество содержания мостовых сооружений;

10.  Формы отчетных документов;

11.  Гарантийные сроки по конструктивным элементам мостовых сооружений;

12. Форма книги искусственного сооружения;

13. Оценка уровня нормативного содержания мостовых сооружений;

14. Акт приемки работ нормативного содержания мостовых сооружений в зимний период;

15. Акт приемки работ нормативного содержания мостовых сооружений в весеннее-летне-осенний период;

16. Стоимость работ нормативного содержания мостовых сооружений;

17. Укрупненные расценки стоимости работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений.                                                                                                                                                                                           

	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГБУ НСО ТУАД

________________________ К.Г. Громенко


	ПОДРЯДЧИК:

________________________ 


	ЗАКАЗЧИК


	ПОДРЯДЧИК

__________________________

М.П.




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к Государственному контракту №1/__                     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	от "___"___________ 200__ г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Перечень мостовых сооружений,                                                                                                
	
	

	
	принимаемых на содержание Подрядчиком ______________________________
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Район
	Тип ИССО
	Наименование дороги по результатам паспортизации 2007 года
	Сеть автодороги
	Км
	Название пересекаемого препятствия
	Полная длина, м 
	Габарит проезда,м
	Габарит прохожей части слева,м
	Габарит прохожей части справа,м
	Тип ограждения на мосту
	Тип ограждения на подходах
	Тип покрытия на мосту

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Полная длина всех мостовых сооружений,м
	0
	
	
	
	
	
	

	
	Примечания:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	ЖБМ - железобетонный мост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ММ - металлический мост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ДМ- деревянный мост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЗАКАЗЧИК
	
	
	
	ПОДРЯДЧИК
	
	

	
	
	
	Начальник
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ГБУ НСО ТУАД
	
	
	
	______________________
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	_______________________К.Г. Громенко
	
	_______________ 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к Государственному контракту №1/__                     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	от "___"___________ 200__ г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объемы работ по нормативному содержанию мостовых сооружений,                                                                                                
	
	

	
	принимаемых на содержание Подрядчиком ______________________________
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Район
	Тип ИССО
	Наименование дороги по результатам паспортизации 2007 года
	Км
	Название пересекаемого препятствия
	Общая площадь сооружения в плане,м2
	Площадь очистки проезжей части,м2
	Площадь очистки тротуаров,м2
	Водоотводные трубки,шт
	Водоотводные лотки под деформационными швами, м
	Очистка перильного ограждения, м
	Площадь очистки ограждений безопасности, м
	Количество знаков, относящихся к мосту,шт
	Площадь очистки подходов к мосту,м2
	Площадь горизонтальных площадок опор,м2
	Длина водоотводных лотков, м
	Площадь очистки лестничных сходов,м2

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Примечания:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	ЖБМ - железобетонный мост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ММ - металлический мост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ДМ- деревянный мост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЗАКАЗЧИК
	
	
	
	
	ПОДРЯДЧИК
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начальник
	
	
	
	_______________
	
	
	
	
	
	

	
	
	ГБУ НСО ТУАД
	
	
	
	______________________
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	_____________К.Г. Громенко
	
	
	
	_______________ 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 3

	
	
	
	
	
	
	к Государственному контракту №1/___

	
	
	
	
	
	
	
	от "___" _______________ 200___ г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Техническое задание

	на выполнение работ нормативного содержания мостовых сооружений

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Всего содержится мостовых сооружений ___ шт. общей длиной ______п.м.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стоимость работ твердая и составляет в текущих ценах на 2009 г., ____________________руб. с учетом НДС

	
	Стоимость работ твердая и составляет в текущих ценах на 2010 г., ____________________руб. с учетом НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование района
	Кол-во        мостов, шт.
	Общая длина, м
	Год выполнения работ
	Стоимость работ, руб
	Итого за год, руб.

	
	
	
	
	
	I кв.
	I-II кв.
	I-III кв.
	I-IV кв.
	

	1
	2
	3
	4
	 
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	 
	 
	 
	2009
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2010
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	2009
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2010
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	2009
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2010
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	 
	 
	2009
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2010
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Подрядчик обязан выполнять работы по нормативному содержанию мостовых сооружений в соответствии с "Обязательным переченем работ",  приведенным в "Техническом задании на выполнение работ нормативного содержания мостовых сооружений"и в приложении №7 к Контракту, с периодичностью, обеспечивающей выполнение требований к показателям, характеризующим качество содержания мостовых сооружений (Приложение №9) и поддержание требуемого уровеня содержания мостовых сооружений согласно ОДМ 218.0.000-2003 «Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог». Требуемый уровень содержания мостовых сооружений - ____________

	2.1. Перечень работ по весенне-летне-осеннему содержанию мостовых сооружений (в период с 01.04. - 31.10.) 

	№,п.п.
	№№ расценок
	Наименование работ
	Количественные показатели

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	1. Работы по уходу за мостовыми сооружениями в весенне-летне-осенний период
	 

	1,1
	СМС 01-001-1
	Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и подходов к ним на ширине 1 м вдоль ограждений безопасности от грязи и посторонних предметов
	На всём протяжении  моста и подходов(по 18 м в каждую сторону) с двух сторон

	1,2
	СМС 01-002-1
	Очистка тротуаров мостовых сооружений от грязи, мусора и посторонних предметов
	На всей площади  прохожей части моста

	1,3
	СМС 01-003-1
	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора
	Все водоотводные трубки на проезжей части при их наличии

	1,4
	СМС 01-004-1
	Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений
	Все деформационные швы с подвижными элементами при их наличии

	1,5
	СМС 01-005-1
	Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений
	Все водоотводные лотки  при их наличии

	1,6
	СМС 01-006-1
	Подтяжка и смазку пружин в деформационных швах мостовых сооружений
	Все деформационные швы перекрытого типа 

	1,7
	СМС 01-007-1
	Очистка от грязи конструкций перильных ограждений мостовых сооружений
	На всём протяжении  перильного ограждения моста

	1,8
	СМС 01-008-1
	Очистка от грязи конструкций ограждений безопасности мостовых сооружений
	На всём протяжении  моста и подходов(при наличии) по 18 м в каждую сторону с двух сторон

	1,9
	СМС 01-010-1
	Очистка от грязи дорожных знаков, относящихся к мостовому сооружению
	Все знаки в соответствии с дислокацией

	1,10
	СМС 01-012-1
	Очистка подходов мостовых сооружений от травы и кустарника
	По 6 метровот моста в каждую сторону

	1,11
	СМС 01-013-1
	Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор мостовых сооружений
	Все горизонтальные площадки опор один раз в летний период с использованием автогидроподъемника

	1,12
	СМС 01-014-1
	Очистка водоотводных лотков и водоприемных колодцев мостовых сооружений от грязи и мусора
	Все водоотводные лотки и водоприемные колодцы при их наличии

	1,13
	СМС 01-015-1
	Очистка лестничных сходов мостовых сооружений от грязи и мусора
	Все лестничные сходы при их наличии

	1,14
	СМС 01-016-1
	Очистка узлов  опирания балок пролетных строений от загрязнений
	При наличии загрязнений

	 
	 
	2. Работы по надзору за мостовыми сооружениями
	 

	2
	СМС 01-018
	Проведение текущих и периодических осмотров
	Не реже одного раза в 10 дней

	2,1
	СМС 01-018-1
	Текущий осмотр мостового полотна
	

	2,2
	СМС 01-018-3
	Текущий осмотр пролетных строений
	

	2,3
	СМС 01-018-5
	Осмотр пролетных строений с использованием оптических инструментов
	

	2,4
	СМС 01-018-6
	Текущий осмотр опорных частей
	

	2,5
	СМС 01-018-8
	Текущий осмотр опор
	

	2,6
	СМС 01-018-10
	Текущий осмотр подмостовой зоны
	

	2,7
	СМС 01-018-12
	Текущий осмотр подходов
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1. Перечень работ по зимнему содержанию мостовых сооружений (в период с 01.11. - 31.03.) 

 

	№,п.п.
	№№ расценок
	Наименование работ
	Единица измерения

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	1. Работы по уходу за мостовыми сооружениями в зимний период
	 

	1,1
	СМС 02-001-2
	Удаление снежного вала с полос безопасности мостовых сооружений и обочин подходов
	На всём протяжении  моста и подходов(по 18 м в каждую сторону) на ширине 1 м от ограждений безопасности с двух сторон

	1,2
	СМС 02-002-1
	Очистка покрытия тротуаров и зон под ограждениями безопасности мостовых сооружений от снега вручную
	На всей площади  прохожей части моста

	1,3
	СМС 02-005-1
	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда
	Все водоотводные трубки на проезжей части при их наличии при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону

	1,4
	СМС 02-006-1
	Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений
	Все водоотводные лотки  при их наличии при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону

	1,5
	СМС 02-007-1
	Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов мостовых сооружений
	Все деформационные швы с подвижными элементами при их наличии

	1,6
	СМС 02-008-1
	Противогололедная обработка тротуаров мостовых сооружений фрикционными материалами
	По всей площади прохожей части по мере образования зимней скользкости

	1,7
	СМС 02-009-1
	Очистка перильных ограждений мостовых сооружений  от снега и противогололедных материалов
	На всей длине перильного ограждения

	1,8
	СМС 02-010-1
	Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним  от снега и противогололедных материалов
	На всём протяжении  моста и подходов(при наличии) по 18 м в каждую сторону с двух сторон

	1,9
	СМС 02-011-1
	Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах мостовых сооружений
	Все подферменные площадки и опорные части при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону с использованием автогидроподъемника

	1,10
	СМС 02-012-1
	Очистка от снега водоотводных лотков мостовых сооружений
	Все водоотводные лотки  при их наличии при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону

	1,11
	СМС 02-013-2
	Очистка от снега и посыпка фрикционными материалами лестничных сходов мостовых сооружений
	По всей площади прохожей части лестничных сходов

	1,12
	СМС 02-014-1
	Очистка от снега дорожных знаков, относящихся к мостовому сооружению 
	Все знаки в соответствии с дислокацией

	1,13
	СМС 02-015
	Организация пропуска ледохода и паводковых вод
	 

	1.13.1
	СМС 02-015-2
	Устройство прорези вокруг русловых опор шириной 0,5 м в ледяном поле толщиной 0,5 м
	В период с 01 марта по 01 апреля

	 
	 
	2. Работы по надзору за мостовыми сооружениями
	 

	 
	СМС 01-018
	Проведение текущих и периодических осмотров
	 

	2,1
	СМС 01-018-1
	Текущий осмотр мостового полотна
	Не реже одного раза в 10 дней

	2,2
	СМС 01-018-3
	Текущий осмотр пролетных строений
	

	2,3
	СМС 01-018-5
	Осмотр пролетных строений с использованием оптических инструментов
	

	2,4
	СМС 01-018-6
	Текущий осмотр опорных частей
	

	2,5
	СМС 01-018-8
	Текущий осмотр опор
	

	2,6
	СМС 01-018-10
	Текущий осмотр подмостовой зоны
	

	2,7
	СМС 01-018-12
	Текущий осмотр подходов
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     3. При контроле выполнения работ по настоящему Контракту проверяется соблюдение уровня нормативных требований к показателям, характеризующим содержание мостовых сооружений (приложение №9).

	     3.Безопасность пропуска автотранспорта по мостовому сооружению при производстве работ содержания обеспечивается Подрядчиком в строгом соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Перед началом выполнения работ на проезжей части Подрядчик обязан согласовать в установленном порядке схемы организации движения и ограждений мест производства работ с органами ГИБДД: на автомобильных дорогах 1,2,3 технической категории - с УГИБДД ГУВД НСО, на автомобильных дорогах 4,5 технической категории - с районными отделами ГИБДД. До получения письменного согласования органами ГИБДД работы на проезжей части запрещены.

	     5. При приемке мостовых сооружений в эксплуатацию после капитального ремонта или реконструкции Подрядчик включается в состав рабочих и государственных (или приемочных) комиссий.

	     6. Обнаружение дефектов Подрядчик фиксирует в книге искусственного сооружения и извещает Заказчика в письменном виде. Степень опасности и срочность восстановитеьных работ определяется Заказчиком.

	     7. При производстве работ должны выполняться требования нормативных документов:
- ВСН 4-81 "Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах";
- ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения";
- Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (утверждены письмом Государственной  службы  дорожного  хозяйства   Минтранса РФ от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис.). 
- Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах (утверждены распоряжением РДА "Росавтодор" №7-р от 30.08.99 г.);
- ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и другой необходимой нормативной документации, в том числе СТП ТУАД.  

	    8. Подрядчик обязан производить осмотры мостовых сооружений не реже одного раза в 10 дней с обязательным ведением книг искусственного сооружения и другой отчетной документации.

	    9. Подрядчик обязан производить ежедневные осмотры мостовых сооружений с металлическими пролетными строениями при температурах наружного воздуха ниже -20С с обязательным ведением книг искусственного сооружения и другой отчетной документации. Необходимо уделять особое внимание сварным соединениям металлических элементов.

	     10. Стоимость работ нормативного содержания по Контракту определена на основании планово-расчетной стоимости, составленной по «Сборнику сметных норм, единичных расценок и технологических карт по содержанию мостовых сооружений для условий Новосибирской области (ЗАО «НИПИ ТРТИ»)» в текущих ценах 2008 года, с учетом результатов торгов (коэффициент снижения составляет ________).
Стоимость работ на 2009 год рассчитана путем применения индекса-дефлятора на 2009г. (1,125).
 Стоимость работ на 2010 год рассчитана путем применения индекса-дефлятора на 2010г. (1,097).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗАКАЗЧИК
	
	
	
	ПОДРЯДЧИК

	
	Начальник ГБУ НСО ТУАД
	
	
	
	___________________

	________________К.Г. Громенко
	
	
	
	
	___________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 4

	
	
	
	
	
	
	
	к Государственному контракту № 1/___

	
	
	
	
	
	
	
	от "___" _________ 200__г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Техническое задание

	на производство работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Всего подлежат содержанию_____ мостовых сооружений общей длиной_____п.м.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стоимость работ твердая и составляет в текущих ценах на 2009 г., ____________________руб. с учетом НДС

	
	Стоимость работ твердая и составляет в текущих ценах на 2010 г., ____________________руб. с учетом НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование района
	Кол-во        мостов, шт.
	Общая длина, м
	Год выполнения работ
	Стоимость работ, руб
	Итого за год, руб.

	
	
	
	
	
	I кв.
	I-II кв.
	I-III кв.
	I-IV кв.
	

	1
	2
	3
	4
	 
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	 
	 
	 
	2009
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2010
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	2009
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2010
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	2009
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2010
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	 
	 
	2009
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2010
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      2. Перечень работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений, определяется Заказчиком  по материалам обследования технического состояния ИССО (дефектным ведомостям)  и разработанным на основании этих материалов укрупненным расценкам по видам работ (приложение №17). Перечень работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту, приведен  в "Техническом задании на выполнение работ профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений" и в приложении №8 к Контракту. 
      Подрядчик обязан выполнить работы по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений в соответствии с дефектными ведомостями на каждое принимаемое в соответствии с приложением №1 сооружение. В случае возникновения дефектов и разрушений конструктивных элементов в период действия Контракта, не учтенных в материалах обследования технического состояния мостовых сооружений,  Заказчик составляет и утверждает дефектные ведомости на дополнительные объемы работ, обязательные для исполнения Подрядчиком в согласованные сроки. 
Количественные показатели объемов работ, подлежащих выполнению, приведены в дефектных ведомостях.

	
	2.1. Перечень работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений 

	№ п/п
	Конструктивный элемент
	Наименование работ

	
	
	

	1
	2
	3

	1.1
	1.Покрытие проезжей части
	Устройство организованных швов перед окаймлением деформационных швов и заполнением их мастикой

	1.2
	
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см

	1.3
	
	Ямочный ремонт цементобетонного покрытия толщиной 11 см

	1.4
	
	Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии битумной мастикой

	1.5
	
	Заливка трещин в цементобетонном покрытии битумной мастикой

	1.6
	
	Поверхностная  укладка дополнительного  верхнего слоя покрытия толщиной 4 см с устройством соответствующих уклонов для стока воды.

	1.7
	
	Сплошное  снятие существующего покрытия методом фрезерования и  укладка дополнительного  верхнего слоя покрытия толщиной 4 см с устройством соответствующих уклонов для стока воды.

	2.1
	2.Гидроизоляция
	Локальный ремонт на полосе вдоль тротуаров, ограждений и деформационных швов на ширину 1,5 м с разборкой и устройством дорожной одежды.

	3.1
	3.Водоотвод
	Поверхностная  укладка дополнительного  верхнего слоя покрытия толщиной 4 см с устройством соответствующих уклонов для стока воды.

	3.2
	
	Устройство водоотводного лотка под деформационным швом перекрытого типа

	3.3
	
	Замена поврежденных водоотводных лотков (бетонных и металлических) и трубок

	3.4
	
	Устройство отсутствующих лотков на откосах подходных насыпей с устройством водонаправляющих приспособлений, упоров в основании насыпи и гасителей из камня размерами 2х2м

	3.5
	
	Устройство укрепления обочин цементобетоном толщиной 6 см

	4.1
	4.Сопряжение моста с насыпью
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 14 см

	4.2
	
	Ямочный ремонт цементобетонного покрытия толщиной 11 см

	4.3
	
	Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии битумной мастикой

	4.4
	
	Заливка трещин в цементобетонном покрытии битумной мастикой

	4.5
	
	Устранение просадок глубиной до 10 см (за счет устройства дополнительного асфальтобетонного покрытия)

	4.6
	
	Засыпка промоин местным грунтом

	4.7
	
	Засыпка промоин щебнем фр.70-120мм

	4.8
	
	Ремонт сопряжения моста с насыпью при просадке более 10 см (выравнивание за счет разборки существующего покрытия,досыпки щебня и устройства асфальтобетонного покрытия)

	4.9
	
	Замена поврежденных плит сопряжения с восстановлением дорожной одежды

	4.10
	
	Устройство щебеночной подушки под переходные плиты со вскрытием плит и восстановлением дорожной одежды

	5.1
	5.Деформационные швы
	Подтяжка болтов деформационных швов

	5.2
	
	Заливка битумной мастикой швов с предварительной их очисткой от старой мастики и грунтовкой

	5.3
	
	Замена асфальтобетонного покрытия в зоне швов (1 м от швов) 

	5.4
	
	Замена цементобетонного покрытия в зоне швов (0.5 м от швов) 

	5.5
	
	Ремонт швов с металлическим окаймлением (с заменой поврежденных элементов)

	5.6
	
	Ремонт швов закрытого типа, с мастичным и резиновым заполнением, с заменой компенсатора и переустройством асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см в районе шва

	5.7
	
	Заполнение деформационных швов между тротуарными блоками пористыми материалами с последующей заливкой битумной мастикой

	6.1
	6.Тротуары
	Устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарах толщиной 4 см

	6.2
	
	Устройство цементобетонного покрытия по сварной сетке на тротуарах толщиной 5 см

	6.3
	
	Заполнение деформационных швов между тротуарными блоками пористыми материалами с последующей заливкой битумной мастикой

	6.4
	
	Ремонт локальных повреждений блоков полимербетоном

	6.5
	
	Замена  поврежденных тротуарных блоков с восстановлением существующего перильного ограждения

	6.6
	
	устройство козырьков в тротуарных плитах для устранения попадания воды на фасадные поверхности конструкций

	6.7
	
	Восстановление проломов тротуарных плит с установкой арматурных каркасов

	7.1
	7.Перильные ограждения (перила)
	Ремонт перил с заменой отдельных секций

	7.2
	
	Ремонт перил с заменой отдельных элементов

	7.3
	
	Окраска перил по всей длине

	7.4
	
	Замена перил по всей длине или на части длины мостового сооружения

	8.1
	8.Ограждения проезжей части
	Ремонт металлического барьерного ограждения с заменой отдельных элементов

	8.2
	
	Окраска металлических ограждений с нанесением вертикальной разметки

	8.3
	
	Окраска стоек металлического барьерного оргаждения

	8.4
	
	Окраска железобетонных парапетных ограждений с нанесением вертикальной разметки без оштукатуривания

	8.5
	
	Окраска железобетонных парапетных ограждений с нанесением вертикальной разметки с оштукатуриванием

	8.6
	
	Установка световозвращающих элементов на металлическое барьерное ограждение

	8.7
	
	Установка световозвращающих элементов на железобетонное парапетное ограждение

	8.8
	
	Установка дополнительных стоек металлического барьерного ограждения на мосту с устройством площадок их опирания

	8.9
	
	Установка металлического ограждения мостовой группы с шагом стоек 1 м

	8.10
	
	Замена существующего металлического ограждения и установка нового металлического ограждения мостовой группы с шагом стоек 1 м для приведения в соответствие требованиям ГОСТ Р 52607-2006.

	8.11
	
	Наращивание железобетонного парапетного ограждения монолитным бетоном

	 
	9.Пролетные строения
	 

	9.1.1
	9.1. Железобетонные пролетные строения
	Гидрофобизация фасадных поверхностей балок пролетных строений с устройством подмостей

	9.1.2
	
	Гидрофобизация фасадных поверхностей балок пролетных строений без устройства подмостей

	9.1.3
	
	Заделка трещин и сколов, устранение повреждений одиночных участков защитного слоя бетона конструкций смесями Эмако

	9.1.4
	
	Заделка трещин и сколов, устранение повреждений одиночных участков защитного слоя бетона конструкций полимеррастворами

	9.1.5
	
	Окраска железобетонных конструкций перхлорвиниловыми красками

	9.1.6
	
	Обработка железобетонных конструкций перетроном

	9.1.7
	
	Устранение нарушений связей (приварка накладок диафрагм, бетонирование выколов бетона);

	9.1.8
	
	Заделка бетоном проломов в плите проезжей части с установкой дополнительного арматурного каркаса

	9.1.9
	
	Устранение дефектов в элементах с установкой дополнительной арматуры и с устройством опалубки (сколов бетона глубиной до 100 мм с оголением рабочей арматуры и хомутов) с очисткой металла (оголенного) от ржавчины

	9.1.10
	
	Устранение дефектов в элементах без устройства опалубки (сколов защитного слоя глубиной до 30 мм) на общей площади поверхности бетона пролетного строения путем оштукатуривания

	9.1.11
	
	Ремонт (усиление) опорных участков и торцевых участков балок пролетных строений

	9.1.12
	
	Ремонт консолей плит, в том числе с заменой бетона консоли на ширине 0.4 м

	9.2.1
	9.2. Стальные и сталежелезобетонные пролетные строения
	Подкраска одиночных повреждений лакокрасочного покрытия с зачисткой металла без устройства подмостей

	9.2.2
	
	Подкраска одиночных повреждений лакокрасочного покрытия с зачисткой металла с устройством подмостей

	9.2.3
	
	Гидрофобизация железобетонных плит проезжей части с устройством подмостей

	9.2.4
	
	Нейтрализация трещин в металле сверлением отверстий

	9.2.5
	
	Сплошная окраска металла пролетного строения с соответствующей подготовкой металла конструкций

	9.2.6
	
	устранение сколов, раковин, трещин по бетонной поверхности плиты с применением бетона В 30 или полимербетона

	9.2.7
	
	Восстановление стыков объединения железобетонной плиты с металлом 

	9.2.8
	
	Восстановление   одиночных  поврежденных  узлов   и  других  элементов   ферм   (без   их демонтажа) путем усиления их металла накладками

	9.2.9
	
	Установка отсутствующих высокопрочных болтов

	9.2.10
	
	Ремонт консолей плит, в том числе с заменой бетона консоли на ширине 0.5 м

	9.3.1
	9.3. Деревянные конструкции
	Антисептирование деревянных конструкций (защита от загнивания)

	9.3.2
	
	Замена  досок настила проезжей части

	9.3.3
	
	Замена отдельных деревянных деталей перил

	9.3.4
	
	Бандажирование (усиление металлом) отдельных деревянных элементов конструкции  насадок и свай опор

	9.3.5
	
	Устройство деревянного колесоотбойного бруса

	9.3.6
	
	Ремонт деревянных заборных стенок с заменой поврежденных свай

	9.3.7
	
	Замена прогонов и поперечин пролетных строений моста

	10.1
	10. Опорные части
	Смазка рабочих поверхностей графитовой композицией; восстановление смазки в опорных частях с парой скольжения

	10.2
	
	Устройство защитных кожухов 

	10.3
	
	Очистка металла и окраска опорных частей

	10.4
	
	Гидрофобизация бетонных поверхностей (пропитка бетона валков)

	10.5
	
	Замена поврежденных опорных частей (РОЧ) или их выправка с подъемкой железобетонного пролетного строения, и выравнивание опорной площадки

	10.6
	
	Выправка положения опорных частей с подъемкой металлического пролетного строения и выравнивание опорной площадки

	11.1
	11. Конструкции опор
	Устройство  (восстановление)  сливов  на  горизонтальных  поверхностях  опор из цементопесчаного раствора

	11.2
	
	Восстановление подферменников путем устройства несъемной опалубки из листового металла с последующим бетонированием и окраской металлических элементов

	11.3
	
	Локальное восстановление защитного слоя полимеррастворами по металлической сетке( со сверлением отверстий и установкой анкерных болтов)

	11.4
	
	Гидрофобизация бетона ригеля, тела опор

	11.5
	
	Заделка швов в кладке тела опор  (между контурными блоками)

	11.6
	
	Окраска тела опор перхлорвиниловыми красками

	11.7
	
	Восстановление концевых участков ригеля с разломкой слабого бетона и бетонированием

	11.8
	
	Усиление насадки в местах опирания балок (при глубоких сколах) путем ее уширения с разломкой бетона, установкой арматурных каркасов и последующим бетонированием

	11.9
	
	Усиление опор из контурных блоков путем устройства железобетонной "рубашки" толщиной 20 см с устройством арматурных каркасов и последующим бетонированием

	11.10
	
	Установка приспособлений обустройства опор для ремонта и осмотра

	12.1
	12. Регуляционные сооружения и конуса
	Расшивка цементным раствором швов между бетонными плитами

	12.2
	
	Удаление из зоны моста кустарниковой растительности на длине 15-25 м вьше и ниже по течению 

	12.3
	
	Вырубка деревьев в подмостовой зоне

	12.4
	
	Восстановление конусов путем досылки грунта и профилирования грунта с уплотнением

	12.5
	
	Устройство укрепления конусов с применением монолитного бетона

	12.6
	
	Восстановление укрепления конусов с применением монолитного бетона с предварительной разборкой старого укрепления из сборного железобетона

	12.7
	
	Устройство укрепления конусов с укладкой сборного бетона (плиты 0.5х0.5м)

	12.8
	
	Восстановление укрепления конусов с укладкой сборного бетона (плиты 0.5х0.5м) с предварительной разборкой старого укрепления из сборного железобетона

	12.9
	
	Ремонт мощения конусов насыпей с перекладкой существующих плит укрепления

	12.10
	
	Устройство укрепления конусов каменной наброской толщиной 30 см по слою щебня толщиной 10 см

	12.11
	
	Устройство каменной рисбермы в основании конуса

	12.12
	
	Бетонирование упора при укреплении конуса

	13.1
	13. Подходы к мостовому сооружению
	Ремонт лестничных сходов полимеррастворами

	13.2
	
	Исправление продольного профиля на подходах с досыпкой щебня (на автодорогах с щебневым покрытием)

	13.3
	
	окраска ограждений безопасности с шагом стоек 1 м с нанесением вертикальной разметки на длину 18 м с каждой стороны моста

	13.4
	
	Установка знаков индивидуального проектирования на металлических стойках без фундамента

	13.5
	
	Установка типовых знаков (грузоподъемности и организации движения на мосту) на металлических стойках  без фундамента

	13.6
	
	Установка дополнительных щитков

	13.7
	
	Установка барьерных ограждений безопасности из черного или оцинкованного металла на длину 18 м с каждой стороны моста

	13.8
	
	Замена барьерных ограждений на подходах на длине 18 м с каждой стороны моста с предварительным демонтажом существующего ограждения для приведения в соответствие требованиям ГОСТ Р 52607-2006.

	13.9
	
	Устройство металлических лестничных сходов на фундаменте

	13.10
	
	Устройство железобетонных лестничных сходов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     3.Безопасность пропуска автотранспорта по мостовому сооружению при производстве работ содержания обеспечивается Подрядчиком в строгом соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Перед началом выполнения работ на проезжей части Подрядчик обязан согласовать в установленном порядке схемы организации движения и ограждений мест производства работ с органами ГИБДД: на автомобильных дорогах 1,2,3 технической категории - с УГИБДД ГУВД НСО, на автомобильных дорогах 4,5 технической категории - с районными отделами ГИБДД. До получения письменного согласования органами ГИБДД работы на проезжей части запрещены.

	    4. При приемке мостовых сооружений в эксплуатацию после капитального ремонта или реконструкции Подрядчик включается в состав рабочих и государственных (или приемочных) комиссий.

	     5. Обнаруженные дефекты Подрядчик фиксирует в книге искусственного сооружения и обязан своевременно извещать Заказчика в письменном виде. Степень опасности и срочность восстановитеьных работ определяется Заказчиком.

	      6. При производстве работ должны выполняться требования нормативных документов:
 - Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (утверждены письмом Государственной  службы  дорожного  хозяйства   Минтранса РФ от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис.);
- Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах (утверждены распоряжением РДА "Росавтодор" №7-р от 30.08.99 г.);
- СНиП 3.06.04-91"Мосты и трубы;
- СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги";
- ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- ГОСТ Р 52607-2006 "Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования" 
- ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и другой необходимой нормативной документации, в том числе СТП ТУАД.   

	     7. Стоимость работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту определяется по укрупненным расценкам, составленным в текущих ценах 2008 года, с учетом результатов торгов (коэффициент снижения составляет _____). Стоимость работ на 2009-2010 годы рассчитана исходя из потребности устранения дефектов в соответствии с дефектными ведомостями на каждое сооружение. Укрупненные расценки работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту  в период действия Контракта пересчитываются с применением индексов-дефляторов: на 2009 год – 1,125, на 2010 год – 1,097.

	
	Заказчик
	
	
	
	
	Подрядчик
	

	Начальник ГБУ НСО ТУАД
	
	
	
	
	_______________
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	________________К.Г. Громенко
	
	
	
	_______________
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к Гос.контракту №___ от "___"______ 200_г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Календарный график производства работ по нормативному содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах и лимит их финансирования  на  2009 г.

	Район
	Наименование вида работ
	В текущих ценах 2009
	ИТОГО

	
	
	I квартал
	1 кв
	II квартал
	1-2 кв
	III квартал
	1-3 кв
	IV квартал
	1-4 кв
	

	
	
	январь
	январь-февраль
	январь-март
	
	январь-апрель
	январь-май
	январь-июнь
	
	январь-июль
	январь-август
	январь-сентябрь
	
	январь-октябрь
	январь-ноябрь
	январь-декабрь
	
	

	 
	Надзор и уход
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗАКАЗЧИК
	
	
	
	
	ПОДРЯДЧИК
	
	

	Начальник
	
	
	
	
	_________________________
	
	

	ГБУ НСО ТУАД
	
	
	
	
	___________________________
	
	

	
	
	________________К.Г. Громенко
	
	
	
	
	
	
	_________________ 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №5/1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к Гос.контракту №___ от "___"______ 200_г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Календарный график производства работ по нормативному содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах и лимит их финансирования  на  2010 г.

	Район
	Наименование вида работ
	В текущих ценах 2010 (с учетом индекса-дефлятора 1,097)
	ИТОГО

	
	
	I квартал
	1 кв
	II квартал
	1-2 кв
	III квартал
	1-3 кв
	IV квартал
	1-4 кв
	

	
	
	январь
	январь-февраль
	январь-март
	
	январь-апрель
	январь-май
	январь-июнь
	
	январь-июль
	январь-август
	январь-сентябрь
	
	январь-октябрь
	январь-ноябрь
	январь-декабрь
	
	

	 
	Надзор и уход
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗАКАЗЧИК
	
	
	
	
	ПОДРЯДЧИК
	
	

	Начальник
	
	
	
	
	_________________________
	
	

	ГБУ НСО ТУАД
	
	
	
	
	___________________________
	
	

	
	
	________________К.Г. Громенко
	
	
	
	
	
	
	_________________ 
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к Гос.контракту № 1/__ от "___" _______ 200_г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Календарный график производства работ по планово-предупредительному ремонту  мостовых сооружений на автомобильных дорогах и лимит их финансирования  на  2009 г.

	Район
	Наименование вида работ
	В текущих ценах 2009
	ИТОГО

	
	
	I квартал
	1 кв
	II квартал
	1-2 кв
	III квартал
	1-3 кв
	IV квартал
	1-4 кв
	

	
	
	январь
	январь-февраль
	январь-март
	
	январь-апрель
	январь-май
	январь-июнь
	
	январь-июль
	январь-август
	январь-сентябрь
	
	январь-октябрь
	январь-ноябрь
	январь-декабрь
	
	

	 
	ППР
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	ЗАКАЗЧИК
	
	
	
	
	ПОДРЯДЧИК
	
	

	Начальник
	
	
	
	
	________________
	
	

	ГБУ НСО ТУАД
	
	
	
	
	_____________________
	
	

	________________К.Г. Громенко
	
	
	
	
	_________________ 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №6/1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к Гос.контракту № 1/__ от "___" _______ 200_г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Календарный график производства работ по планово-предупредительному ремонту  мостовых сооружений на автомобильных дорогах и лимит их финансирования  на  2010 г.

	Район
	Наименование вида работ
	В текущих ценах 2010 
	ИТОГО

	
	
	I квартал
	1 кв
	II квартал
	1-2 кв
	III квартал
	1-3 кв
	IV квартал
	1-4 кв
	

	
	
	январь
	январь-февраль
	январь-март
	
	январь-апрель
	январь-май
	январь-июнь
	
	январь-июль
	январь-август
	январь-сентябрь
	
	январь-октябрь
	январь-ноябрь
	январь-декабрь
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	ЗАКАЗЧИК
	
	
	
	
	ПОДРЯДЧИК
	
	

	Начальник
	
	
	
	
	_________________
	
	

	ГБУ НСО ТУАД
	
	
	
	
	_____________________
	
	

	________________К.Г. Громенко
	
	
	
	
	_______________________
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	                   Приложение №7

	
	
	
	
	
	
	к Гос.контракту № 1/__ от "___" _______ 200_г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обязательный перечень работ нормативного содержания мостовых сооружений

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень работ по весенне-летне-осеннему содержанию мостовых сооружений (в период с 01.04. - 31.10.) 

	№,п.п.
	№№ расценок
	Наименование работ
	Количественные показатели

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	1. Работы по уходу за мостовыми сооружениями в весенне-летне-осенний период
	 

	1.1
	СМС 01-001-1
	Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и подходов к ним на ширине 1 м вдоль ограждений безопасности от грязи и посторонних предметов
	На всём протяжении  моста и подходов(по 18 м в каждую сторону) с двух сторон

	1.2
	СМС 01-002-1
	Очистка тротуаров мостовых сооружений от грязи, мусора и посторонних предметов
	На всей площади  прохожей части моста

	1.3
	СМС 01-003-1
	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора
	Все водоотводные трубки на проезжей части при их наличии

	1.4
	СМС 01-004-1
	Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений
	Все деформационные швы с подвижными элементами при их наличии

	1.5
	СМС 01-005-1
	Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений
	Все водоотводные лотки  при их наличии

	1.6
	СМС 01-006-1
	Подтяжка и смазку пружин в деформационных швах мостовых сооружений
	Все деформационные швы перекрытого типа 

	1.7
	СМС 01-007-1
	Очистка от грязи конструкций перильных ограждений мостовых сооружений
	На всём протяжении  перильного ограждения моста

	1.8
	СМС 01-008-1
	Очистка от грязи конструкций ограждений безопасности мостовых сооружений
	На всём протяжении  моста и подходов(при наличии) по 18 м в каждую сторону с двух сторон

	1.9
	СМС 01-010-1
	Очистка от грязи дорожных знаков, относящихся к мостовому сооружению
	Все знаки в соответствии с дислокацией

	1.10
	СМС 01-012-1
	Очистка подходов мостовых сооружений от травы и кустарника
	По 6 метровот моста в каждую сторону

	1.11
	СМС 01-013-1
	Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор мостовых сооружений
	Все горизонтальные площадки опор один раз в летний период с использованием автогидроподъемника

	1.12
	СМС 01-014-1
	Очистка водоотводных лотков и водоприемных колодцев мостовых сооружений от грязи и мусора
	Все водоотводные лотки и водоприемные колодцы при их наличии

	1.13
	СМС 01-015-1
	Очистка лестничных сходов мостовых сооружений от грязи и мусора
	Все лестничные сходы при их наличии

	1.14
	СМС 01-016-1
	Очистка узлов  опирания балок пролетных строений от загрязнений
	При наличии загрязнений

	 
	 
	2. Работы по надзору за мостовыми сооружениями
	 

	2
	СМС 01-018
	Проведение текущих и периодических осмотров
	Не реже одного раза в 10 дней

	2.1
	СМС 01-018-1
	Текущий осмотр мостового полотна
	

	2.2
	СМС 01-018-3
	Текущий осмотр пролетных строений
	

	2.3
	СМС 01-018-5
	Осмотр пролетных строений с использованием оптических инструментов
	

	2.4
	СМС 01-018-6
	Текущий осмотр опорных частей
	

	2.5
	СМС 01-018-8
	Текущий осмотр опор
	

	2.6
	СМС 01-018-10
	Текущий осмотр подмостовой зоны
	

	2.7
	СМС 01-018-12
	Текущий осмотр подходов
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень работ по зимнему содержанию мостовых сооружений (в период с 01.11. - 31.03.) 

	№,п.п.
	№№ расценок
	Наименование работ
	Единица измерения

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	1. Работы по уходу за мостовыми сооружениями в зимний период
	 

	1.1
	СМС 02-001-2
	Удаление снежного вала с полос безопасности мостовых сооружений и обочин подходов
	На всём протяжении  моста и подходов(по 18 м в каждую сторону) на ширине 1 м от ограждений безопасности с двух сторон

	1.2
	СМС 02-002-1
	Очистка покрытия тротуаров и зон под ограждениями безопасности мостовых сооружений от снега вручную
	На всей площади  прохожей части моста

	1.3
	СМС 02-005-1
	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда
	Все водоотводные трубки на проезжей части при их наличии при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону

	1.4
	СМС 02-006-1
	Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений
	Все водоотводные лотки  при их наличии при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону

	1.5
	СМС 02-007-1
	Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов мостовых сооружений
	Все деформационные швы с подвижными элементами при их наличии

	1.6
	СМС 02-008-1
	Противогололедная обработка тротуаров мостовых сооружений фрикционными материалами
	По всей площади прохожей части по мере образования зимней скользкости

	1.7
	СМС 02-009-1
	Очистка перильных ограждений мостовых сооружений  от снега и противогололедных материалов
	На всей длине перильного ограждения

	1.8
	СМС 02-010-1
	Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним  от снега и противогололедных материалов
	На всём протяжении  моста и подходов(при наличии) по 18 м в каждую сторону с двух сторон

	1.9
	СМС 02-011-1
	Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах мостовых сооружений
	Все подферменные площадки и опорные части при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону с использованием автогидроподъемника

	1.10
	СМС 02-012-1
	Очистка от снега водоотводных лотков мостовых сооружений
	Все водоотводные лотки  при их наличии при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону

	1.11
	СМС 02-013-2
	Очистка от снега и посыпка фрикционными материалами лестничных сходов мостовых сооружений
	По всей площади прохожей части лестничных сходов

	1.12
	СМС 02-014-1
	Очистка от снега дорожных знаков, относящихся к мостовому сооружению 
	Все знаки в соответствии с дислокацией

	1.13
	СМС 02-015
	Организация пропуска ледохода и паводковых вод
	 

	1.13.1
	СМС 02-015-2
	Устройство прорези вокруг русловых опор шириной 0,5 м в ледяном поле толщиной 0,5 м
	В период с 01 марта по 01 апреля

	 
	 
	2. Работы по надзору за мостовыми сооружениями
	 

	 
	СМС 01-018
	Проведение текущих и периодических осмотров
	 

	2.1
	СМС 01-018-1
	Текущий осмотр мостового полотна
	Не реже одного раза в 10 дней

	2.2
	СМС 01-018-3
	Текущий осмотр пролетных строений
	

	2.3
	СМС 01-018-5
	Осмотр пролетных строений с использованием оптических инструментов
	

	2.4
	СМС 01-018-6
	Текущий осмотр опорных частей
	

	2.5
	СМС 01-018-8
	Текущий осмотр опор
	

	2.6
	СМС 01-018-10
	Текущий осмотр подмостовой зоны
	

	2.7
	СМС 01-018-12
	Текущий осмотр подходов
	

	

	1. Периодичность работ нормативного содержания должна обеспечивать выполнение требований к показателям, характеризующим качество содержания мостовых сооружений (приложение № 9) и определяется индивидуально по каждому мостовому сооружению, принятому Подрядчиком на содержание (приложение №1) в зависимости от погодных условий, интенсивности движения автотранспорта, а также других факторов, снижающих транспортно-эксплуатационные качества сооружения. Требуемый уровень содержания мостовых сооружений - ____________ 
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	Перечень работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Конструктивный элемент
	Наименование работ

	
	
	

	1
	2
	3

	1.1
	1.Покрытие проезжей части
	Устройство организованных швов перед окаймлением деформационных швов и заполнением их мастикой

	1.2
	
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см

	1.3
	
	Ямочный ремонт цементобетонного покрытия толщиной 11 см

	1.4
	
	Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии битумной мастикой

	1.5
	
	Заливка трещин в цементобетонном покрытии битумной мастикой

	1.6
	
	Поверхностная  укладка дополнительного  верхнего слоя покрытия толщиной 4 см с устройством соответствующих уклонов для стока воды.

	1.7
	
	Сплошное  снятие существующего покрытия методом фрезерования и  укладка дополнительного  верхнего слоя покрытия толщиной 4 см с устройством соответствующих уклонов для стока воды.

	2.1
	2.Гидроизоляция
	Локальный ремонт на полосе вдоль тротуаров, ограждений и деформационных швов на ширину 1,5 м с разборкой и устройством дорожной одежды.

	3.1
	3.Водоотвод
	Поверхностная  укладка дополнительного  верхнего слоя покрытия толщиной 4 см с устройством соответствующих уклонов для стока воды.

	3.2
	
	Устройство водоотводного лотка под деформационным швом перекрытого типа

	3.3
	
	Замена поврежденных водоотводных лотков (бетонных и металлических) и трубок

	3.4
	
	Устройство отсутствующих лотков на откосах подходных насыпей с устройством водонаправляющих приспособлений, упоров в основании насыпи и гасителей из камня размерами 2х2м

	3.5
	
	Устройство укрепления обочин цементобетоном толщиной 6 см

	4.1
	4.Сопряжение моста с насыпью
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 14 см

	4.2
	
	Ямочный ремонт цементобетонного покрытия толщиной 11 см

	4.3
	
	Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии битумной мастикой

	4.4
	
	Заливка трещин в цементобетонном покрытии битумной мастикой

	4.5
	
	Устранение просадок глубиной до 10 см (за счет устройства дополнительного асфальтобетонного покрытия)

	4.6
	
	Засыпка промоин местным грунтом

	4.7
	
	Засыпка промоин щебнем фр.70-120мм

	4.8
	
	Ремонт сопряжения моста с насыпью при просадке более 10 см (выравнивание за счет разборки существующего покрытия,досыпки щебня и устройства асфальтобетонного покрытия)

	4.9
	
	Замена поврежденных плит сопряжения с восстановлением дорожной одежды

	4.10
	
	Устройство щебеночной подушки под переходные плиты со вскрытием плит и восстановлением дорожной одежды

	5.1
	5.Деформационные швы
	Подтяжка болтов деформационных швов

	5.2
	
	Заливка битумной мастикой швов с предварительной их очисткой от старой мастики и грунтовкой

	5.3
	
	Замена асфальтобетонного покрытия в зоне швов (1 м от швов) 

	5.4
	
	Замена цементобетонного покрытия в зоне швов (0.5 м от швов) 

	5.5
	
	Ремонт швов с металлическим окаймлением (с заменой поврежденных элементов)

	5.6
	
	Ремонт швов закрытого типа, с мастичным и резиновым заполнением, с заменой компенсатора и переустройством асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см в районе шва

	5.7
	
	Заполнение деформационных швов между тротуарными блоками пористыми материалами с последующей заливкой битумной мастикой

	6.1
	6.Тротуары
	Устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарах толщиной 4 см

	6.2
	
	Устройство цементобетонного покрытия по сварной сетке на тротуарах толщиной 5 см

	6.3
	
	Заполнение деформационных швов между тротуарными блоками пористыми материалами с последующей заливкой битумной мастикой

	6.4
	
	Ремонт локальных повреждений блоков полимербетоном

	6.5
	
	Замена  поврежденных тротуарных блоков с восстановлением существующего перильного ограждения

	6.6
	
	устройство козырьков в тротуарных плитах для устранения попадания воды на фасадные поверхности конструкций

	6.7
	
	Восстановление проломов тротуарных плит с установкой арматурных каркасов

	7.1
	7.Перильные ограждения (перила)
	Ремонт перил с заменой отдельных секций

	7.2
	
	Ремонт перил с заменой отдельных элементов

	7.3
	
	Окраска перил по всей длине

	7.4
	
	Замена перил по всей длине или на части длины мостового сооружения

	8.1
	8.Ограждения проезжей части
	Ремонт металлического барьерного ограждения с заменой отдельных элементов

	8.2
	
	Окраска металлических ограждений с нанесением вертикальной разметки

	8.3
	
	Окраска стоек металлического барьерного оргаждения

	8.4
	
	Окраска железобетонных парапетных ограждений с нанесением вертикальной разметки без оштукатуривания

	8.5
	
	Окраска железобетонных парапетных ограждений с нанесением вертикальной разметки с оштукатуриванием

	8.6
	
	Установка световозвращающих элементов на металлическое барьерное ограждение

	8.7
	
	Установка световозвращающих элементов на железобетонное парапетное ограждение

	8.8
	
	Установка дополнительных стоек металлического барьерного ограждения на мосту с устройством площадок их опирания

	8.9
	
	Установка металлического ограждения мостовой группы с шагом стоек 1 м

	8.10
	
	Замена существующего металлического ограждения и установка нового металлического ограждения мостовой группы с шагом стоек 1 м для приведения в соответствие требованиям ГОСТ Р 52607-2006.

	8.11
	
	Наращивание железобетонного парапетного ограждения монолитным бетоном

	 
	9.Пролетные строения
	 

	9.1.1
	9.1. Железобетонные пролетные строения
	Гидрофобизация фасадных поверхностей балок пролетных строений с устройством подмостей

	9.1.2
	
	Гидрофобизация фасадных поверхностей балок пролетных строений без устройства подмостей

	9.1.3
	
	Заделка трещин и сколов, устранение повреждений одиночных участков защитного слоя бетона конструкций смесями Эмако

	9.1.4
	
	Заделка трещин и сколов, устранение повреждений одиночных участков защитного слоя бетона конструкций полимеррастворами

	9.1.5
	
	Окраска железобетонных конструкций перхлорвиниловыми красками

	9.1.6
	
	Обработка железобетонных конструкций перетроном

	9.1.7
	
	Устранение нарушений связей (приварка накладок диафрагм, бетонирование выколов бетона);

	9.1.8
	
	Заделка бетоном проломов в плите проезжей части с установкой дополнительного арматурного каркаса

	9.1.9
	
	Устранение дефектов в элементах с установкой дополнительной арматуры и с устройством опалубки (сколов бетона глубиной до 100 мм с оголением рабочей арматуры и хомутов) с очисткой металла (оголенного) от ржавчины

	9.1.10
	
	Устранение дефектов в элементах без устройства опалубки (сколов защитного слоя глубиной до 30 мм) на общей площади поверхности бетона пролетного строения путем оштукатуривания

	9.1.11
	
	Ремонт (усиление) опорных участков и торцевых участков балок пролетных строений

	9.1.12
	
	Ремонт консолей плит, в том числе с заменой бетона консоли на ширине 0.4 м

	9.2.1
	9.2. Стальные и сталежелезобетонные пролетные строения
	Подкраска одиночных повреждений лакокрасочного покрытия с зачисткой металла без устройства подмостей

	9.2.2
	
	Подкраска одиночных повреждений лакокрасочного покрытия с зачисткой металла с устройством подмостей

	9.2.3
	
	Гидрофобизация железобетонных плит проезжей части с устройством подмостей

	9.2.4
	
	Нейтрализация трещин в металле сверлением отверстий

	9.2.5
	
	Сплошная окраска металла пролетного строения с соответствующей подготовкой металла конструкций

	9.2.6
	
	устранение сколов, раковин, трещин по бетонной поверхности плиты с применением бетона В 30 или полимербетона

	9.2.7
	
	Восстановление стыков объединения железобетонной плиты с металлом 

	9.2.8
	
	Восстановление   одиночных  поврежденных  узлов   и  других  элементов   ферм   (без   их демонтажа) путем усиления их металла накладками

	9.2.9
	
	Установка отсутствующих высокопрочных болтов

	9.2.10
	
	Ремонт консолей плит, в том числе с заменой бетона консоли на ширине 0.5 м

	9.3.1
	9.3. Деревянные конструкции
	Антисептирование деревянных конструкций (защита от загнивания)

	9.3.2
	
	Замена  досок настила проезжей части

	9.3.3
	
	Замена отдельных деревянных деталей перил

	9.3.4
	
	Бандажирование (усиление металлом) отдельных деревянных элементов конструкции  насадок и свай опор

	9.3.5
	
	Устройство деревянного колесоотбойного бруса

	9.3.6
	
	Ремонт деревянных заборных стенок с заменой поврежденных свай

	9.3.7
	
	Замена прогонов и поперечин пролетных строений моста

	10.1
	10. Опорные части
	Смазка рабочих поверхностей графитовой композицией; восстановление смазки в опорных частях с парой скольжения

	10.2
	
	Устройство защитных кожухов 

	10.3
	
	Очистка металла и окраска опорных частей

	10.4
	
	Гидрофобизация бетонных поверхностей (пропитка бетона валков)

	10.5
	
	Замена поврежденных опорных частей (РОЧ) или их выправка с подъемкой железобетонного пролетного строения, и выравнивание опорной площадки

	10.6
	
	Выправка положения опорных частей с подъемкой металлического пролетного строения и выравнивание опорной площадки

	11.1
	11. Конструкции опор
	Устройство  (восстановление)  сливов  на  горизонтальных  поверхностях  опор из цементопесчаного раствора

	11.2
	
	Восстановление подферменников путем устройства несъемной опалубки из листового металла с последующим бетонированием и окраской металлических элементов

	11.3
	
	Локальное восстановление защитного слоя полимеррастворами по металлической сетке( со сверлением отверстий и установкой анкерных болтов)

	11.4
	
	Гидрофобизация бетона ригеля, тела опор

	11.5
	
	Заделка швов в кладке тела опор  (между контурными блоками)

	11.6
	
	Окраска тела опор перхлорвиниловыми красками

	11.7
	
	Восстановление концевых участков ригеля с разломкой слабого бетона и бетонированием

	11.8
	
	Усиление насадки в местах опирания балок (при глубоких сколах) путем ее уширения с разломкой бетона, установкой арматурных каркасов и последующим бетонированием

	11.9
	
	Усиление опор из контурных блоков путем устройства железобетонной "рубашки" толщиной 20 см с устройством арматурных каркасов и последующим бетонированием

	11.10
	
	Установка приспособлений обустройства опор для ремонта и осмотра

	12.1
	12. Регуляционные сооружения и конуса
	Расшивка цементным раствором швов между бетонными плитами

	12.2
	
	Удаление из зоны моста кустарниковой растительности на длине 15-25 м вьше и ниже по течению 

	12.3
	
	Вырубка деревьев в подмостовой зоне

	12.4
	
	Восстановление конусов путем досылки грунта и профилирования грунта с уплотнением

	12.5
	
	Устройство укрепления конусов с применением монолитного бетона

	12.6
	
	Восстановление укрепления конусов с применением монолитного бетона с предварительной разборкой старого укрепления из сборного железобетона

	12.7
	
	Устройство укрепления конусов с укладкой сборного бетона (плиты 0.5х0.5м)

	12.8
	
	Восстановление укрепления конусов с укладкой сборного бетона (плиты 0.5х0.5м) с предварительной разборкой старого укрепления из сборного железобетона

	12.9
	
	Ремонт мощения конусов насыпей с перекладкой существующих плит укрепления

	12.10
	
	Устройство укрепления конусов каменной наброской толщиной 30 см по слою щебня толщиной 10 см

	12.11
	
	Устройство каменной рисбермы в основании конуса

	12.12
	
	Бетонирование упора при укреплении конуса

	13.1
	13. Подходы к мостовому сооружению
	Ремонт лестничных сходов полимеррастворами

	13.2
	
	Исправление продольного профиля на подходах с досыпкой щебня (на автодорогах с щебневым покрытием)

	13.3
	
	окраска ограждений безопасности с шагом стоек 1 м с нанесением вертикальной разметки на длину 18 м с каждой стороны моста

	13.4
	
	Установка знаков индивидуального проектирования на металлических стойках без фундамента

	13.5
	
	Установка типовых знаков (грузоподъемности и организации движения на мосту) на металлических стойках  без фундамента

	13.6
	
	Установка дополнительных щитков

	13.7
	
	Установка барьерных ограждений безопасности из черного или оцинкованного металла на длину 18 м с каждой стороны моста

	13.8
	
	Замена барьерных ограждений на подходах на длине 18 м с каждой стороны моста с предварительным демонтажом существующего ограждения для приведения в соответствие требованиям ГОСТ Р 52607-2006.

	13.9
	
	Устройство металлических лестничных сходов на фундаменте

	13.10
	
	Устройство железобетонных лестничных сходов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Состав работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту и их объем определяется индивидуально по каждому сооружению на основании материалов обследования технического состояния мостовых сооружений - дефектных ведомостей, составленных в соответствии с фактическими дефектами конструктивных элементов мостовых сооружений.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	
	
	
	
	Подрядчик
	

	Начальник ГБУ НСО ТУАД
	
	
	
	________________
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	________________К.Г. Громенко
	
	
	_______________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	Приложение №9

	
	
	
	
	
	к Государственному контракту №______

	
	
	
	
	
	от "___" __________ 200__ г.

	
	
	
	
	
	

	Требования к показателям,

	характеризующим содержание мостовых сооружений

	в соответствии с ОДМ 218.0.000-2003

	
	
	
	
	
	

	В весенне-летне-осенний период

	                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	№ п/п
	Наименование показателя, дефекта содержания мостового сооружения
	Группа дороги
	Требования к показателю, обеспечивающие высокий уровень содержания
	Требования к показателю, обеспечивающие средний уровень содержания
	Требования к показателю, обеспечивающие допустимый уровень содержания

	1
	2
	3
	4
	4
	4

	 
	1. Мостовые сооружения
	 
	 
	 
	 

	1
	Загрязнение проезжей части мостовых сооружений у тротуаров на полосе шириной, не более, м                                                                                         Толщина слоя загрязнения на мостовых сооружениях вдоль тротуаров, не более, см:                                                                                                                                                в населенных пунктах - 0,5;                                                                           остальных - 1,0
	А1, А2    А3, Б        В
	Не допускаются
	0,10
	0,20

	
	
	Г1, Г2
	0,10
	0,30
	0,50

	2
	Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, на 100 м2 площади тротуара, не более, м2        Срок ликвидации повреждений не более 5 сут.
	А1
	Не допускаются
	0,5
	0,7

	
	
	А2, А3
	0,3
	0,7
	1,0

	
	
	Б
	0,5
	1,0
	1,5

	
	
	В
	0,6
	1,5
	2,0

	
	
	Г1
	1,0
	2,0
	3,0

	
	
	Г2
	2,0
	4,0
	6,0

	3
	Неукрепленные перила и ограждения, разрывы и другие повреждения перил, влияющих на безопасность движения пешеходов, не более, % от общего количества элементов.                                                                             Срок ликвидации повреждений перил с момента обнаружения не более 3 суток, сбитых или поврежденных ограждений - 14 сут.
	Для всех групп дорог
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются

	4
	Трещины в покрытии над деформационными швами, износ мастики на 100 м протяженности шва, не более, м
	А1, А2
	Не допускаются
	1,0
	2,0

	
	
	А3
	
	2,0
	5,0

	
	
	Б
	2,0
	5,0
	10,0

	
	
	В
	5,0
	10,0
	20,0

	
	
	Г1, Г2
	10,0
	20,0
	30,0

	5
	Износ досок верхнего настила деревянного моста, бордюрного бруса более 3 см, наличие коротких вставок, неисправных тротуаров, не более, % от общего количества.                                                                                                       Срок ликвидации поврежденных досок верхнего настила с момента обнаружения не более 2 сут., бордюрного бруса и тротуаров - 3 сут.
	А1, А2, А3, Б, В
	_
	_
	_

	
	
	Г1, Г2
	Не допускается
	10
	20

	6
	Засоренные водоотводные трубки и окна в тротуарных блоках, не более, % от общего количества
	Для всех групп
	Не допускаются
	10
	20

	7
	Загрязненные опорные части, лестничные сходы, водоотводные лотки, не более, % от общего количества
	Для всех групп 
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются

	8
	Мусор, згрязнение, растительность на пролетных строениях и под тротуарными блоками, не более, % от общего количества элементов
	Для всех групп
	Не допускаются
	10
	20

	9
	Разрушенные откосы регуляционных сооружений, конусов и насыпи на 100 м2, не более, м2
	А1, А2
	Не допускается
	0,5
	1,0

	
	
	А3
	Не допускается
	0,8
	1,5

	
	
	Б
	0,7
	1,5
	2,0

	
	
	В
	0,8
	1,6
	2,5

	
	
	Г1, Г2
	1,0
	2,0
	3,0

	10
	Мусор, наносы и посторонние предметы на конусах береговых опор, в русле и подмостовой зоне, не более % от общей площади элементов
	Для всех групп
	Не допускаются
	10,0
	20,0

	11
	Не вырубленные деревья и кустарники в подмостовой зоне (высота пней не более 20 см)
	Для всех групп
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются

	12
	Отсутствие знаков организации движения по мостовому сооружению в соответствии с паспортом моста.    Срок восстановления утраченных знаков с момента обнаружения не более 2 сут.
	Для всех групп
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются

	13
	Поврежденные элементы ограждения. Срок восстановления с момента обнаружения не более 2 сут.
	Для всех групп
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются

	14
	Отсутствие световозвращающих элементов на сигнальных столбиках и барьерном ограждении
	Для всех групп
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	
	
	
	
	
	

	В зимний период

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя, дефекта содержания мостового сооружения
	Группа дороги
	Уровень содержания высокий
	Уровень содержания средний
	Уровень содержания

	1
	2
	3
	4
	4
	4

	 
	2. Проезжая часть (включая мостовые сооружения)
	 
	 
	 
	 

	1
	Рыхлый (талый) снег на проезжей части, толщиной, не более, см.            Нормативная ширина очистки - 100 %.
	А1, А2    А3, Б       
	1 (2)
	1 (2)
	1 (2)

	
	
	В
	2 (4)
	2 (4)
	2 (4)

	
	
	Г1, Г2
	--
	--
	--

	2
	Срок ликвидации зимней скользкости с момента образования (и уборки снега с момента окончания снегопада) до полного устранения, не более, ч
	А1,  А2, А3
	3
	3,5
	4

	
	
	
	
	
	

	
	
	Б
	4
	4,5
	5

	
	
	В
	4,5
	5
	6

	
	
	Г1
	8
	10
	12

	
	
	Г2
	10
	12
	16

	3
	Дефекты и повреждения проезжей части на 1000 м2 ее площади, не более, м2.         Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см.
	А1
	Не допускается
	0,5
	1,0

	
	
	А2, А3
	
	1,0
	1,5

	
	
	Б
	
	2,0
	3,5

	
	
	В
	
	3,5
	7,0

	
	
	Г1
	5,0
	10
	15,0

	
	
	Г2
	10,0
	20
	30,0

	4
	Снежный накат, толщиной не более, см (*) - при интенсивности движения до 500 авт./сут.
	А1, А2    А3, Б       
	не допускается
	не допускается
	не допускается

	
	
	В(*), Г1
	4,0
	4
	4,0

	
	
	Г2
	6,0
	6
	6,0

	5
	Поврежденные элементы ограждения. Срок восстановления с момента обнаружения не более 2 сут.
	Для всех групп
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются

	6
	Отсутствие световозвращающих элементов на сигнальных столбиках и барьерном ограждении
	Для всех групп
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	3. Мостовые сооружения
	
	

	1
	Рыхлый (уплотненный) снег на тротуарах в населенных пунктах после окончания снегоочистки, не более, см.                                                                                 Срок очистки тротуаров в населенных пунктах не более 1 сут.
	Для всех групп
	5 (3)
	5 (3)
	5 (3)

	2
	Наличие противогололедных материалов на ограждениях и перилах
	Для всех групп
	Не допускается
	Не допускается
	Не допускается

	3
	Засоренные водоотводные трубки и окна в тротуарных блоках
	Для всех групп
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются

	
	
	
	
	
	

	
	Примечания:
	
	

	1. В настоящем Приложении требования к уровню содержания мостовых сооружений зависят от уровня потребительских свойств автомобильной дороги, на которой находится сооружение; с этой целью требования, используемые при оценке уровня содержания мостов сгруппированы по следующим группам:
А1 - автомобильные дороги, относящиеся к автомагистралям; 
А2 - автомобильные дороги 1 технической категории; 
А3 - автомобильные дороги 2 технической категории; 
Б - автомобильные дороги 3 технической категории; 
В - автомобильные дороги 4 и 5 категорий, имеющие покрытия из битумоминеральных смесей; 
Г1 - автомобильные дороги 4 и 5 катгорий, имеющие покрытия из обработанных и не обработанных щебеночных, гравийных, песчано-щебеночных, песчано-гравийных покрытий;
Г2 - грунтовые автомобильные дороги.

	2. Выполненные работы по устранению дефектов, указанных в пп. 12, 1.3, 1.4, 1.9, 1.12, 2.3 настоящего приложения, могут оплачиваться из не освоенных лимитов. Стоимость этих работ определяется сметным расчетом, утвержденным Заказчиком.

	
	
	

	
	ЗАКАЗЧИК
	
	
	ПОДРЯДЧИК:
	

	
	Начальник ГБУ НСО ТУАД
	
	
	_________________
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	________________К.Г. Громенко
	
	_______________
	

	
	
	
	
	
	


Приложение № 10
к Государственному контракту

№ _______ от _____________ 2008г.

Формы отчетных документов

Форма 1

	
ПРОТОКОЛ
хищения, порчи, разрушения элементов конструкций и обустройств мостового сооружения __________________________________в _____________районе

Я, мостовой мастер ООО «_____» ____________________________________________________
                                                                                                    (ФИО)

Составил настоящий протокол о: 

- хищении;

- порче;

- разрушении;

- несанкционированном демонтаже мостовых конструкций;

- несогласованной прокладке инженерных   коммуникаций;

- несогласованном устройстве наружной рекламы;

- факте проезда по мостовому сооружению автотранспортного средства    ________________  гос.№____ с превышением допустимых значений по массе, нагрузке на ось, габариту и пр. (нужное отметить)

  ___________________________________________________________________________________

(объект хищения, порчи, разрушения )
   Протокол составлен в присутствии представителя ____________________________

_________________________________________________________________________
( указать должность, Ф.И.О представителя местной власти или ГИБДД)

Подписи:

________________________________________________________________________________

(мостовой мастер)

________________________________________________________________________________

(представитель местной власти или ГИБДД)
Приложения:

1. Фотоматериалы - ____шт.

«___»_____________200_г.


Форма 2

	Справка
Ущерб, причинённый в результате несогласованного проезда тяжеловесного автотранспорта или хищения (порчи, разрушения элементов конструкций и обустройств мостового сооружения) _______________________________________ на мосту через р._______на_____км а/д

 (перечень поврежденных конструктивных элементов)

____________________________ в ________________ районе составил:

· Стоимость поврежденных конструктивных элементов - __________ руб
· Стоимость работ   по восстановлению ______________ руб.

Общая стоимость ущерба - ______________ руб.
Стоимость   ущерба   определена   в   текущих   ценах   на   основании   сметного расчета   

Приложение: 1. Сметный расчет на восстановительные работы в текущих ценах

                       2. Сводный расчет стоимости восстановительных работ



Форма 3

	СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
стоимости восстановительных работ на  мосту __________в __________________ районе, составленный на основании территориальных единичных расценок (по состоянию на____), утвержденных Администрацией Новосибирской области
№
Наименование
Ед. изм.
Цена
ед.изм.,
руб.
Кол-во
Стоимость
без НДС
(п.4 х п.5),
руб
НДС,
%, руб
Общая
стоимость
руб.
1

2

3

4

5

6

7

8

1

Наименование элемента
2

Работы по восстановлению наименование элемента
Итого:


	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГБУ НСО ТУАД

________________________ К.Г. Громенко


	ПОДРЯДЧИК:

________________________ 


	ЗАКАЗЧИК


	ПОДРЯДЧИК

__________________________

М.П.




	
	
	
	Приложение № 11

	
	
	
	к Государственному контракту №1/__                     

	
	
	
	от "___"___________ 200__ г.

	
	
	
	

	
	Гарантийные сроки по конструктивным элементам мостовых сооружений

	№ п/п
	Конструктивный элемент
	Наименование работ
	Гарантийные обязательства, мес

	1
	2
	3
	4

	1
	1.Покрытие проезжей части
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см
	12

	2
	
	Ямочный ремонт цементобетонного покрытия толщиной 11 см
	12

	3
	
	Поверхностная  укладка дополнительного  верхнего слоя покрытия толщиной 4 см с устройством соответствующих уклонов для стока воды.
	24

	4
	
	Сплошное  снятие существующего покрытия методом фрезерования и  укладка дополнительного  верхнего слоя покрытия толщиной 4 см с устройством соответствующих уклонов для стока воды.
	24

	1
	2.Гидроизоляция
	Локальный ремонт на полосе вдоль тротуаров, ограждений и деформационных швов на ширину 1,5 м с разборкой и устройством дорожной одежды.
	24

	1
	3.Водоотвод
	Поверхностная  укладка дополнительного  верхнего слоя покрытия толщиной 4 см с устройством соответствующих уклонов для стока воды.
	24

	2
	
	Устройство отсутствующих лотков на откосах подходных насыпей с устройством водонаправляющих приспособлений, упоров в основании насыпи и гасителей из камня размерами 2х2м
	12

	3
	
	Устройство укрепления обочин цементобетоном толщиной 6 см
	12

	1
	4.Сопряжение моста с насыпью
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 14 см
	12

	2
	
	Ямочный ремонт цементобетонного покрытия толщиной 11 см
	12

	3
	
	Устранение просадок глубиной до 10 см (за счет устройства дополнительного асфальтобетонного покрытия)
	12

	4
	
	Ремонт сопряжения моста с насыпью при просадке более 10 см (выравнивание за счет разборки существующего покрытия,досыпки щебня и устройства асфальтобетонного покрытия)
	24

	5
	
	Замена поврежденных плит сопряжения с восстановлением дорожной одежды
	24

	6
	
	Устройство щебеночной подушки под переходные плиты со вскрытием плит и восстановлением дорожной одежды
	24

	1
	5.Деформационные швы
	Заливка битумной мастикой швов с предварительной их очисткой от старой мастики и грунтовкой
	6

	2
	
	Замена асфальтобетонного покрытия в зоне швов (1 м от швов) 
	12

	3
	
	Замена цементобетонного покрытия в зоне швов (0.5 м от швов) 
	12

	4
	
	Ремонт швов с металлическим окаймлением (с заменой поврежденных элементов)
	12

	5
	
	Ремонт швов закрытого типа, с мастичным и резиновым заполнением, с заменой компенсатора и переустройством асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см в районе шва
	24

	6
	
	Заполнение деформационных швов между тротуарными блоками пористыми материалами с последующей заливкой битумной мастикой
	6

	1
	6.Тротуары
	Устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарах толщиной 4 см
	24

	2
	
	Устройство цементобетонного покрытия по сварной сетке на тротуарах толщиной 5 см
	24

	3
	
	Ремонт локальных повреждений блоков полимербетоном
	12

	4
	
	Замена  поврежденных тротуарных блоков с восстановлением существующего перильного ограждения
	24

	5
	
	Восстановление проломов тротуарных плит с установкой арматурных каркасов
	24

	1
	7.Перильные ограждения (перила)
	Окраска перил по всей длине
	6

	1
	8.Ограждения проезжей части
	Окраска металлических ограждений с нанесением вертикальной разметки
	6

	2
	
	Окраска стоек металлического барьерного оргаждения
	6

	3
	
	Окраска железобетонных парапетных ограждений с нанесением вертикальной разметки без оштукатуривания
	6

	4
	
	Окраска железобетонных парапетных ограждений с нанесением вертикальной разметки с оштукатуриванием
	6

	5
	
	Установка дополнительных стоек металлического барьерного ограждения на мосту с устройством площадок их опирания
	12

	6
	
	Установка металлического ограждения мостовой группы с шагом стоек 1 м
	12

	7
	
	Замена существующего металлического ограждения и установка нового металлического ограждения мостовой группы с шагом стоек 1 м для приведения в соответствие требованиям ГОСТ Р 52607-2006.
	24

	8
	
	Наращивание железобетонного парапетного ограждения монолитным бетоном
	24

	 
	9.Пролетные строения
	 
	 

	1
	9.1. Железобетонные пролетные строения
	Гидрофобизация фасадных поверхностей балок пролетных строений с устройством подмостей
	24

	2
	
	Гидрофобизация фасадных поверхностей балок пролетных строений без устройства подмостей
	24

	3
	
	Заделка трещин и сколов, устранение повреждений одиночных участков защитного слоя бетона конструкций смесями Эмако
	12

	4
	
	Заделка трещин и сколов, устранение повреждений одиночных участков защитного слоя бетона конструкций полимеррастворами
	12

	5
	
	Окраска железобетонных конструкций перхлорвиниловыми красками
	24

	6
	
	Обработка железобетонных конструкций перетроном
	24

	7
	
	Устранение нарушений связей (приварка накладок диафрагм, бетонирование выколов бетона);
	12

	8
	
	Заделка бетоном проломов в плите проезжей части с установкой дополнительного арматурного каркаса
	24

	9
	
	Устранение дефектов в элементах с установкой дополнительной арматуры и с устройством опалубки (сколов бетона глубиной до 100 мм с оголением рабочей арматуры и хомутов) с очисткой металла (оголенного) от ржавчины
	12

	10
	
	Устранение дефектов в элементах без устройства опалубки (сколов защитного слоя глубиной до 30 мм) на общей площади поверхности бетона пролетного строения путем оштукатуривания
	12

	11
	
	Ремонт (усиление) опорных участков и торцевых участков балок пролетных строений
	12

	12
	
	Ремонт консолей плит, в том числе с заменой бетона консоли на ширине 0.4 м
	24

	1
	9.2. Стальные и сталежелезобетонные пролетные строения
	Подкраска одиночных повреждений лакокрасочного покрытия с зачисткой металла без устройства подмостей
	6

	2
	
	Подкраска одиночных повреждений лакокрасочного покрытия с зачисткой металла с устройством подмостей
	6

	3
	
	Гидрофобизация железобетонных плит проезжей части с устройством подмостей
	24

	4
	
	Сплошная окраска металла пролетного строения с соответствующей подготовкой металла конструкций
	24

	5
	
	устранение сколов, раковин, трещин по бетонной поверхности плиты с применением бетона В 30 или полимербетона
	12

	6
	
	Восстановление стыков объединения железобетонной плиты с металлом 
	12

	7
	
	Восстановление   одиночных  поврежденных  узлов   и  других  элементов   ферм   (без   их демонтажа) путем усиления их металла накладками
	12

	8
	
	Ремонт консолей плит, в том числе с заменой бетона консоли на ширине 0.5 м
	24

	1
	9.3. Деревянные конструкции
	Антисептирование деревянных конструкций (защита от загнивания)
	12

	2
	
	Замена  досок настила проезжей части
	12

	3
	
	Замена отдельных деревянных деталей перил
	12

	4
	
	Бандажирование (усиление металлом) отдельных деревянных элементов конструкции  насадок и свай опор
	12

	5
	
	Устройство деревянного колесоотбойного бруса
	12

	6
	
	Ремонт деревянных заборных стенок с заменой поврежденных свай
	24

	7
	
	Замена прогонов и поперечин пролетных строений моста
	24

	1
	10. Опорные части
	Смазка рабочих поверхностей графитовой композицией; восстановление смазки в опорных частях с парой скольжения
	6

	2
	
	Очистка металла и окраска опорных частей
	6

	3
	
	Гидрофобизация бетонных поверхностей (пропитка бетона валков)
	12

	4
	
	Замена поврежденных опорных частей (РОЧ) или их выправка с подъемкой железобетонного пролетного строения, и выравнивание опорной площадки
	24

	5
	
	Выправка положения опорных частей с подъемкой металлического пролетного строения и выравнивание опорной площадки
	24

	1
	11. Конструкции опор
	Устройство  (восстановление)  сливов  на  горизонтальных  поверхностях  опор из цементопесчаного раствора
	12

	2
	
	Восстановление подферменников путем устройства несъемной опалубки из листового металла с последующим бетонированием и окраской металлических элементов
	12

	3
	
	Локальное восстановление защитного слоя полимеррастворами по металлической сетке( со сверлением отверстий и установкой анкерных болтов)
	12

	4
	
	Гидрофобизация бетона ригеля, тела опор
	24

	5
	
	Заделка швов в кладке тела опор  (между контурными блоками)
	12

	6
	
	Окраска тела опор перхлорвиниловыми красками
	24

	7
	
	Восстановление концевых участков ригеля с разломкой слабого бетона и бетонированием
	24

	8
	
	Усиление насадки в местах опирания балок (при глубоких сколах) путем ее уширения с разломкой бетона, установкой арматурных каркасов и последующим бетонированием
	24

	9
	
	Усиление опор из контурных блоков путем устройства железобетонной "рубашки" толщиной 20 см с устройством арматурных каркасов и последующим бетонированием
	24

	1
	12. Регуляционные сооружения и конуса
	Расшивка цементным раствором швов между бетонными плитами
	12

	2
	
	Удаление из зоны моста кустарниковой растительности на длине 15-25 м вьше и ниже по течению 
	6

	3
	
	Восстановление конусов путем досылки грунта и профилирования грунта с уплотнением
	12

	4
	
	Устройство укрепления конусов с применением монолитного бетона
	24

	5
	
	Восстановление укрепления конусов с применением монолитного бетона с предварительной разборкой старого укрепления из сборного железобетона
	24

	6
	
	Устройство укрепления конусов с укладкой сборного бетона (плиты 0.5х0.5м)
	24

	7
	
	Восстановление укрепления конусов с укладкой сборного бетона (плиты 0.5х0.5м) с предварительной разборкой старого укрепления из сборного железобетона
	24

	8
	
	Ремонт мощения конусов насыпей с перекладкой существующих плит укрепления
	12

	9
	
	Устройство укрепления конусов каменной наброской толщиной 30 см по слою щебня толщиной 10 см
	12

	10
	
	Устройство каменной рисбермы в основании конуса
	12

	11
	
	Бетонирование упора при укреплении конуса
	12

	1
	13. Подходы к мостовому сооружению
	Ремонт лестничных сходов полимеррастворами
	6

	2
	
	окраска ограждений безопасности с шагом стоек 1 м с нанесением вертикальной разметки на длину 18 м с каждой стороны моста
	6

	3
	
	Установка знаков индивидуального проектирования на металлических стойках без фундамента
	12

	4
	
	Установка типовых знаков (грузоподъемности и организации движения на мосту) на металлических стойках  без фундамента
	12

	5
	
	Установка барьерных ограждений безопасности из черного или оцинкованного металла на длину 18 м с каждой стороны моста
	12

	6
	
	Замена барьерных ограждений на подходах на длине 18 м с каждой стороны моста с предварительным демонтажом существующего ограждения для приведения в соответствие требованиям ГОСТ Р 52607-2006.
	12

	7
	
	Устройство металлических лестничных сходов на фундаменте
	12

	8
	
	Устройство железобетонных лестничных сходов
	12

	
	
	
	

	     1.Гарантийные обязательства распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядными организациями по настоящему Контракту. 
Гарантийный срок устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов на любом принятом на содержание мостовом сооружении  начинается с даты приемки. Датой приемки работ является дата подписания актов о приемке выполненных работ КС-3. 

	    2. В случае обнаружения дефектов конструкций в период гарантийной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта осмотра на предмет фиксирования выявленных дефектов и определения сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в обозначенные сроки. Уведомление в адрес Подрядчика направляется в письменном виде (возможно факсом) в срок не позднее 5 дней до проведения комиссионного осмотра. Заказчик имеет право привлечь для участия в комиссии представителей муниципальных образований и органов ГИБДД. Если гарантийные обязательства не выполняются Подрядчиком в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ стороннюю организацию с предъявлением фактически понесенных затрат по устранению дефектов Подрядчику.

	Заказчик
	
	Подрядчик

	Начальник ГБУ НСО ТУАД
	
	________________

	
	
	
	

	________________К.Г. Громенко
	_______________

	
	
	
	


Приложение № 12

к Государственному контракту

№ _______ от _______________ 2008 г.

КНИГА
Форма
моста, (путепровода)
карточка №
Дорога

Километр

Наименование сооружения

Наименование препятствия

Ближайшее к мосту:
Населенный пункт

Расстояние от него

Станция ж/д

Расстояние до населенного пункта

I. ДАННЫЕ О ГРУЗУПОДЪЕМНОСТИ 

(отмечается принятая схема нагрузки от колонны автомобилей
и одиночная, дата ее назначения и основание)
II. ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (длительные)
	Дата
введения
ограничения
	Характер ограничения
	Причина
ограничения
	Дата снятия ограничения
	Мероприятия, послужившие
к отмене ограничения

	1
	2
	3
	4
	5


III. ПРОИСШЕСТВИЯ НА МОСТУ
	Дата прошествия
	Описание происшествия и повреждений
	Время ликвидации
повреждений кем
произведены

	1
	2
	3


IV. ОСМОТРЫ И РЕМОНТЫ МОСТОВОГО ПОЛОТНА
	Дата осмотра, фамилия,
И,0, производившего
осмотр
	Описание повреждений,
обнаруженных при
осмотре
	Дата
исправления и
исполнитель
работ
	Метод ремонта и стоимость
работ

	1
	2
	3
	4


V. ОСМОТРЫ И РЕМОНТЫ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИИ
	Дата осмотра, фамилия, И,0, производившего осмотр
	Описание повреждений, обнаруженных при осмотре
	Дата исправления и исполнитель работ
	Метод ремонта и стоимость работ

	1
	2
	3
	4


VI. ОСМОТРЫ И РЕМОНТЫ ОПОР
	Дата осмотра, фамилия,
И,0, производившего
осмотр
	Описание повреждений,
обнаруженных при
осмотре
	Дата
исправления и
исполнитель
работ
	Метод ремонта и стоимость
работ

	1
	2
	3
	4


VII. ОСМОТРЫ И РЕМОНТЫ РЕГУЛЯЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ
	Дата осмотра, фамилия,
И,0, производившего
осмотр
	Описание повреждений,
обнаруженных при
осмотре
	Дата
исправления и
исполнитель
работ
	Метод ремонта и стоимость
работ

	1
	2
	3
	4


VIII. НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕФЕКТАМИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ, ОПОР, РЕГУЛЯЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ И ПР.
	Дата
	Объекты наблюдения
	В чем состоят наблюдения
	Результат наблюдения

	1
	2
	3
	4


IX. ОКРАСКА И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ И ПР.
	Дата
нанесения
каждого
слоя
	Наименование
пролетных
строений, опор
или отдельных
частей
	Материал слоя
	Объем работ,
м2
	Качество окраски
	Стоимость
окраски или
антисептиров
ания

	1
	2
	3
	4
	5
	6


X.
ПРОФИЛИ ПРОМЕРОВ РУСЛА РЕКИ ПЛАНЫ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ
(Профили русла за различные периоды вычерчивают совмещенными на одном
чертеже)
XI.
ЗАМЕЧАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ
(Должны быть указанны: дата, фамилия, должность и подпись лица, давшего
замечания или распоряжения; текст замечаний с указанием срока исполнения,
отметка исполнения распоряжения)

	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГБУ НСО ТУАД

________________________ К.Г. Громенко


	ПОДРЯДЧИК:

________________________ 


	ЗАКАЗЧИК


	ПОДРЯДЧИК

__________________________

М.П.




	Приложение №13

	
	
	к Государственному контракту №1/__  от "__"_____200_г.                    

	

	Оценка уровня нормативного содержания мостовых сооружений 

	В весеннее-летне-осенний период

	№ п/п
	Наименование показателя, дефекта содержания мостового сооружения
	Коэффициент снятия

	1
	2
	3

	 
	1. Мостовые сооружения
	 

	1
	Загрязнение проезжей части мостовых сооружений на расстоянии 1 м вдоль ограждений безопасности                                                           
	0,4

	2
	Загрязнение тротуарной части мостовых сооружений 
	0,05

	3
	Неукрепленные перила и ограждения, разрывы и другие повреждения перил, влияющих на безопасность движения пешеходов
	1**

	4
	Загрязнение перил
	0,03

	5
	Засоренные водоотводные лотки( в том числе под деформационными швами), водоотводные трубки и окна в тротуарных блоках
	0,1

	6
	Неподтянутые и несмазанные пружины в деформационных швах
	0,05

	7
	Загрязненные, несмазанные опорные части, узлы опирания балок пролетных строений, лестничные сходы
	0,05

	8
	Неочищенные пазы и зазоры для перемещений конструкций деформационных швов мостовых сооружений
	0,01

	9
	Загрязнение барьерного ограждения на подходах (по 18 п.м. с каждой стороны) и на мосту, Грязные, не обеспечивающие светоотражающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений
	0,2

	10
	Растительность, мусор, наносы и посторонние предметы на конусах береговых опор, в русле и подмостовой зоне
	0,03

	11
	Нескошенная растительность, наличие мусора на подходах (6 п.м.)
	0,01

	12
	Наличие мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор 
	0,05

	13
	Поврежденные элементы ограждения, разрывы в ограждении
	1**

	 
	2.Обустройство и обстановка дороги
	 

	1
	Грязевые отложения, закрывающие информацию на дорожных знаках
	0,02

	2
	Отсутствие знаков организации движения по мостовому сооружению в соответствии с паспортом моста и существующей дислокации
	1*

	 
	3. Работы по надзору за мостовыми сооружениями
	 

	1
	Незафиксированные в книгах ИССО результаты текущих осмотров мостовых сооружений
	0,5

	2
	Отсутствие книг ИССО на момент приемки выполненных работ
	1***

	В зимний период

	 
	1. Проезжая часть (включая мостовые сооружения)
	 

	1
	Наличие уплотненного, рыхлого (талого) снега на проезжей части на ширине 1 м вдоль тротуаров (ограждений);
Неочищенные от снега, льда покрытия подходов (6 п.м.)
	0,7

	2
	Неочищенные от снега и противогололедных материалов барьерные ограждения на подходах (по 18 п. м с каждой стороны) и мосту;
Неочищенные от снега обочины за барьерным ограждением (6п.м.);
Неочищенные от снега и противогололедных материалов перильные ограждения
	0,1

	3
	Неочищенные от снега и льда пазы и зазоры для перемещений конструкций деформационных швов мостовых сооружений
	0,05

	 
	2.Обустройство и обстановка дороги
	 

	1
	Снежно-ледяные отложения, закрывающие информацию на дорожных знаках
	0,01

	2
	Грязные, покрытые снегом, не обеспечивающие светоотражающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений
	

	3
	Отсутствие знаков организации движения по мостовому сооружению в соответствии с паспортом моста и существующей дислокации
	1*

	 
	3. Мостовые сооружения
	 

	1
	Наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и под ограждениями безопасности на мосту и подходах после окончания снегоочистки
	0,06

	2
	Наличие снега и льда на верхних горизонтальных площадок опор и узлах опирания балок пролетных строений
	0,01

	3
	Необработанные фрикционными материалами тротуары и лестничные сходы в населенных пунктах
	0,06

	4
	Засоренные водоотводные лотки(в том числе под деформационными швами), водоотводные трубки и окна в тротуарных блоках
	0,01

	 
	4. Работы по надзору за мостовыми сооружениями
	 

	1
	Незафиксированные в книгах ИССО результаты текущих осмотров мостовых сооружений
	0,5

	2
	Отсутствие книг ИССО на момент приемки выполненных работ
	1***

	* на сооружениях, имеющих данные дефекты, приемка выполненных работ не производится в пределах месячной планово-расчетной стоимости (при отсутствии или несвоевременном оформлении соответствующего акта, подписанного сторонами).

	** на сооружениях, имеющих данные дефекты, приемка работ не производится в пределах месячного лимита, при не устранении дефектов в течение 5 дней с момента обнаружения (при отсутствии или несвоевременном оформлении акта, подписанного сторонами). 

	*** при отсутствии книги ИССО на момент приемки или несвоевременном либо ненадлежащем её заполнении приемка работ не производится в пределах месячного лимита.

	
	
	
	

	
	Заказчик
	Подрядчик

	
	Начальник ГБУ НСО ТУАД
	______________

	
	
	
	

	
	_________К.Г. Громенко
	________________

	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к Государственному контракту №1/__  от "__"_____200_г.                    

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Акт оценки уровня нормативного содержания мостовых сооружений
	

	
	в _______________________ районе
	

	
	выполненных Подрядчиком _________________________
	

	
	за ___________ 200___ г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Уровень содержания по контракту - ______________
	
	
	
	
	
	
	 Зимнее содержание 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	№ п/п
	Объект(мост)
	Местоположение, км
	Препятствие
	Длина, м.п.
	Наличие уплотненного, рыхлого (талого) снега на проезжей части на ширине 1 м вдоль тротуаров (ограждений);
Неочищенные от снега, льда покрытия подходов (6 п.м.)
	Неочищенные от снега и противогололедных материалов барьерные ограждения на подходах (по 18 п. м с каждой стороны) и мосту;
Неочищенные от снега обочины за барьерным ограждением (6п.м.);
Неочищенные от снега и противогололедных материалов перильные ограждения
	Неочищенные от снега и льда пазы и зазоры для перемещений конструкций деформационных швов мостовых сооружений
	Снежно-ледяные отложения, закрывающие информацию на дорожных знаках,Грязные, покрытые снегом, не обеспечивающие светоотражающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений
	Отсутствие знаков организации движения по мостовому сооружению в соответствии с паспортом моста и существующей дислокации
	Наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и под ограждениями безопасности на мосту и подходах после окончания снегоочистки
	Наличие снега и льда на верхних горизонтальных площадок опор и узлах опирания балок пролетных строений
	Необработанные фрикционными материалами тротуары и лестничные сходы в населенных пунктах
	Засоренные водоотводные лотки(в том числе под деформационными швами), водоотводные трубки и окна в тротуарных блоках
	Суммарный коэфф. снятия к месячному лимиту
п.11=1,00-СУММ(п.6-п.14)
	Лимит на месяц, руб
	Подлежит приемке в текущем месяце, руб.
п.17=п.16*п.15

	
	
	
	
	
	Коэффициент снятия  по видам работ от общего месячного лимита 
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,70
	0,1
	0,05
	0,01
	1,00
	0,06
	0,01
	0,06
	0,01
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Примечание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В случае выполнения отдельных видов работ(п.6-п.14) не в полном объеме оплата за соответствующие работы не производится 

	
	 Заказчик: 
	____________
	
	
	
	 Администрация района: 
	____________

	
	 Подрядчик: 
	____________
	
	
	
	 ГИБДД : 
	____________

	
	"__" ___________ 200___
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к Государственному контракту №1/__  от "__"_____200_г.                    

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Акт оценки уровня нормативного содержания мостовых сооружений
	

	
	в _______________районе
	

	
	выполненных подрядчиком _________________________
	

	
	за _______________ 200_ г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Уровень содержания по контракту________________________
	
	
	
	
	
	
	 Весенне-летне-осеннее содержание 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	№ п/п
	Объект (мост)
	Местоположение, км
	Препятствие
	Длина, м.п.
	Загрязнение проезжей части мостовых сооружений на расстоянии более 0,5 м вдоль тротуаров                                                                  
	Загрязнение тротуарной части мостовых сооружений 
	Неукрепленные перила и ограждения, разрывы и другие повреждения перил, влияющих на безопасность движения пешеходов
	Загрязнение перил
	Засоренные водоотводные лотки( в том числе под деформационными швами), водоотводные трубки и окна в тротуарных блоках
	Неподтянутые и несмазанные пружины в деформационных швах
	Загрязненные, несмазанные опорные части, узлы опирания балок пролетных строений, лестничные сходы
	Неочищенные пазы и зазоры для перемещений конструкций деформационных швов мостовых сооружений
	Загрязнение барьерного ограждения на подходах (по 18 п.м. с каждой стороны) и на мосту, Грязные, не обеспечивающие светоотражающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений
	Растительность, мусор, наносы и посторонние предметы на конусах береговых опор, в русле и подмостовой зоне
	Нескошенная растительность на подходах (6 п.м.)
	Наличие мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор 
	Грязевые отложения, закрывающие информацию на дорожных знаках
	Отсутствие знаков организации движения по мостовому сооружению в соответствии с паспортом моста и существующей дислокации
	Суммарный коэфф. снятия к месячному лимиту
п.20=1,00-(СУММ(п.6-п.19)
	Лимит на месяц, руб
	Подлежит приемке в текущем месяце,  руб.
п.22=п.20*п.21

	
	
	
	
	
	Коффициент снятия по видам работ от общего месячного лимита 
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,40
	0,05
	1,00
	0,03
	0,10
	0,05
	0,05
	0,01
	0,20
	0,03
	0,01
	0,05
	0,02
	1,00
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Примечание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В случае выполнения отдельных видов работ (п.6-п.19) не в полном объеме оплата за соответствующие  работы не производится 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Заказчик:                                      ____________
	
	
	
	
	
	
	
	 Администрация района: 
	____________

	
	 Подрядчик:                                      ____________
	
	
	
	
	
	
	
	 ГИБДД : 
	____________

	
	"__" ___________ 200__
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №16

	
	
	
	
	
	
	к Гос.контракту № 1/__ от "___" _______ 200_г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стоимость работ нормативного содержания мостовых сооружений

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стоимость работ по весенне-летне-осеннему содержанию мостовых сооружений (в период с 01.04. - 31.10.) 

	№, п.п.
	№№ расценок
	Наименование работ
	Единица измерения
	Стоимость на 2009 год (с применением индекса-дефлятора 1,125) с учетом НДС, руб
	Стоимость на 2010 год (с применением индекса-дефлятора 1,097) с учетом НДС, руб

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Работы по уходу за мостовыми сооружениями в весенне-летне-осенний период

	1.1
	СМС 01-001-1
	Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и подходов к ним на ширине 1 м вдоль ограждений безопасности от грязи и посторонних предметов
	100м2
	2821,89
	3095,61

	1.2
	СМС 01-002-1
	Очистка тротуаров мостовых сооружений от грязи, мусора и посторонних предметов
	100м2
	2821,89
	3095,61

	1.3
	СМС 01-003-1
	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора
	1 шт
	719,87
	789,70

	1.4
	СМС 01-004-1
	Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений
	10 м шва
	13527,73
	14839,92

	1.5
	СМС 01-005-1
	Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений
	10 м лотка
	1973,75
	2165,20

	1.6
	СМС 01-006-1
	Подтяжка и смазку пружин в деформационных швах мостовых сооружений
	100 шт
	15488,6
	16990,99

	1.7
	СМС 01-007-1
	Очистка от грязи конструкций перильных ограждений мостовых сооружений
	100 м
	1339,81
	1469,77

	1.8
	СМС 01-008-1
	Очистка от грязи конструкций ограждений безопасности мостовых сооружений
	100 м
	4689,32
	5144,18

	1.9
	СМС 01-010-1
	Очистка от грязи дорожных знаков, относящихся к мостовому сооружению
	100 шт
	220632,53
	242033,89

	1.10
	СМС 01-012-1
	Очистка подходов мостовых сооружений от травы и кустарника
	1000 м2
	246,81
	270,75

	1.11
	СМС 01-013-1
	Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор мостовых сооружений
	10 м2
	637,61
	699,46

	1.12
	СМС 01-014-1
	Очистка водоотводных лотков и водоприемных колодцев мостовых сооружений от грязи и мусора
	10 пм лотка
	596,46
	654,32

	1.13
	СМС 01-015-1
	Очистка лестничных сходов мостовых сооружений от грязи и мусора
	100 м2
	1036,61
	1137,16

	1.14
	СМС 01-016-1
	Очистка узлов  опирания балок пролетных строений от загрязнений
	100 м2
	3716,88
	4077,42

	 
	 
	2. Работы по надзору за мостовыми сооружениями
	 
	 
	 

	2
	СМС 01-018
	Проведение текущих и периодических осмотров
	 
	 
	 

	2.1
	СМС 01-018-1
	Текущий осмотр мостового полотна
	100 м2
	1005,72
	1103,27

	2.2
	СМС 01-018-3
	Текущий осмотр пролетных строений
	100 м2 сооружения в плане
	4964,19
	5445,72

	2.3
	СМС 01-018-6
	Текущий осмотр опорных частей
	1 шт
	455,05
	499,19

	2.4
	СМС 01-018-8
	Текущий осмотр опор
	1 опора
	455,05
	499,19

	2.5
	СМС 01-018-10
	Текущий осмотр подмостовой зоны
	100 м2 сооружения в плане
	137,15
	150,45

	2.6
	СМС 01-018-12
	Текущий осмотр подходов
	100 м2 сооружения в плане
	1325,72
	1454,31

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень работ по зимнему содержанию мостовых сооружений (в период с 01.11. - 31.03.) 

	№,п.п.
	№№ расценок
	Наименование работ
	Единица измерения
	Стоимость на 2009 год (с применением индекса-дефлятора 1,086) с учетом НДС, руб
	Стоимость на 2010 год (с применением индекса-дефлятора 1,080) с учетом НДС, руб

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	1. Работы по уходу за мостовыми сооружениями в зимний период
	 
	 
	 

	1.1
	СМС 02-001-2
	Удаление снежного вала с полос безопасности мостовых сооружений и обочин подходов
	100 м
	13574,7
	14891,45

	1.2
	СМС 02-002-1
	Очистка покрытия тротуаров и зон под ограждениями безопасности мостовых сооружений от снега вручную
	100 м2
	6232,03
	6836,54

	1.3
	СМС 02-005-1
	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда
	10 шт
	514,19
	564,07

	1.4
	СМС 02-006-1
	Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений
	1 м2
	31,88
	34,97

	1.5
	СМС 02-007-1
	Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов мостовых сооружений
	10 м2
	3002,88
	3294,16

	1.6
	СМС 02-008-1
	Противогололедная обработка тротуаров мостовых сооружений фрикционными материалами
	100 м2
	267,38
	293,32

	1.7
	СМС 02-009-1
	Очистка перильных ограждений мостовых сооружений  от снега и противогололедных материалов
	100 м
	843,28
	925,08

	1.8
	СМС 02-010-1
	Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним  от снега и противогололедных материалов
	100 м
	1686,56
	1850,16

	1.9
	СМС 02-011-1
	Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах мостовых сооружений
	10 м2
	93,59
	102,67

	1.10
	СМС 02-012-1
	Очистка от снега водоотводных лотков мостовых сооружений
	10 м3
	155,28
	170,34

	1.11
	СМС 02-013-2
	Очистка от снега и посыпка фрикционными материалами лестничных сходов мостовых сооружений
	100 м2
	267,38
	293,32

	1.12
	СМС 02-014-1
	Очистка от снега дорожных знаков, относящихся к мостовому сооружению 
	100 шт
	6293,72
	6904,21

	1.13
	СМС 02-015
	Организация пропуска ледохода и паводковых вод
	 
	 
	 

	1.13.1
	СМС 02-015-2
	Устройство прорези вокруг русловых опор шириной 0,5 м в ледяном поле толщиной 0,5 м
	100 м
	2468,13
	2707,54

	 
	 
	2. Работы по надзору за мостовыми сооружениями
	 
	 

	 
	СМС 01-018
	Проведение текущих и периодических осмотров
	 
	 
	 

	2.1
	СМС 01-018-1
	Текущий осмотр мостового полотна
	100 м2
	1005,72
	1103,27

	2.2
	СМС 01-018-3
	Текущий осмотр пролетных строений
	100 м2 сооружения в плане
	4964,19
	5445,71

	2.3
	СМС 01-018-6
	Текущий осмотр опорных частей
	1 шт
	455,05
	499,19

	2.4
	СМС 01-018-8
	Текущий осмотр опор
	1 опора
	455,05
	499,19

	2.5
	СМС 01-018-10
	Текущий осмотр подмостовой зоны
	100 м2 сооружения в плане
	137,15
	150,45

	2.6
	СМС 01-018-12
	Текущий осмотр подходов
	100 м2 сооружения в плане
	1325,72
	1454,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стоимость работ нормативного содержания по Контракту определяется на основании планово-расчетной стоимости, составленной по «Сборнику сметных норм, единичных расценок и технологических карт по содержанию мостовых сооружений для условий Новосибирской области (ЗАО «НИПИ ТРТИ»)»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	
	
	
	
	Подрядчик
	

	Начальник ГБУ НСО ТУАД
	
	
	
	________________
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	________________К.Г. Громенко
	
	
	_______________
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к Гос.контракту № 1/__ от "___" _______ 200_г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укрупненные расценки стоимости работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту мостовых сооружений

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В ценах на 2008 год с НДС

	№ расценки
	Конструктивный элемент
	Наименование работ
	Единица измерения
	1 зона
	2 зона
	3 зона
	4 зона
	5 зона
	6 зона
	7 зона

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1
	1.Покрытие проезжей части
	Устройство организованных швов перед окаймлением деформационных швов и заполнением их мастикой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	
	Ямочный ремонт цементобетонного покрытия толщиной 11 см
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	
	Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии битумной мастикой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	
	Заливка трещин в цементобетонном покрытии битумной мастикой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	
	Поверхностная  укладка дополнительного  верхнего слоя покрытия толщиной 4 см с устройством соответствующих уклонов для стока воды.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	
	Сплошное  снятие существующего покрытия методом фрезерования и  укладка дополнительного  верхнего слоя покрытия толщиной 4 см с устройством соответствующих уклонов для стока воды.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	2.Гидроизоляция
	Локальный ремонт на полосе вдоль тротуаров, ограждений и деформационных швов на ширину 1,5 м с разборкой и устройством дорожной одежды.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	3.Водоотвод
	Поверхностная  укладка дополнительного  верхнего слоя покрытия толщиной 4 см с устройством соответствующих уклонов для стока воды.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	
	Устройство водоотводного лотка под деформационным швом перекрытого типа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	
	Замена поврежденных водоотводных лотков (бетонных и металлических) и трубок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	
	Устройство отсутствующих лотков на откосах подходных насыпей с устройством водонаправляющих приспособлений, упоров в основании насыпи и гасителей из камня размерами 2х2м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	
	Устройство укрепления обочин цементобетоном толщиной 6 см
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	4.Сопряжение моста с насыпью
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщиной 14 см
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	
	Ямочный ремонт цементобетонного покрытия толщиной 11 см
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	
	Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии битумной мастикой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	
	Заливка трещин в цементобетонном покрытии битумной мастикой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	
	Устранение просадок глубиной до 10 см (за счет устройства дополнительного асфальтобетонного покрытия)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6
	
	Засыпка промоин местным грунтом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.7
	
	Засыпка промоин щебнем фр.70-120мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.8
	
	Ремонт сопряжения моста с насыпью при просадке более 10 см (выравнивание за счет разборки существующего покрытия,досыпки щебня и устройства асфальтобетонного покрытия)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.9
	
	Замена поврежденных плит сопряжения с восстановлением дорожной одежды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.10
	
	Устройство щебеночной подушки под переходные плиты со вскрытием плит и восстановлением дорожной одежды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	5.Деформационные швы
	Подтяжка болтов деформационных швов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	
	Заливка битумной мастикой швов с предварительной их очисткой от старой мастики и грунтовкой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	
	Замена асфальтобетонного покрытия в зоне швов (1 м от швов) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4
	
	Замена цементобетонного покрытия в зоне швов (0.5 м от швов) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.5
	
	Ремонт швов с металлическим окаймлением (с заменой поврежденных элементов)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.6
	
	Ремонт швов закрытого типа, с мастичным и резиновым заполнением, с заменой компенсатора и переустройством асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см в районе шва
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.7
	
	Заполнение деформационных швов между тротуарными блоками пористыми материалами с последующей заливкой битумной мастикой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	6.Тротуары
	Устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарах толщиной 4 см
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	
	Устройство цементобетонного покрытия по сварной сетке на тротуарах толщиной 5 см
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3
	
	Заполнение деформационных швов между тротуарными блоками пористыми материалами с последующей заливкой битумной мастикой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.4
	
	Ремонт локальных повреждений блоков полимербетоном
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.5
	
	Замена  поврежденных тротуарных блоков с восстановлением существующего перильного ограждения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.6
	
	устройство козырьков в тротуарных плитах для устранения попадания воды на фасадные поверхности конструкций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.7
	
	Восстановление проломов тротуарных плит с установкой арматурных каркасов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	7.Перильные ограждения (перила)
	Ремонт перил с заменой отдельных секций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2
	
	Ремонт перил с заменой отдельных элементов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.3
	
	Окраска перил по всей длине
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.4
	
	Замена перил по всей длине или на части длины мостового сооружения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	8.Ограждения проезжей части
	Ремонт металлического барьерного ограждения с заменой отдельных элементов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2
	
	Окраска металлических ограждений с нанесением вертикальной разметки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.3
	
	Окраска стоек металлического барьерного оргаждения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.4
	
	Окраска железобетонных парапетных ограждений с нанесением вертикальной разметки без оштукатуривания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.5
	
	Окраска железобетонных парапетных ограждений с нанесением вертикальной разметки с оштукатуриванием
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.6
	
	Установка световозвращающих элементов на металлическое барьерное ограждение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.7
	
	Установка световозвращающих элементов на железобетонное парапетное ограждение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.8
	
	Установка дополнительных стоек металлического барьерного ограждения на мосту с устройством площадок их опирания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.9
	
	Установка металлического ограждения мостовой группы с шагом стоек 1 м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.10
	
	Замена существующего металлического ограждения и установка нового металлического ограждения мостовой группы с шагом стоек 1 м для приведения в соответствие требованиям ГОСТ Р 52607-2006.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.11
	
	Наращивание железобетонного парапетного ограждения монолитным бетоном
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9.Пролетные строения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.1
	9.1. Железобетонные пролетные строения
	Гидрофобизация фасадных поверхностей балок пролетных строений с устройством подмостей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.2
	
	Гидрофобизация фасадных поверхностей балок пролетных строений без устройства подмостей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.3
	
	Заделка трещин и сколов, устранение повреждений одиночных участков защитного слоя бетона конструкций смесями Эмако
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.4
	
	Заделка трещин и сколов, устранение повреждений одиночных участков защитного слоя бетона конструкций полимеррастворами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.5
	
	Окраска железобетонных конструкций перхлорвиниловыми красками
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.6
	
	Обработка железобетонных конструкций перетроном
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.7
	
	Устранение нарушений связей (приварка накладок диафрагм, бетонирование выколов бетона);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.8
	
	Заделка бетоном проломов в плите проезжей части с установкой дополнительного арматурного каркаса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.9
	
	Устранение дефектов в элементах с установкой дополнительной арматуры и с устройством опалубки (сколов бетона глубиной до 100 мм с оголением рабочей арматуры и хомутов) с очисткой металла (оголенного) от ржавчины
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.10
	
	Устранение дефектов в элементах без устройства опалубки (сколов защитного слоя глубиной до 30 мм) на общей площади поверхности бетона пролетного строения путем оштукатуривания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.11
	
	Ремонт (усиление) опорных участков и торцевых участков балок пролетных строений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.12
	
	Ремонт консолей плит, в том числе с заменой бетона консоли на ширине 0.4 м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2.1
	9.2. Стальные и сталежелезобетонные пролетные строения
	Подкраска одиночных повреждений лакокрасочного покрытия с зачисткой металла без устройства подмостей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2.2
	
	Подкраска одиночных повреждений лакокрасочного покрытия с зачисткой металла с устройством подмостей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2.3
	
	Гидрофобизация железобетонных плит проезжей части с устройством подмостей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2.4
	
	Нейтрализация трещин в металле сверлением отверстий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2.5
	
	Сплошная окраска металла пролетного строения с соответствующей подготовкой металла конструкций
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2.6
	
	устранение сколов, раковин, трещин по бетонной поверхности плиты с применением бетона В 30 или полимербетона
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2.7
	
	Восстановление стыков объединения железобетонной плиты с металлом 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2.8
	
	Восстановление   одиночных  поврежденных  узлов   и  других  элементов   ферм   (без   их демонтажа) путем усиления их металла накладками
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2.9
	
	Установка отсутствующих высокопрочных болтов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2.10
	
	Ремонт консолей плит, в том числе с заменой бетона консоли на ширине 0.5 м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.3.1
	9.3. Деревянные конструкции
	Антисептирование деревянных конструкций (защита от загнивания)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.3.2
	
	Замена  досок настила проезжей части
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.3.3
	
	Замена отдельных деревянных деталей перил
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.3.4
	
	Бандажирование (усиление металлом) отдельных деревянных элементов конструкции  насадок и свай опор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.3.5
	
	Устройство деревянного колесоотбойного бруса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.3.6
	
	Ремонт деревянных заборных стенок с заменой поврежденных свай
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.3.7
	
	Замена прогонов и поперечин пролетных строений моста
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	10. Опорные части
	Смазка рабочих поверхностей графитовой композицией; восстановление смазки в опорных частях с парой скольжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.2
	
	Устройство защитных кожухов 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.3
	
	Очистка металла и окраска опорных частей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.4
	
	Гидрофобизация бетонных поверхностей (пропитка бетона валков)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.5
	
	Замена поврежденных опорных частей (РОЧ) или их выправка с подъемкой железобетонного пролетного строения, и выравнивание опорной площадки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.6
	
	Выправка положения опорных частей с подъемкой металлического пролетного строения и выравнивание опорной площадки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	11. Конструкции опор
	Устройство  (восстановление)  сливов  на  горизонтальных  поверхностях  опор из цементопесчаного раствора
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.2
	
	Восстановление подферменников путем устройства несъемной опалубки из листового металла с последующим бетонированием и окраской металлических элементов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.3
	
	Локальное восстановление защитного слоя полимеррастворами по металлической сетке( со сверлением отверстий и установкой анкерных болтов)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.4
	
	Гидрофобизация бетона ригеля, тела опор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.5
	
	Заделка швов в кладке тела опор  (между контурными блоками)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.6
	
	Окраска тела опор перхлорвиниловыми красками
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.7
	
	Восстановление концевых участков ригеля с разломкой слабого бетона и бетонированием
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.8
	
	Усиление насадки в местах опирания балок (при глубоких сколах) путем ее уширения с разломкой бетона, установкой арматурных каркасов и последующим бетонированием
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.9
	
	Усиление опор из контурных блоков путем устройства железобетонной "рубашки" толщиной 20 см с устройством арматурных каркасов и последующим бетонированием
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.10
	
	Установка приспособлений обустройства опор для ремонта и осмотра
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	12. Регуляционные сооружения и конуса
	Расшивка цементным раствором швов между бетонными плитами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.2
	
	Удаление из зоны моста кустарниковой растительности на длине 15-25 м вьше и ниже по течению 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.3
	
	Вырубка деревьев в подмостовой зоне
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.4
	
	Восстановление конусов путем досылки грунта и профилирования грунта с уплотнением
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.5
	
	Устройство укрепления конусов с применением монолитного бетона
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.6
	
	Восстановление укрепления конусов с применением монолитного бетона с предварительной разборкой старого укрепления из сборного железобетона
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.7
	
	Устройство укрепления конусов с укладкой сборного бетона (плиты 0.5х0.5м)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.8
	
	Восстановление укрепления конусов с укладкой сборного бетона (плиты 0.5х0.5м) с предварительной разборкой старого укрепления из сборного железобетона
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.9
	
	Ремонт мощения конусов насыпей с перекладкой существующих плит укрепления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.10
	
	Устройство укрепления конусов каменной наброской толщиной 30 см по слою щебня толщиной 10 см
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.11
	
	Устройство каменной рисбермы в основании конуса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.12
	
	Бетонирование упора при укреплении конуса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	13. Подходы к мостовому сооружению
	Ремонт лестничных сходов полимеррастворами
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.2
	
	Исправление продольного профиля на подходах с досыпкой щебня (на автодорогах с щебневым покрытием)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.3
	
	окраска ограждений безопасности с шагом стоек 1 м с нанесением вертикальной разметки на длину 18 м с каждой стороны моста
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.4
	
	Установка знаков индивидуального проектирования на металлических стойках без фундамента
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.5
	
	Установка типовых знаков (грузоподъемности и организации движения на мосту) на металлических стойках  без фундамента
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.6
	
	Установка дополнительных щитков
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.7
	
	Установка барьерных ограждений безопасности из черного или оцинкованного металла на длину 18 м с каждой стороны моста
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.8
	
	Замена барьерных ограждений на подходах на длине 18 м с каждой стороны моста с предварительным демонтажом существующего ограждения для приведения в соответствие требованиям ГОСТ Р 52607-2006.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.9
	
	Устройство металлических лестничных сходов на фундаменте
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.10
	
	Устройство железобетонных лестничных сходов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Состав работ по профилактике и планово-предупредительному ремонту и их объем определяется индивидуально по каждому сооружению на основании материалов обследования технического состояния мостовых сооружений - дефектных ведомостей, составленных в соответствии с фактическими дефектами конструктивных элементов мостовых сооружений
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Зоны Новосибирской области
Зона №1 - г. Новосибирск, Новосибирский район, г.Обь;
Зона №2 - Колыванский, Искитимский, Мошковский, Коченевский районы, города Искитим и Бердск;
Зона №3 - Болотнинский, Каргатский, Маслянинский, Ордынский, Тогучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы;
Зона №4 - Доволенский, Кочковский, Убинский районы;
Зона №5 - Венгеровский, Карасукский, Северный,Чановский районы;
Зона №6 - Венгеровский, Карасукский, Северный,Чановский районы;
Зона №7 - Баганский, Купинский, Кыштовский, Усть- Таркский, Татарский, Чистоозерный районы, город Татарск.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Стоимость работ на 2009 год определяется путем применения индекса-дефлятора 1,125.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Стоимость работ на 2010 год определяется путем применения индекса-дефлятора 1,097 к ценам 2009 года.
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