Извещение

о проведении запроса котировок

1. Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»
2. Место нахождения: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.

Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.
Адрес электронной почты: zakupki@tuad.nsk.ru
Контактное лицо, номер контактного телефона: Тройнова Анастасия Игоревна, тел. (383) 335-81-54

3. Источник финансирования заказа: Средства областного бюджета Новосибирской области.
4. Форма котировочной заявки: Котировочная заявка подается на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Заявка на бумажном носителе должна быть подана по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему извещению. Заявка должна быть заверена подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа, и заверена печатью (для юридических лиц) или подписью участника размещения заказа (для физических лиц), подается в открытом виде (без конверта).

Заявка в форме электронного документа направляется по электронной почте zakupki@tuad.nsk.ru. Заявка должна быть выполнена по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему извещению в виде документа в формате Word 97-2003. Заявка должна быть подписана электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа. При этом должны быть соблюдены условия признания равнозначности электронной цифровой подписи и собственноручной подписи, определенные в ст. 4 Федерального закона от 10 января 2002г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и открытый ключ электронной цифровой подписи должен быть доступен в информационной системе общего пользования.

Подача заявки посредством факсимильной связи, а также сообщением, направленным по электронной почте и не являющимся электронным документом, не допускается.

5. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: выполнение работ по подбору и обследованию участков лесного фонда, а также по отводу лесосек и таксацию под разрубку просеки под строительство автомобильной дороги «118 км а/д «К-17р» - Камень-на-Оби» на участке Кирза – гр. Алтайского края (ПК 93+35.38 - ПК 243+000) в Ордынском районе Новосибирской области.

Выполнить работы по подбору и обследованию участков лесного фонда, а также по отводу лесосек и таксацию под разрубку просеки под строительство автомобильной дороги «118 км а/д «К-17р» - Камень-на-Оби» на участке Кирза – гр. Алтайского края (ПК 93+35.38 - ПК 243+000) в Ордынском районе Новосибирской области в соответствии с «Техническим заданием» (Приложение № 1 проекта государственного контракта, являющегося неотъемлемой частью документации по запросу котировок).
Содержание работ:

- подготовительные работы;
- полевые работы;
- камеральные работы.
Объем выполняемых работ: 

Передать по акту выполненных работ Заказчику проведенные работы по каждой из лесосек и проектную документацию по таксации на разрубку просеки.

Мощность – 14,965 км.
6. Место выполнения работ: Ордынский район Новосибирской области.
7. Сроки выполнения работ: с даты заключения государственного контракта по 25.07.2011г.
8. Сведения о включенных в цену работ расходах: Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных государственным контрактом, в полном объеме, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Исполнителем своих обязательств по государственному контракту.
9. Максимальная цена контракта: 499 300,00 (Четыреста девяносто девять тысяч триста) рублей 00 копеек.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
На бумажном носителе:

630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, кабинет 807

В форме электронного документа:

по электронной почте zakupki@tuad.nsk.ru
Котировочные заявки принимаются с 19 апреля 2011 года по 28 апреля 2011 года.

Котировочные заявки принимаются ежедневно (понедельник – четверг с 08:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 16:30, перерыв с 12:00 до 12:48), кроме выходных и праздничных дней.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 28 апреля 2011 года 17 часов 30 минут (время новосибирское).
11. Срок и условия оплаты выполнения работ: Оплата производится в течение 30 дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления счет - фактуры за фактически выполненный объем работ согласно Графику выполнения работ.

12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не позднее 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
13. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Приложение:

№1 – Форма котировочной заявки;

№2 – Проект государственного контракта.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
	                                                                 
	УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГБУ НСО ТУАД

_______________К.Г. Громенко

«____» _____________ 2011г.

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК

на право заключения государственного контракта

на выполнение работ по подбору и обследованию участков лесного фонда, а также по отводу лесосек и таксацию под разрубку просеки под строительство автомобильной дороги «118 км а/д «К-17р» - Камень-на-Оби» на участке Кирза – гр. Алтайского края (ПК 93+35.38 - ПК 243+000) в Ордынском районе Новосибирской области
	СОГЛАСОВАНО:

	Заместитель начальника управления по имущественным отношениям и связям с муниципальными образованиями
	__________________
	П.П. Тютюнник

	Начальник отдела землепользования и имущественных отношений
	__________________
	М.Ю. Швец

	Начальник планово-экономического отдела
	__________________
	Е.Г. Григорьева

	Ведущий юрисконсульт отдела правовой и договорной работы
	__________________
	Е.В. Смагина

	Главный бухгалтер
	__________________
	Н.С. Любас


НОВОСИБИРСК – 2011г.

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

«Форма котировочной заявки»

Кому:

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«_____»___________________________2011г.
___________________________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

___________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)

___________________________________________________________________________________________________

ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа

изучив Ваше Извещение о проведении запроса котировок от 18 апреля 2011 года, подтверждает готовность заключить и исполнить государственный контракт на условиях, указанных в Извещении, и подтверждает намерение выполнить следующие работы:

	Наименование работ
	Цена контракта предлагаемая участником размещения заказа, руб.

	1
	2

	Выполнение работ по подбору и обследованию участков лесного фонда, а также по отводу лесосек и таксацию под разрубку просеки под строительство автомобильной дороги «118 км а/д «К-17р» - Камень-на-Оби» на участке Кирза – гр. Алтайского края (ПК 93+35.38 - ПК 243+000) в Ордынском районе Новосибирской области
	


Сведения о включенных или не включенных в цену работ расходах: ________________________ _____________________________________________________________________________________

(указать сведения о включенных или не включенных в цену расходах в соответствии с п.8 Извещения о проведении запроса котировок)

___________________________________     _______________________     / __________________ /

  (Должность руководителя – для юр. лица)

                       (Подпись)                                    (Ф.И.О.)
М.П.

Участник размещения заказа по желанию может сообщить дополнительную информацию необходимую для подготовки проекта государственного контракта:

______________________________________ является/не является плательщиком НДС.
                   (наименование организации)                               (нужное оставить)
Желательно указать контактное лицо участника размещения заказа: 

Ф.И.О. _____________________________; 

номер телефона __________; 

адрес электронной почты _________________.
Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

«Проект государственного контракта»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №______

Подбор и обследование участков лесного фонда, а также по отводу лесосек и таксацию под разрубку просеки для строительства автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования
г. Новосибирск                                                                                
«____» _____________ 2011г.

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника управления Громенко Константина Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с законом Новосибирской области от 02.12.2010 года № 9-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» (с изменениями), и протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от «____» ______________ 2011г., заключили настоящий Государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.
 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по подбору и обследованию участков лесного фонда, а также по отводу лесосек и таксацию под разрубку просеки под строительство автомобильной дороги «118 км а/д «К-17р» - Камень-на-Оби» на участке Кирза – гр. Алтайского края (ПК 93+35.38 - ПК 243+000) в Ордынском районе Новосибирской области.

1.2. 
Наименование и сроки выполнения работ определяются в Техническом задании (Приложение №1).

1.3.
 Приемка и оценка выполненных работ осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2).

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1.
 Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта, технический надзор за выполнением работ, подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и других документов осуществляет начальник отдела землепользования и имущественных отношений Швец Михаил Юрьевич, уполномоченный начальником управления на основании доверенности.

2.2.
 Интересы Исполнителя по Контракту представляет сотрудник Исполнителя, который уполномочен подписывать акты сдачи-приемки выполненных работ на основании доверенности.

3. ОБЪЕМЫ РАБОТ И СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1.
 Сроки и объемы работ, подлежащие выполнению в соответствии с настоящим Контрактом, предусмотрены Техническим заданием (Приложение №1) и Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.
 Цена Контракта твердая и составляет _____________ (___________________) рублей с учетом НДС/без НДС.
Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в полном объеме, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Исполнителем своих обязательств по государственному контракту.
4.2.
 Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области по разделу «Дорожное хозяйство» по статье «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования (Прочие затраты)» (КБК расходов 176 0409 3150204 003 226).

4.3.
 Финансирование выполненных работ по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком исключительно при выполнении Исполнителем условий и сроков, предусмотренных Техническим заданием и Графиком выполнения работ.

4.4.
 Оплата производится в течение 30 дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления счет - фактуры за фактически выполненный объем работ согласно Графику выполнения работ (Приложение №3).

4.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Исполнителем: рубль Российской Федерации.
4.6.  Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате настоящего Контракта: не установлено.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.
 Исполнитель передает Заказчику материалы в объеме, определенном Техническим заданием.

5.2. 
Передача Заказчику оформленных в установленном порядке документов осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

5.3.
 При завершении выполненных работ Исполнитель представляет Заказчику Акты сдачи-приемки выполненных работ с приложением документации, предусмотренной условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов обязан подписать указанный  Акт или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки по причине несоответствия условиям Контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. 
За неисполнение обязательств, предусмотренных в Контракте, стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленном действующим законодательством.

6.2
. Результаты выполненных работ Исполнителя по настоящему Контракту не могут быть переданы третьей стороне без согласия Заказчика. 

6.3. 
За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование оплатить пеню в размере 0,2 % от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы начисленных пени и реквизиты для перечисления пени в доход областного бюджета. Сумма пени удерживается  Заказчиком  при приемке и оплате выполненных и принятых работ, о чем делается отметка в Акте сдачи – приемки выполненных работ. При невозможности удержания суммы пени при приемке и оплате работ (отсутствие актов сдачи-приемки выполненных работ), пени уплачиваются Исполнителем в течение 15-ти календарных дней с даты получения претензии Заказчика.

6.4.  B случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения контракта, стороны решают с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Предъявленная претензия должна быть рассмотрена в 15-дневный срок с момента ее получения.

6.6
. В случае невозможности разрешения споров, стороны после реализации процедуры претензионного урегулирования споров передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством.

6.7.
 Изменения Контракта по соглашению сторон оформляются соглашениями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.8.
 Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. Возмещение расходов, понесенных другой стороной, осуществляется в пределах фактически выполненных работ, принятых Заказчиком, в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

6.9. По требованию Заказчика настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в следующих случаях:

-
задержки Исполнителем выполнения работ более чем на 1 месяц по причине, не зависящей от Заказчика;

-
в случае изменения собственника автомобильной дороги;

-
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

В случае расторжения Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Исполнителем Контракта Заказчик направляет сведения для включения такого Исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков.

6.10. Исполнитель вправе в судебном порядке инициировать расторжение Контракта в случае утраты Заказчиком возможности финансирования по независящим от него причинам.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И АДРЕСА СТОРОН

7.1.
 Настоящий Контракт вступает в действие с даты заключения и действует по 31 декабря 2011 года, но до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

7.2.
 При изменении адреса и/или банковских реквизитов сторона должна незамедлительно письменно известить об указанных обстоятельствах другую сторону. Указанные изменения оформляются дополнительным соглашением сторон.

7.3.
 Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу (1 экз. – Исполнителю, 2 экз. - Заказчику).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

Юрид. адрес: 630 008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,111

Почт. адрес: 630 008, г.Новосибирск, ул. Добролюбова,111

Фактический адрес: 630 009, г.Новосибирск, ул.Никитина, 20/2

ИНН 540 510 03 16, КПП 540 501 001

р/счёт 402 018 102 000 001 000 45, УФК по Новосибирской области (МФ и НП НСО, ГБУ НСО ТУАД лс 160 020 021)

Банк плательщика: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г.НОВОСИБИРСК, БИК 045 004 001

Тел. 335-81-50, 335-81-66, факс 335-81-60 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ________________________________________________
_____________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ к Контракту:

1. Техническое задание;

2. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Образец); 

3. График выполнения работ.

	Заказчик:

Начальник ГБУ НСО ТУАД

_______________ К.Г. Громенко

М.П.                                                                                     
	
	Исполнитель:

________________ 

М.П.


Приложение № 1

к Государственному контракту

№_______ от «______» _____________ 2011г.

	
	
	Утверждаю:

Начальник ГБУ НСО ТУАД

______________________ К.Г. Громенко

М.П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По подбору и обследованию участков лесного фонда, а также по отводу лесосек и таксацию под разрубку просеки для строительства автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования
1.  Наименование объекта: автомобильная дорога «118 км а/д «К-17р» - Камень-на-Оби» на участке Кирза – гр. Алтайского края (ПК 93+35.38 - ПК 243+000) в Ордынском районе Новосибирской области.
2.  Цели работы: Проведение комплекса полевых работ по подбору и обследованию участков лесного фонда и камеральных работ по отводу лесосек и таксации под разрубку просеки под строительство автомобильной дороги «118 км а/д «К-17р» - Камень-на-Оби» на участке Кирза – гр. Алтайского края (ПК 93+35.38 - ПК 243+000) в Ордынском районе Новосибирской области.
3.
 Заказчик работ: Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».

4. Исполнитель работ: ____________________________________

5.
 Нормативно-техническая база:

Закон Новосибирской области от 02.12.2010 года № 9-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» (c изменениями);
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации»;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс  Российской Федерации;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Приказ Министерства природных ресурсов РФ № 31 от 06.02.2008 «Об утверждении лесоустроительной инструкции»;

Приказ Министерства природных ресурсов РФ № 174 от 09.07.2007 «Об утверждении порядка организации и осуществления лесопатологического мониторинга»;

Постановление правительства РФ №377 от 18.07.2007 «О правилах проведения лесоустройства»

6.
 Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области по разделу «Дорожное хозяйство» по статье «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования (Прочие затраты) » (КБК расходов 176 0409 3150204 003 226).

7.
 Исходная документация, предоставляемая Заказчиком

Перед началом работ Заказчик предоставляет Исполнителю следующие документы и материалы:

1) 
Проект лесного участка в целях использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации, линии электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов (в кварталах №№ 94-103, 109 Антоновского ЛХУ; 66-88 Спиринского ЛХУ; 53,111,112 Кирзинского ЛХУ; 30,34 Алеусского ЛХУ (совхоз «Кирзинский») Ордынского лесничества) (копия);

2)
 Рабочий проект на строительство автомобильной дороги «118 км а/д «К-17р» - Камень – на - Оби» на участке Кирза – гр. Алтайского края в Ордынском районе Новосибирской области. Корректировка рабочего проекта (копия).

8.
 Содержание и перечень работ:

Содержание:

- подготовительные работы 

- полевые работы 

- камеральные работы

Подготовительные работы

8.1
. Анализ лесоустроительных материалов, учет и характеристика лесного фонда;

8.2. 
Установление натурного объема работ и выявления площадей, подлежащих расчистке в связи с передачей их для использования в других целях;

8.3. 
Составление плана отвода лесосек на основе материалов лесоустройства в соответствии с правилами рубок и другими нормативно-техническими документами по ведению лесного хозяйства, а также с планами рубок.

Полевые работы 
8.4. 
Отграничение площадей:

8.4.1. Прорубка визиров, за исключением сторон, отграниченных ясными квартальными просеками, граничными линиями, таксационными визирами и не покрытыми лесом землями;
8.4.2. Постановка столбов на углах лесосек;

8.4.3. Ограничение не эксплуатационных участков в пределах лесосек;

8.4.4. Промер линий, измерение углов между ними и углов наклона, а также геодезическую привязку к квартальным просекам, таксационным визирам или другим постоянным ориентирам.

8.5
. Разбив на делянки:

8.6. Составление полевого абриса:

8.6.1. Расположение внутренних визиров и расстояние между ними;

8.6.2. Привязка лесосеки к квартальной или визирной сети, промеры граничных и внутренних визиров;

8.6.3. 
Румбы линий;

8.6.4. 
Выделенные внутри лесосеки не эксплуатационные площади с указанием промеров линий, а также румбов линий при геодезической съемке;

8.6.5
. Границы таксационных участков (выделов);

8.6.6. Номера делянок, таксационных участков (выделов);

8.6.7. Расположение круговых пробных площадок и лент перечета;

8.6.8. Площадь каждого эксплуатационного и не эксплуатационного выдела в пределах каждой делянки;

8.7
. Набор лесных насаждений в рубку:

8.7.1. Предварительный отбор деревьев в рубку;

8.7.2. Ленточный пересчет;

8.7.3
. Измерение диаметров и высот деревьев на лентах и характеристика подроста;

8.7.4. Клеймение.

Камеральные работы 
8.8
. Камеральная обработка материалов натурного отвода лесосек:

8.8.1. 
Ведомость учета подроста с указанием возраста, высоты, и количество штук на 1 гектар;

8.8.2
. Перечетная ведомость назначенных деревьев в рубку общего запаса древесины с распределением его на деловую и дровяную части и категориям крупности по каждой породе;

8.8.3
. Материально - денежная оценка общего запаса древесины с распределением его на деловую и дровяную части и категориям крупности по каждой породе лесных насаждений;

8.8.4. 
Выкопировка таксационного описания материалов лесоустройства;

8.8.5. План отвода лесосеки с экспликацией лесосеки;

8.8.6. Технологическая карта разработки лесосеки

Результат работы:

Передать по акту выполненных работ Заказчику проведенные работы по каждой из лесосек и проектную документацию по таксации на разрубку просеки.

9.
 Сроки выполнения работ: Начало: с даты заключения Контракта.

Окончание: «25» июля 2011г.

10.
 Состав, сроки и порядок представления отчетных материалов: в соответствии с Графиком выполнения работ, требованиями Заказчика и нормативных документов (п. 5 настоящего Технического задания).

	ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела землепользования и имущественных отношений ГБУ НСО ТУАД

_________________________М.Ю. Швец
	Исполнитель:

________________ 

М.П.


Приложение № 2

к Государственному контракту

№_____ от «______» _______________2011 г.


            (ОБРАЗЕЦ)

	Заказчик:

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

ИНН 5405100316,

КПП 540501001,

Р/счет 402 018 102 000 001 000 45

УФК по Новосибирской области (МФ и НП НСО, ГБУ НСО ТУАД  лс 160020021)

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК

БИК 045004001
	Исполнитель:




АКТ №__ от __________ 2011г
сдачи-приемки выполненных работ
по Государственному контракту № ________ от «____» ________________ 2011г. По подбору и обследованию участков лесного фонда, а также по отводу лесосек и таксацию под разрубку просеки для строительства автомобильных дорог и дорожных сооружений общего пользования 
за __________________ 2011 г.
Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЗАКАЗЧИКА – _______________ государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» _________________, с одной стороны, и представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ –__________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненная техническая продукция удовлетворяет условиям Государственного контракта и оформлена надлежащим образом.

Краткое описание выполненных работ: ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

Общая договорная цена на 2011 г. по Государственному контракту №____ от «____» ____________ 2011 г. составляет ____________ (______________) руб., включая НДС – _____________ руб. Ранее выполнены работы на сумму _____________ (_____________________) руб., включая НДС – ___________ руб.

Сумма выполненных и принятых работ по настоящему акту составляет ____________ (_________________________________________) руб., включая НДС – ____________ руб.

	Заказчик:

Начальник ГБУ НСО ТУАД

_______________ К.Г. Громенко

М.П.                                                                                     
	
	Исполнитель:

________________
М.П.


	
	
	
	
	Приложение № 3      

к Государственному контракту

№ _____ от «______»______________2011г.

	График выполнения работ

По подбору и обследованию участков лесного фонда, а также по отводу лесосек и таксацию под разрубку просеки под строительство автомобильной дороги «118 км а/д «К-17р» - Камень-на-Оби» на участке Кирза – гр. Алтайского края (ПК 93+35.38 - ПК 243+000) в Ордынском районе Новосибирской области.


	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п этапов
	Наименование автомобильной дороги, этапы работ
	Мощность
	Стоимость работ с НДС, руб.
	Срок сдачи работ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Автомобильная дорога «118 км а/д «К-17р» - Камень-на-Оби» на участке Кирза – гр. Алтайского края в Ордынском районе Новосибирской области, в том числе:
	
	
	25.07.2011 г.

	1
	Подготовительные работы
	14,965 км
	499 300
	

	2
	Полевые работы  
	
	
	

	3
	Камеральные работы
	
	
	

	Всего по Государственному контракту
	14,965 км
	499 300
	

	Примечание: Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя запроса котировок.


	Заказчик:

Начальник ГБУ НСО ТУАД

_______________ К.Г. Громенко

М.П.                                                                                     
	
	Исполнитель:

________________
М.П.
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