Извещение

о проведении запроса котировок

1. Наименование заказчика: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

2. Место нахождения: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.

Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.
Адрес электронной почты: zakupki@tuad.nsk.ru
Контактное лицо, номер контактного телефона: Тройнова Анастасия Игоревна, тел. (383) 335-81-54

3. Источник финансирования заказа: Средства областного бюджета Новосибирской области.

4. Форма котировочной заявки: Котировочная заявка подается на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Заявка на бумажном носителе должна быть подана по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему извещению. Заявка должна быть заверена подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа, и заверена печатью (для юридических лиц) или подписью участника размещения заказа (для физических лиц), подается в открытом виде (без конверта).

Заявка в форме электронного документа направляется по электронной почте zakupki@tuad.nsk.ru. Заявка должна быть выполнена по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему извещению в виде документа в формате Word 97-2003. Заявка должна быть подписана электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа. При этом должны быть соблюдены условия признания равнозначности электронной цифровой подписи и собственноручной подписи, определенные в ст. 4 Федерального закона от 10 января 2002г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и открытый ключ электронной цифровой подписи должен быть доступен в информационной системе общего пользования.

Подача заявки посредством факсимильной связи, а также сообщением, направленным по электронной почте и не являющимся электронным документом, не допускается.

5. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: Выполнение работ по содержанию бесхозяйной автомобильной дороги местного значения Новосибирского района Новосибирской области.

Выполнить работы согласно «Перечню автомобильных дорог» (Приложение №1 которое является неотъемлемой частью проекта государственного контракта) и «Техническому заданию» (Приложение №2 которое является неотъемлемой частью проекта государственного контракта).

Обеспечивать круглогодичное и качественное выполнение комплекса работ в соответствии с требованиями действующей отраслевой нормативной документацией (ОДМ 218.0.000-2003, ГОСТ, СНиП, Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис, ВСН, СТП ТУАД и др.), а также государственного контракта, в том числе совершать ежедневный объезд дороги с занесением всех выполненных работ, а также выявленных дефектов, в общий журнал работ.
Объем выполняемых работ: 1,243 км.
Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: не установлены.
6. Место выполнения работ: Новосибирский район Новосибирской области.
7. Сроки выполнения работ: с 01.02.2012г. по 30.06.2013г.
8. Сведения о включенных в цену работ расходах: Цена государственного контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных государственным контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по государственному контракту.
9. Максимальная цена контракта и обоснование максимальной цены контракта: 338 500,00 (Триста тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Обоснованием максимальной цены контракта является расчет начальной (максимальной) цены контракта составленный на основе постановления администрации Новосибирской области от 26.03.2009 г. №124-па «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог Новосибирской области регионального и межмуниципального значения» (Приложение №3 к настоящему извещению).
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
На бумажном носителе:

630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, кабинет 802
В форме электронного документа:

по электронной почте zakupki@tuad.nsk.ru

Котировочные заявки принимаются с 22 декабря 2011 года по 12 января 2012 года.

Котировочные заявки принимаются ежедневно (понедельник – среда с 08:30 до 17:30, четверг 22.12.2011г. и 12.01.2012г. с 08:30 до 17:30, четверг 29.12.2011г. с 08:30 до 12:00, пятница 23.12.2011г. с 08:30 до 16:30, пятница 30.12.2011г. с 08:30 до 12:00, перерыв с 12:00 до 12:48), кроме выходных и праздничных дней.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 12 января 2012 года 17 часов 30 минут (время новосибирское).
11. Срок и условия оплаты выполнения работ: 
Оплату выполненных работ по содержанию Заказчик производит путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение месяца, следующего за отчётным, не ранее 15 числа, по счетам/ счетам и счетам-фактурам на основании справок формы КС-3 и акта о приемке выполненных работ формы КС-2, в пределах утвержденных предельных объемов финансирования.
Оплата работ по государственному контракту осуществляется денежными средствами областного бюджета Новосибирской области на основании утвержденных единичных расценок на 2011 год (Приложение №8 которое является неотъемлемой частью проекта государственного контракта), в соответствии с «Календарным графиком выполнения работ по этапам» (Приложение №3 которое является неотъемлемой частью проекта государственного контракта), за принятые работы, в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.08.2011 № 349-п «О мерах по повышению собираемости налогов в областной бюджет Новосибирской области» при условии отсутствия у Подрядчика недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты. Заказчик имеет право приостанавливать оплату до погашения Подрядчиком недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не позднее 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

13. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Приложение:

№1 – Форма котировочной заявки;

№2 – Проект государственного контракта;
№3 – Расчет максимальной цены.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
	                                                                 
	УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника ГКУ НСО ТУАД

_______________ В.В. Васильев
«____» _____________ 2011г.

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК

на право заключения государственного контракта

на выполнение работ по содержанию бесхозяйной автомобильной дороги местного значения Новосибирского района Новосибирской области
	СОГЛАСОВАНО:

	Заместитель начальника управления по производству
	__________________
	В.Б. Садков

	Начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог
	__________________
	И.В. Миллер

	Начальник планово-экономического отдела
	__________________
	Е.Г. Григорьева

	Юрисконсульт отдела правовой и договорной работы
	__________________
	Г.С. Кузьменкова

	Главный бухгалтер
	__________________
	Н.С. Любас


НОВОСИБИРСК – 2011г.

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

«Форма котировочной заявки»

Кому:

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____»___________________________201___г.

___________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

___________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)

___________________________________________________________________________________________________

ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа

изучив Ваше Извещение о проведении запроса котировок от 21 декабря 2011 года, подтверждает готовность заключить и исполнить государственный контракт на условиях, указанных в Извещении, и подтверждает намерение выполнить следующие работы:

	Наименование работ
	Цена контракта предлагаемая участником размещения заказа, руб.

	1
	2

	Выполнение работ по содержанию бесхозяйной автомобильной дороги местного значения Новосибирского района Новосибирской области
	


Сведения о включенных или не включенных в цену работ расходах: ________________________ _____________________________________________________________________________________

(указать сведения о включенных или не включенных в цену расходах в соответствии с п.8 Извещения о проведении запроса котировок)

___________________________________     _______________________     / __________________ /

  (Должность руководителя – для юр. лица)

                       (Подпись)                                    (Ф.И.О.)
М.П.

Участник размещения заказа по желанию может сообщить дополнительную информацию необходимую для подготовки проекта государственного контракта:

______________________________________ является/не является плательщиком НДС.

                   (наименование организации)                               (нужное оставить)
Желательно указать контактное лицо участника размещения заказа: 

Ф.И.О. _____________________________; 

номер телефона __________; 

адрес электронной почты _________________.
Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

«Проект государственного контракта»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

г. Новосибирск                                                                                    «____» ___________ 2012г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», в лице начальника управления Громенко Константина Геннадьевича, действующего на основании Устава, от имени Новосибирской области с одной стороны,

ПОДРЯДЧИК: _________________, в лице _____________, действующего на основании _________, с другой стороны, в целях развития, повышения технического и потребительского уровня автомобильных дорог Новосибирской области и сооружений на них в соответствии с Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» № 169-ОЗ от 09.12.2011г. (с изменениями), Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области «О внесении изменений» от 03.11.2011г. № 130, в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №____ от _______ 201__г., заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по содержанию бесхозяйной автомобильной дороги местного значения Новосибирского района Новосибирской области, протяженностью 1,243 км согласно «Перечню автомобильных дорог» (Приложение №1) и «Техническому заданию» (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью Контракта.

1.2. Требуемый уровень содержания автодорог согласно ОДМ 218.0.000-2003 «Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог» (п.п.4.10, 4.14) – допустимый.

1.3. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормативными документами, нормативными актами Новосибирской области, а также настоящим Контрактом.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1. Интересы Заказчика по исполнению настоящего Контракта представляет: заместитель начальника управления по производству Садков Валерий Борисович, начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог Миллер Игорь Владимирович. Технический надзор за выполнением работ, подписание формы КС-3 справки о стоимости выполненных работ и затрат, формы КС-2 акты о приемке выполненных работ, приемку выполненных Подрядчиком работ, подписание других документов осуществляют ответственные работники Заказчика, уполномоченные начальником управления на основании доверенности.

2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляют: сотрудники Подрядчика, которые уполномочены руководителем организации подписывать справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и другие документы во исполнение настоящего Контракта на основании выдаваемых доверенностей.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Цена Контракта составляет ______________ (____________________) рублей ____ копеек, с учетом НДС/без НДС, в том числе:

Объём ассигнований составляет:

на 2012 год - ______________ (____________________) рублей ____ копеек, с учетом НДС/без НДС;

на 2013 год – ______________ (____________________) рублей ____ копеек, с учетом НДС/без НДС.

Объем бюджетных ассигнований утверждается законом Новосибирской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

Коэффициент снижения по результатам запроса котировок отражен в «Календарном графике выполнения работ по этапам» (Приложение №3).

Стоимость работ рассчитана на основе постановления администрации Новосибирской области от 26.03.2009 г. №124-па «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог Новосибирской области регионального и межмуниципального значения» по допустимому уровню содержания в текущих ценах 2011 года, с учетом НДС, в ней учтены: накладные расходы – 11,7 % от прямых затрат и сметная прибыль – 8,0 % от суммы прямых затрат и накладных расходов. Индекс-дефлятор при этом: на 2012-1,078, 2013 год – 1,076.

3.2. Источниками финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области, поступающие Заказчику в 2011-2013 г.г. по подразделу «Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)» по статье «Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений» КБК 0409 3150212 797 225.
3.3. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется денежными средствами областного бюджета Новосибирской области на основании утвержденных единичных расценок на 2011 год (Приложение №8), в соответствии с «Календарным графиком выполнения работ по этапам» (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, за принятые работы, в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.08.2011 № 349-п «О мерах по повышению собираемости налогов в областной бюджет Новосибирской области» при условии отсутствия у Подрядчика недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты. Заказчик имеет право приостанавливать оплату до погашения Подрядчиком недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

3.4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Подрядчиком: рубль Российской Федерации.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик принимает на себя выполнение комплекса работ по содержанию автодорог в соответствии «Техническим заданием» (Приложение №2), разработанным в соответствии с «Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них», утвержденной приказом Минтранса РФ № 160 от 12.11.2007г.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Обеспечивать круглогодичное и качественное выполнение комплекса работ в соответствии с требованиями действующей отраслевой нормативной документацией (ОДМ 218.0.000-2003, ГОСТ, СНиП, Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис, ВСН, СТП ТУАД и др.), а также настоящего Контракта, в том числе совершать ежедневный объезд дороги с занесением всех выполненных работ, а также выявленных дефектов, в общий журнал работ.

4.2.2. Обеспечивать сохранность автодорог от механических и иных повреждений, ухудшающих их транспортно-эксплуатационное состояние, вызванных несанкционированными действиями юридических и физических лиц (несогласованная прокладка инженерных коммуникаций, строительство зданий, сооружений и устройств наружной рекламы в полосе отвода и придорожной полосе, порча или уничтожение элементов обстановки и обустройства дорог, а также проезд по автодорогам транспортных средств с превышением допустимых значений по массе, нагрузке на ось, габариту) и незамедлительно сообщить Заказчику по форме 1 Приложения №7, организовать взаимодействие с подрядной организацией осуществляющей содержание службы весового контроля и службами Заказчика, осуществляющими контроль за службой весового контроля. Для взыскания убытков с лиц, чьи действия (бездействие) повлекли ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги и сооружений на них, принимать все необходимые меры по документальному фиксированию нанесения таких повреждений с последующей подачей заявления в ОВД. От имени Заказчика подавать заявление и совершать иные действия в правоохранительных органах в случае причинения ущерба имуществу Заказчика, документальному фиксированию нанесения таких повреждений с последующей передачей материалов в правоохранительные органы, вызванных незаконными действиями юридических и (или) физических лиц. Формы документов определены приложением №7. Полномочность Подрядчика в осуществлении вышеуказанных действий подтверждается выданной от имени Заказчика доверенностью.

4.2.3. Совместно с Заказчиком, ГИБДД и представителями органов местного самоуправления решать вопросы: изменения маршрутов движения транспорта, временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам или отдельным участкам, освобождения проезжей части в случае аварий и других чрезвычайных происшествий природного или техногенного характеров, других непредвиденных обстоятельств, организации выполнения работ по ликвидации разрушений (повреждений). В течение 2-х часов с момента происшествия или обнаружения его последствий, повлекших разрушения элементов автомобильной дороги и ИССО, влияющих на безопасность движения, информировать Заказчика, в выходные и праздничные дни через оператора диспетчерской службы тел. 335-81-55 либо 730 круглосуточно об объемах разрушений (возникновении препятствий для движения) и принимаемых мерах. Факты разрушений оформляются актами установленной формы в соответствии с Приложением №7 форма 2.

4.2.4. В целях противодействия террористическим актам производить регулярные осмотры искусственных сооружений на закрепленной сети автодорог на предмет обнаружения посторонних предметов, заложенных (закрепленных) на конструктивных элементах дорожных сооружений (Федеральный закон от 06.03.2006г.№35-ФЗ «О противодействию терроризму»; Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. №116 «О мерах по противодействию терроризму»).

4.2.5. Для оперативного принятия мер по предупреждению и/или ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и обеспечения допустимого уровня содержания автодорог, а также эффективного взаимодействия с оперативной службой Заказчика, районными службами ГИБДД, ГО и ЧС, организовать:

- в головном управлении диспетчерскую службу с круглосуточным режимом работы в зимний период;

в подразделениях:

- в весенне-летне-осенний период круглосуточное дежурство ремонтных бригад в выходные и праздничные дни;

- в зимний период – ежедневное круглосуточное дежурство снегоуборочной и другой техники.

- проведение превентивных мероприятий по недопущению пожароопасной ситуации в полосе отвода, (1 метр от подошвы насыпи земляного полотна или от внешней бровки водоотводных сооружений) в соответствии с действующими нормативными актами на момент проведения мероприятий.

- ежемесячно предоставлять Заказчику справку, выданную автотранспортным предприятием муниципального района, осуществляющим регулярные перевозки, об отсутствии претензий к дорожным службам, осуществляющим содержание за прошедший период Приложение № 7.

4.2.6. Организовать предоставление Заказчику оперативной информации по вопросам содержания автодорог, состоянии проезда, случаях ДТП с тяжелыми последствиями (Приказ ФДС РФ N 54 от 29.10.97г.) через оператора диспетчерской службы ежедневно к 8-00, по заготовке инертных материалов к началу зимнего периода с 25 сентября по 31 декабря 2012г. каждый четверг до 11 00 в соответствии с формой Приложение № 7 (Формы предоставления оперативной информации) данные по очистке водопропускных труб, раскрытию дорог, ямочному ремонту, а так же по запросу при необходимости,

4.2.7. Вести учет дорожно-транспортных происшествий в соответствии с «Правилами учета и анализа ДТП на автомобильных дорогах Российской Федерации» (введены в действие приказом ФДС РФ №168 от 23.07.98г.) и предоставлять ежемесячно информацию по установленной форме Заказчику. 

Участвовать совместно с работниками ГИБДД в осмотре мест совершения ДТП по освидетельствованию дорожных условий с составлением акта установленной формы, обеспечивать взаимодействие Заказчика, Подрядчика и служб ГИБДД в данных вопросах.

4.2.8. Вести учет интенсивности дорожного движения в пунктах, определенных Заказчиком, в соответствии с требованиями Инструкции по учету интенсивности движения и предоставлять ежеквартальную информацию Заказчику.

4.2.9. Принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества содержания автодорог и рабочих комиссий, создаваемых Заказчиком для осуществления контроля за состоянием автодорог с целью выявления дефектов и последующего составления программ по улучшению транспортно-эксплуатационных характеристик дорожной сети.

По автомобильным дорогам, содержание которых предусматривается настоящим Контрактом (приложение №1 «Перечень автомобильных дорог»), принимать участие, на правах полномочного члена комиссии, в деятельности рабочих и государственных приемочных комиссий (при необходимости в освидетельствовании скрытых работ) на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, где работы производятся силами других подрядных организаций. 
4.2.10. В процессе производства работ выполнять мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями ВСН 37-84. Осуществлять мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований охраны труда, экологическую безопасность, охрану окружающей среды.

4.2.11. Обеспечить подготовку автодорог и искусственных сооружений к пропуску паводковых вод и ледохода, создать запас материалов для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ, организовать дежурство ответственных лиц из числа ИТР и бригад рабочих, механизаторов на объектах, подверженных воздействию ледохода и паводковых вод.

4.2.12. Завершить подготовку автодорог к эксплуатации в летний период – очистка труб, лотков, водоотводных сооружений: от снега и льда, раскрытие земляного полотна – до 25 марта (возможно согласование переноса срока до 1 апреля по погодным условиям при представлении Подрядчиком обоснований); от илистых наносов – до 25 мая, произвести уборку снегозадерживающих устройств до 10 марта (возможно согласование переноса срока до 1 апреля по погодным условиям при представлении Подрядчиком обоснований), обеспечить сохранность снегозадерживающих устройств путем складирования на территории подрядной организации.

Завершить подготовку дорожного хозяйства к работе в зимних условиях – к 01 октября в 2012 г., произвести установку снегозадерживающих устройств до 15 ноября.

Протяженность устанавливаемых снегозадерживающих устройств должна составлять 0,1% от протяженности обслуживаемой сети, определяется Актом произвольной формы, составление которого обязательно до 1 декабря с обязательным визированием Заказчиком с целью подтверждения объемов и мест установки.

4.2.13. Вести учет выполненных объемных работ (по план-заданию), основываясь, в том числе на показаниях системы контроля датчиков, предоставлять Заказчику необходимый комплект рабочей и исполнительной документации на выполненные работы (ППР или технологические карты; журналы производства работ (по форме, утвержденной приказом ФДС России от 16.01.1999 № 9); книги ИССО; акты на скрытые работы и др.). В случае приемки скрытых работ в период, отличный от ежемесячной приемки выполненных работ, предоставлять Заказчику автотранспорт от здания ГКУ НСО ТУАД до места производства работ и обратно.

Для подготовки автодорог к эксплуатации в весенне-летне-осенний и зимний период, датами начала и окончания периодов считать:

01.04. - 31.10. - весенне-летне-осенний период;

01.11. - 31.03. - зимний период.

4.2.14. Выполнять в установленные сроки предписания Заказчика, выданные в письменном виде. Об исполнении предписания Подрядчик информирует Заказчика в письменном виде.

Во всех случаях, когда Подрядчик считает предписание не соответствующим действующим нормативным актам или положениям настоящего Контракта, он обязан направить Заказчику запрос о разъяснении указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи нормативных документов или положений Контракта. Для оценки уровня содержания даты начала и окончания периодов содержания устанавливаются письмом Заказчика и не могут отличаться от указанных в п.4.2.13 более чем на 15 дней. 

4.2.15.
В случае приостановки работ по любой причине (кроме предписания Заказчика) Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.2.16. Подрядчик вправе привлечь к выполнению работ субподрядную организацию. Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ. Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам.

При привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядной организации, Подрядчик безусловно выполняет требования п.4.2.20., 4.2.21., с регистрацией технических мощностей субподрядной организации в системе диспетчерского контроля Заказчика под именем Подрядчика.  

4.2.17. Обеспечивать взаимодействие с администрациями муниципальных районов, на территории которых расположены обслуживаемые автомобильные дороги, районными подразделениями ГИБДД, МЧС России, Ространснадзора Минтранса России, Росгидромета, другими органами исполнительной власти, организациями, деятельность которых связана с выполнением настоящего Контракта.

4.2.18. Обеспечить представителей Заказчика транспортными средствами, помещением и оборудованием, необходимыми для осмотра дорог и приемки выполненных работ.

4.2.19. В течение не более 20 дней с даты подписания Контракта Подрядчик (в случае отсутствия системы контроля за работой машин и механизмов) обязан установить датчики системы контроля за работой машин и механизмов с определением реального местоположения в режиме реального времени на местности – далее (датчик) на всю технику, используемую для содержания в соответствии с п.4.2.23.
4.2.20. Обеспечить работоспособность и сохранность датчика. В случае отсутствия у Заказчика данных о работе механизмов по вине Подрядчика более 5 календарных дней:

- до 10% от общего числа датчиков, применяются санкции, предусмотренные п.6.3.абзац 8,

- более 10% от общего количества датчиков, применяются санкции, предусмотренные п.6.3.абзац 9.

В случае производства работ по замене, демонтажу и прочих условиях, нарушающих работу датчиков, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика, указав данные о механизме, причины выхода из строя и дату устранения. Для выявления причин выхода из строя системы подрядчик создает комиссию, в составе которой обязательно присутствует компания-установщик, а также может участвовать Заказчик и по необходимости прочие организации.

Расходы по восстановлению системы относятся на Подрядчика. Заказчиком, санкции предусмотренные п.6.3 не применяются в случае если подрядчик докажет отсутствие своей вины в сбоях системы мониторинга.

4.2.21. При наличии опор наружного освещения, светофоров и питающих кабельных линий в составе элементов автомобильной дороги,  назначить ответственного за электрохозяйство техника - электрика с пятой группой допуска по электробезопасности. Осуществлять эксплуатационно-техническое обслуживание и сохранность опор наружного освещения, светофоров и питающих кабельных линий. Не допускать подключения к ним электроустановок третьими лицами.

4.2.22. Подрядчик письменно или телефонограммой заблаговременно информирует Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком, субподрядчиком и Заказчиком. В случае неявки Заказчика в течение трех рабочих дней со дня получения сообщения, акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке без снятия ответственности за качество работ, если неявка Заказчика не явилась следствием неисполнения Подрядчиком требования пункта 4.2.13. настоящего Контракта.

Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ, информирован с опозданием либо неявка Заказчика явилась следствием неисполнения Подрядчиком требования пункта 4.2.13. настоящего Контракта, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ и затем восстановить её за свой счет.

4.2.23. После подписания Контракта Подрядчик до 05.03.2012 года комплектует моторизованные бригады для осуществления комплекса работ по содержанию из расчета 5 ед. машин/механизмов на 100 км обслуживаемой сети в соответствии с ОДН 218.014-99.

За эталонный показатель при приведении комплекта моторизованной бригады принята сеть, имеющая различные типы покрытия, в том числе дороги без покрытия.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1.Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему Контракту. Документы по запросам, ответы и предписания оформляются в письменном виде, регистрируются в установленном порядке и подлежат хранению на все время действия Контракта.

4.3.2. Предоставить до 25.03.2012г. сведения и расчет потребного количества техники на утверждение технического совета ГКУ НСО ТУАД о невозможности выполнения п. 4.2.23. в письменном виде и предоставить расчет необходимого минимального состава мотобригады для выполнения комплекса работ по сети в соответствии с Приложением №1 «Перечень дорог» настоящего Контракта. При получении положительного решения технического совета Подрядчик использует утвержденный состав мотобригады для производства работ по Контракту.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Годовая, с помесячной разбивкой планово-расчетная стоимость работ, рассчитанная Заказчиком исходя из существующего технического состояния автомобильных дорог и ИССО, социально-экономического значения автомобильных дорог общего пользования и выделяемых бюджетных средств по статье «содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений», утверждена в установленном порядке органом исполнительной власти.

5.2. Заказчик формирует штат работников, уполномоченных осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Контракту. Заказчик осуществляет приемку и оплату выполненных работ. 

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Своевременно, в письменной форме (можно по факсу), информировать Подрядчика обо всех изменениях в режиме эксплуатации автодорог.

5.3.2. В пятидневный срок после наступления соответствующего события информировать Подрядчика об изменениях: в нормативной документации, условий финансирования и правил приемки работ, о поступающих от пользователей дорог замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность Подрядчика.

5.3.3. Передавать Подрядчику исчерпывающие сведения о выданных согласованиях на работы в полосе отвода и придорожных полосах в части прокладки коммуникаций, строительства объектов сервиса, размещения наружной рекламы и т.п.

5.3.4. Давать Подрядчику разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Разъяснения должны быть даны в двухнедельный срок после получения письменного запроса Подрядчика в письменном виде (можно по факсу).

5.3.5. Осуществлять контроль за уровнем содержания автомобильных дорог и сооружений на них, проводить контрольные обследования и давать оценку транспортно-эксплуатационного состояния автодорог в соответствии с действующими отраслевыми нормативными документами (ГОСТ, Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис, ВСН, СТП ТУАД, ОДМ 218.0.000-2003 и т.п.).

5.3.6. Ежемесячно, по окончании приемки работ выдавать Подрядчику письменное задание на выполнение объемных работ на последующий месяц с указанием конкретного вида, физических показателей и стоимости работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1.
Отдать письменное распоряжение о приостановке или запрещении работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество работ и уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения отдельным письмом либо заносятся в журнал производства работ. При получении распоряжения (предписания), Подрядчик обязан в течение суток внести в журнал производства работ предписание с краткой характеристикой.

5.4.2. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, выполняемых по Контракту.

5.4.3. Проводить в течение месяца промежуточные оценки уровня содержания дорог и по их результатам осуществлять окончательную приемку работ. Дата проведения проверки назначается на любой день с уведомлением Подрядчика за 24 часа.

5.4.4. В случае необеспечения Подрядчиком в отчётном периоде допустимого уровня содержания или неполного (некачественного) выполнения работ по доведённым план-заданиям, работы не оплачиваются. Неосвоенные средства направляются на выполнение объёмных работ по план-заданию в другом отчётном периоде. 
5.4.5. В случае поступления обоснованных сведений о низком уровне содержания автомобильных дорог проводить с представителем Подрядчика внеплановую проверку уровня содержания с составлением акта проверки и принимать решение о наложении на Подрядчика санкций определенных Приложением №7, согласно промежуточной ведомости оценки уровня содержания Приложение № 7 Формы 3. Причиной проведения внеплановых могут являться:

-жалобы администрации муниципальных образований;

-выявления недопустимого уровня содержания при плановой приемке выполненных работ;

-наличие претензии к содержанию автомобильных дорог со стороны исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, Законодательного Собрания Новосибирской области;

- претензий к содержанию автомобильных дорог со стороны ГИБДД, УГАДН, прокуратуры и других государственных органов;

- пользователей автомобильных дорог;

При проведении внеплановых проверок в соответствии с настоящим пунктом Заказчик предупреждает Подрядчика не позднее, чем за два часа до начала проверки, проверки проводятся не чаще чем раз в 7 дней. При проведении проверок в зимний период официальным свидетельством отсутствия снежных осадков в течение не менее 8 часов до начала проверки в проверяемом районе Новосибирской области, являются данные программного комплекса «АРМ АВТОДОР» НСО, сайт Новосибирского гидрометеоцентра www.pogoda.nsk.su.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Приемка работ по содержанию автодорог производится Заказчиком ежемесячно на основании ведомостей оценки уровня содержания, составленных и подписанных уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика, а также рабочей и исполнительной документации в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта. В приемке работ могут принимать участие представители администрации муниципальных образований, ГИБДД. Заказчик при необходимости за 2 дня до приемки направляет уведомление в администрацию муниципальных образований, ГИБДД.

6.2. Приемка работ по содержанию автодорог производится по составляющим:

Для дорог, обозначенных кодом Н-1:

– нормативное, в соответствии с Приложением №1 «Перечень автомобильных дорог» и формой № 3 Приложения № 7, исходя из фактического уровня содержания автомобильных дорог применяя коэффициенты в соответствии с ОДМ.
Объем средств в соответствии с Приложением №3 «Календарный график выполнения работ по этапам» направляемых на зимнее содержание по Новосибирскому району, (дороги с кодом Н-1), ежемесячно уменьшается на 5% и направляется на работы по вывозке снега в соответствии с выдаваемыми план-заданиями.

6.2.1. Стоимость выполненных работ в отчетный период определяется по нормативу, исходя из фактического уровня содержания автомобильных дорог, установленного в ходе приемки работ.

Минимально оцениваемый участок дороги равен 1 км. В случае, если протяженность дороги составляет не целое количество километров, то последний неполный километр оценивается как целый километр.

Порядок и условия оценки уровня содержания и приемки работ даны в Приложении № 6, являющимся неотъемлемой частью Контракта. В случае, если в отчетном периоде за месяц произошло ДТП с сопутствующими дорожными условиями (определяется по акту ГИБДД установленной формы), оплата работ по содержанию на участке ДТП, протяженностью 1 км, уменьшается на 30% от месячного лимита при условии обеспечения на данном участке нормативного уровня содержания. В случае исключения судебными органами РФ факта дорожных условий из факторов, послуживших причиной ДТП, удержанные суммы подлежат возврату Подрядчику путем заключения соглашения, в пределах срока действия настоящего Контракта. Удержанные суммы, не возвращенные в год осуществления удержания, не могут быть возвращены подрядчику в следующем году.
6.2.2. Круглогодично объемные виды работ и их стоимость на отчетный месяц определяются в пределах планово-расчетного объема по план-заданию, составленному на основании утвержденных единичных расценок (Приложение №8) и утвержденному Заказчиком. План-задание формируется в месяце, предшествующем отчетному, на местах исполнения работ.

В план-задание включаются:

· работы по устранению дефектов, выявленных в месяце, предшествующем отчетному.

Отчетным периодом за месяц считается:

- в первый месяц приемки работ с момента подписания до 30 числа текущего месяца;

- в последующие месяцы приемки работ по календарному графику с 16 числа предыдущего месяца до 15 числа текущего месяца.

- в последний месяц с 16 числа предыдущего месяца до даты окончания срока действия Контракта.

6.2.3. Работы, необходимость проведения которых возникла непредвиденно, согласно обоснованно выданному (в пределах лимита) Заказчиком план-заданию, принимаются и оплачиваются по разработанным и утвержденным Заказчиком единичным расценкам на виды работ.

6.3. Заказчик вправе удержать из месячного лимита финансирования, указанного в Приложении № 3:

· 5% от месячного лимита финансирования при неисполнении Подрядчиком предписания в части содержания автодорог, выданного Заказчиком;

· 5% от месячного лимита финансирования при неисполнении Подрядчиком план-задания в части содержания автодорог, выданного Заказчиком более чем на 5%, либо изменения адреса и вида работ без согласования с Заказчиком;

· 5% от месячного лимита финансирования при установлении факта применения Подрядчиком химических противогололедных материалов; 

· 5% от месячного лимита финансирования при неисполнении Подрядчиком п. 4.2.5.

· 5 % от месячного лимита финансирования при неисполнении Подрядчиком п. 4.2.23.

· 1% от месячного лимита финансирования при неисполнении Подрядчиком п. 4.2.12. в части установки снегозадерживающих устройств.

· 5 000 (Пять тысяч рублей), в том числе НДС, при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ», за каждый случай неисполнения;

· 5 % от месячного лимита финансирования за нарушения, предусмотренные п.4.2.20. (до 10% неработоспособности датчиков по вине подрядной организации);

·  7% от месячного лимита финансирования за нарушения, предусмотренные п.4.2.20. (более 10% неработоспособности датчиков по вине подрядной организации);

· 5% от месячного лимита финансирования при неисполнении Подрядчиком п. 4.2.21. или/либо любого из его частей, но не чаще чем раз в 5 (пять) календарных дней.

6.4. Оценке уровня содержания не подлежат (при условии применения соответствующих средств организации движения):

· участки дорог, подвергшиеся стихийному бедствию в течение срока, необходимого для их восстановления и возобновления движения;

· участки дорог, на которых в момент оценки уровня содержания выполняются работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, дата окончания этих работ определяется актом государственной комиссии по приемке участка дороги в эксплуатацию.

При приемке работ по содержанию в данных случаях стоимость нормативных работ по обозначенным участкам исключается из общей стоимости и приемке не подлежит.

6.5. Результаты приемки работ по содержанию автодорог оформляются и подписываются на месте производства работ в день приемки в виде:

- Промежуточных ведомостей оценки уровня содержания;

- Формы КС-6А (по объемным работам, выполненным по план-заданию) для видов работ, принимаемых по факту выполнения. Справки формы КС-6А представляются Подрядчиком для проверки не позднее 2-х дней до даты приемки работ. 

- Актов о приемке выполненных работ формы КС-2.

Оформление справок формы КС-3 по принятию работ производится в управлении Заказчика.

Датой приемки является дата подписания справки формы КС-3.

6.6. Освидетельствованные в установленном порядке работы не подлежат приемке и оплате в случае отсутствия у Подрядчика на момент приемки надлежащим образом заполненных журналов производства работ по каждому виду работ содержания, книги искусственных сооружений, актов на скрытые работы и другой установленной в отрасли исполнительной документации, подтверждающей факт и качество выполненных работ.

7. ОПЛАТА РАБОТ

7.1. Оплату выполненных работ по содержанию Заказчик производит путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение месяца, следующего за отчётным, не ранее 15 числа, по счетам/ счетам и счетам-фактурам на основании справок формы КС-3 и акта о приемке выполненных работ формы КС-2, в пределах утвержденных предельных объемов финансирования.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Подрядчик несет предусмотренную законодательством ответственность за нарушение правил содержания автодорог, подходов к железнодорожным переездам и других дорожных сооружений в безопасном для дорожного движения состоянии либо за непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, прекращению или ограничению дорожного движения на отдельных участках автодорог.

8.2. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб, произошедший в результате ДТП по дорожным условиям, согласно гражданскому законодательству.

8.3. Подрядчик несет материальную ответственность при нанесении прямого или косвенного ущерба сооружениям, коммуникациям, существующей растительности, землям государственной, муниципальной или частной собственности по причине какого-либо действия  (бездействия) или вследствие невыполнения действующих норм и правил. Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет до состояния, подобного или равноценного состоянию до нанесения такого ущерба или повреждения.

8.4. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет настоящего Контракта, в течение срока действия Контракта.

8.5. Заказчик несет ответственность за неисполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.6. В случае не обеспечения установленных Контрактом сроков выполнения работ по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,2 % от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы начисленных пени и реквизиты для перечисления суммы пени в доход областного бюджета. Сумма пени удерживается Заказчиком при приемке и оплате выполненных и принятых работ, о чем делается отметка в акте о приемке выполненных работ по форме КС-2. При невозможности удержания суммы пени при приемке и оплате работ (отсутствии актов КС-2), пени в течение 15-ти календарных дней с даты получения претензии Заказчика уплачиваются Подрядчиком.

8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, кроме случаев, ответственность за которые предусмотрена настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непреодолимой силы.

9.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением. Решение должно быть согласовано в срок не более 15 дней.

9.3.
Если стороны не смогут в течение 15 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта, вопрос решается арбитражным судом Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 31 декабря 2012г., но до полного исполнения обязательств Сторонами.

10.2. Срок выполнения работ: с 01.02.2012г. по 30.06.2013г.

Промежуточные сроки указаны в Техническом задании (Приложение № 2) и в план-заданиях, выданных Заказчиком.

10.3. Изменения в настоящий Контракт вносятся в случаях и порядке, установленном действующим законодательством путем заключения соглашений.

10.4.
По требованию Заказчика настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда в следующих случаях:

- утрате возможности финансирования, изменения финансирования;

- в случае изменения собственника автодорог;

- неисполнения Подрядчиком в течение срока действия Контракта пяти и более предписаний Заказчика в установленные Заказчиком сроки, если Подрядчиком не будет доказано установление Заказчиком заведомо неисполнимых сроков исполнения предписания;

- необеспечения допустимого уровня содержания три и более раз, определенном по результатам плановых приемок работ в течение срока действия Контракта;

- необеспечения допустимого уровня содержания три раза подряд при проведении внеплановых приемок работ. Внеплановые проверки назначаются Заказчиком в соответствии с п.5.4.5. Контракта;

-неисполнения выданного Подрядчику план-задания более чем на 5% на выполнение работ по содержанию дорог три и более раз в течение срока действия Контракта;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

10.5. Подрядчик вправе требовать расторжение Контракта в случае утраты Заказчиком возможности финансирования по независящим от него причинам.

10.6. В случае изменения законодательных и иных нормативных правовых актов РФ или Новосибирской области в период действия настоящего Контракта, правоотношения сторон регулируются с учетом принятых актов.
10.7. Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1 экземпляр Подрядчику, 2 – Заказчику.

11. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, рассматриваются в претензионно - исковом порядке.

Претензии должны быть рассмотрены сторонами в 15-ти дневный срок с момента получения претензии.

11.2. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, спор рассматривается в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. Прочие условия

12.1. Перед началом работ Заказчик имеет право провести комиссионную проверку количества заготовленных материалов с составлением акта.

12.2. Заказчик перечисляет денежные средства за выполненные работы на расчетные счета Подрядчика, указанные в Контракте.

12.3. В случае изменения юридического (указанного в Контракте), фактического адреса и платежных реквизитов Стороны обязаны в письменном виде уведомить друг друга и заключить соглашение. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся сторону.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

Юридический и почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,111, 

Фактический адрес: 630009, г.Новосибирск, ул. Никитина, 20/2

ИНН 540 510 03 16, КПП 540 501 001

р/счёт 402 018 102 000 001 000 45, УФК по Новосибирской области (МФиНП НСО, ГКУ НСО ТУАД лс 160 020 021)

Банк плательщика: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г.НОВОСИБИРСК, БИК 045 004 001, телефон: 335-81-50, факс: 335-81-60

ПОДРЯДЧИК: 
ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ:

1. Перечень автомобильных дорог (Приложение № 1)

2. Техническое задание (Приложение № 2)

3. Календарный график выполнения работ по этапам по содержанию бесхозяйной автомобильной дороги местного значения (Приложение № 3)

4. Категории дорог по транспортно-эксплуатационным показателям (Приложение № 4)

5. Требования к показателям, характеризующим содержание автомобильных дорог в зимний период (Приложение № 5)

6. Порядок оценки уровня содержания и приемки работ (Приложение № 6)

7. Формы исполнительной документации (Приложение № 7):

- Журнал ежедневных осмотров состояния автомобильной дороги, элементов обустройства и сооружений - форма 1;

- протокол хищения, порчи, разрушения элементов обустройства и конструкций автомобильных дорог, сооружений и дорожного имущества – форма 2;

- промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги – форма 3;

- план задание – форма 4;

- ведомость выполненных работ – форма 5;

- Справка АТП – форма 6;

- Информация о ходе подготовки дорожных подразделений к зимнему содержанию – форма № 7;

- Таблица состояния аварийности – форма 8.

8.
        Перечень единичных расценок на 2012 год (Приложение № 8)

	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

_______________ К.Г. Громенко

М.П.                                                                                     
	
	Подрядчик:

________________ ____________

М.П.


Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ________ от ___________2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА, ОТНЕСЕННЫХ К БЕСХОЗЯЙНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2012 год

	№ п/п
	Идентификационный номер автомобильной дороги
	Наименование дороги
	Номер (код) дороги
	Начало дороги, км
	Конец дороги, км
	Протяженность, км
	Твердое покрытие, км
	В том числе по типам покрытия, км
	Тех. категория, км
	Код дороги/эксплуатационная категория

	
	
	
	
	
	
	
	
	Усовершенствованный
	Переходный
	Грунтовые
	IY
	Y
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ц/б
	а/б
	ч/щ
	Щебень, граий
	Грунто-щебень
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	18
	19
	20

	Автомобильные дороги местного значения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	"Подъездные автомобильные дороги в промышленно-логистическом парке Новосибирской области (I очередь)"
	
	0,0
	1,243
	1,243
	
	1,243
	
	
	
	
	
	1,243
	
	Н-2/А2

	Итого автомобильных дорог местного значения
	
	
	1,243
	
	1,243
	
	
	
	
	
	1,243
	
	

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	1.243
	
	1,243
	
	
	
	
	
	1,243
	
	


	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

_______________ К.Г. Громенко

М.П.                                                                                     
	
	Подрядчик:

________________ ____________

М.П.


Приложение №2

к Государственному контракту 

№ _______ от _____________ 2012г.

Техническое задание

для кода Н-1 на выполнение подрядных работ по содержанию

бесхозяйных автомобильных дорог местного значения Новосибирской области,

общей протяженностью указанной в Приложении №1 «Перечень автомобильных дорог Новосибирского района, отнесенных к бесхозяйным дорогам местного значения Новосибирской области»

1. Подрядчику подлежит осуществить комплекс работ по содержанию бесхозяйных автомобильных дорог местного значения Новосибирской области и обеспечить в весенне-летне-осенний и зимний периоды на всей протяженности дороги уровень содержания не ниже ДОПУСТИМОГО.

2. Содержание дороги обеспечивает допустимый уровень безопасности движения в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения». Не допускаются факты временного ограничение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания. ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог, отсутствуют. Допускается наличие не более 15% (по протяженности) участков с не допустимым уровнем содержания.

3. Объем и планово-расчетная стоимость работ по содержанию автомобильных дорог определяются на основании нормативов.

4. Содержание в весенне-летне-осенний период предусматривает выполнение следующих видов работ в указанные в настоящем техническом задании сроки:

	№ п/п
	Виды работ
	Сроки выполнения работ и допуски
	Нормативные ссылки по выполнению работ

	1
	2
	3
	4

	ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	1
	Планировка откосов насыпей и выемок с засыпкой промоин и ям
	Не более 14 суток с момента образования 
	Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения БДД, Москва-1993 г. – ГОСТ Р 50597-93 (далее - Требования), п. 3.2.2. Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог (Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог 2004г.) (далее –Методические рекомендации). Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог –2003 г. (Временное). В дальнейшем – Руководство. Приложение 2. п.п. 1.3, 1.4

	2
	Скашивание травы на обочинах и разделительной полосе
	Трава на обочине  допускается не выше 15 см, на откосе – 25 см; -  косить  по мере её роста (15 июня – 15 сентября) 
	Руководство. Приложение 2. п. 1.7.

 Методические рекомендации. 

	3
	Вырубка кустарника с откосов и обочин
	До 1 июля 
	Руководство. Приложение 2. п. 1.6, 3.2.7. 

Методические рекомендации.

	4
	Уборка различных предметов и мусора в отводе автомобильной дороги, не влияющие на Б.Д.Д
	Не более 1 суток
	Методические рекомендации. Требования, п. 3.1. Руководство  Приложение 2. п. 1.8. 

	5
	Уборка различных предметов и мусора, влияющих на БДД с покрытия автодороги
	Не более 1 часа с момента появления, при невозможности своевременной уборки, место оградить соотв. знаками
	Методические рекомендации. Требования, п. 3.1

Руководство  Приложение 2. п. 2.7

	6
	Устранение повреждений на укрепленных обочинах: а) а/б и ц/б
	Не более 7 суток с момента обнаружения 


	Методические рекомендации. Руководство Приложение 2. п.п. 1.2. - 1.3. Требования, п. 3.2.2.

	7
	б)щебеночных и гравийных
	Не более 7 суток с момента обнаружения 
	Руководство Приложение 2. п.п. 1.1 – 1.3. Требования, п. 3.2.2 

	8
	Планировка, подсыпка укрепленных обочин с последующим уплотнением  
	Подсыпка, планировка и уплотнение обочин там, где уровень прилегающей кромки проезжей части более 4 см и уклон более 60 промилей, срок ликвидации занижения (возвышения) обочин – 7 суток 
	Методические рекомендации.  Руководство. Приложение 2. п. 1.1. – 1.2.

	10
	Восстановление и прочистка кюветов и канав 
	До 25 июня 
	Методические рекомендации.. Руководство. Приложение 2. п. 1.4.

	11
	Ликвидация неорганизованных съездов
	Не более 14 суток с момента обнаружения 
	Руководство, Приложение 2. п. 1.5. Требования, п. 3.2.2. Методические рекомендации.

	12
	Очистка покрытия от пыли и грязи 
	Систематически, по мере загрязнения  
	Методические рекомендации.  Требования, п.п. 3. -  3.1. Руководство. Приложение 2. п.  2.6

	13
	Заделка трещин и швов в капитальных покрытиях
	До 1 июня  
	Методические рекомендации.. Руководство. Приложение 2. п. 2.4; 2.5

	14
	Ямочный ремонт:

а) асфальтобетонных покрытий
	До 25 июня  (основной объем) и до 20 сентября 
	Методические рекомендации.  Руководство.  Приложение 2. п. 2.1

	15
	б) цементобетонных покрытий
	До 25 июня  (основной объем) и до 20 сентября 
	Методические рекомендации.. Руководство. Приложение 2. п. 2.1.

	16
	Обработка мест выпотевания битума
	Не более 4 суток с момента обнаружения 
	Методические рекомендации.. Руководство. Приложение 2. п. 2.2.   Требования, п. 3.1.5. 

	17
	Очистка отверстий труб от наносов
	До 25 июня и по мере загрязнения 
	Методические рекомендации.  Руководство. Приложение 2. п.п. 1.4; 3.2.2 

	18
	Скашивание травы у оголовков
	Трава на обочине  допускается не выше 15 см, на откосе – 25 см; 
	Руководство.  Приложение 2. п. 1.7, 3.2.2. Методические рекомендации.. 

	19
	Укрепление русел труб
	Постоянно 
	Руководство.  Приложение 2. п.п. 1.4; 3.2.1; 3.2.4; 3.2.6.  Методические рекомендации.

	20
	Заделка трещин, раковин, сколов звеньев и оголовков
	Постоянно 
	Руководство.  Приложение 2. п.п. 1.4; 3.2.3.  Методические рекомендации.

	21
	Заделка швов между звеньями и секциями труб
	Постоянно 
	Руководство.  Приложение 2. п.п. 1.4; 3.2.5. Методические рекомендации.

	22
	Окраска оголовков водопропускных труб
	До 15 июня 
	Методические рекомендации.. Руководство.  Приложение 2. п.п. 1.4, 3.1.7

	23
	Очистка и мойка знаков, стоек, сигнальных столбиков
	Систематически, по мере загрязнения 
	Методические рекомендации. Руководство.  Приложение 2. п.п. 4.10, 4.13

	24
	Окраска знаков, стоек и других элементов обстановки и обустройства в том числе опоры освещения, стойки светофорных объектов
	До 15 мая 
	Методические рекомендации.   Руководство.  Приложение 2. п.п. 4.10, 4.13

	25
	Замена повреждённых знаков и стоек / замена и установка сигнальных столбиков
	Знаки приоритета - не более суток, остальные знаки - не более 3 суток; сигнальные столбики, - не более 5 суток после обнаружения повреждения
	Руководство. Приложение 2. п.п. 4.2; 4.6, 4.11, 4.13 Методические рекомендации. (сигн. столбики). Требования, п. 4.1.5., 4.5.4.

	26
	Установка новых знаков
	В течение 7 сут. после получения предписания Заказчика (по план-заданию)
	Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п.п. 4.11 

	
	Установка знаков временного ограничения движения 
	2 знака на дорогу, в начале трассы и в конце на период ограничения (по план-заданию)
	Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п.п. 4.11

	27
	Временно установленные дорожные знаки
	Должны стоять не более 1 суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки 
	Руководство. Приложение 2. п. 4.3, 4.11. Методические рекомендации. (временные знаки).

	28
	Очистка ограждений в весенне-летне-осенний период
	Систематически, по мере их загрязнения 
	Руководство. Приложение 2. п. 4.10, 4.13. Методические рекомендации.

	29
	Окраска ограждений всех видов
	До 1 июня повторно с 10 сентября по 10 октября 
	Руководство. Приложение 2. п. 4.7, 4.13.

 Методические рекомендации. Требования, п. 4.4.2.

	30
	Выправка металлического барьерного ограждения и сетчатого ограждения
	В  течение 5 суток после обнаружения дефекта 


	Руководство. Приложение 2. п. 4.4, 4.13.

 Методические рекомендации.

	31
	Замена поврежденных элементов барьерного ограждения
	В течение 5 суток после обнаружения дефекта


	Руководство. Приложение 2. п. 4.4, 4.13.

 Методические рекомендации.

	32
	Уборка наносного грунта у ограждения
	Систематически, по мере появления 
	Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п. 3.1.1, 3.1.9

	33
	Уборка автобусных остановок
	Постоянно, по мере загрязнения 
	Руководство. Приложение 2. п.п. 1.8; 2.6; 2.7, 4.9. Методические рекомендации. Требования, п. 3.1.7. 

	34
	Мелкий ремонт и окраска автопавильонов
	До 1 июня 


	Методические рекомендации. Требования, п. 3.1.7. 

	35
	Ремонт и окраска скамеек
	До 1 июня 


	Методические рекомендации. Требования, п. 3.1.7. 

	36
	Исправление бордюрного камня
	В течение 5 суток после обнаружения дефекта


	Руководство. Приложение 2. п. 4.5  Требования, п. 4.4.5. 

	37
	Нанесение вертикальной разметки на бордюрный камень
	До 15 июня


	Методические рекомендации.

	38
	Уборка площадок отдыха и стоянок автомобилей
	Постоянно, по мере загрязнения 
	Руководство. Приложение 2. п.п. 1.8; 2.6; 4.5, 4.9. Методические рекомендации.

	39
	Ямочный ремонт покрытия на площадках отдыха и стоянках автомобилей
	До 15 мая


	Руководство. Приложение 2. п. 2.1. Методические рекомендации.

	40
	Содержание площадок пунктов весового контроля
	круглогодично
	Методические рекомендации. Требования, п.п. 3. - 3.1. Руководство. Приложение 2. п. 2.6 Методические рекомендации. Руководство. Приложение 2. п. 2.1

	Прочие работы, обеспечивающие постоянно соответствие показателей а/д требованиям Приложения №5
	Приложения №5 настоящего контракта

	Техническое задание на производство работ по ямочному ремонту асфальтобетонного, цементобетонного покрытия

1. Составление технологических карт

1.1. Технологические карты разрабатываются на каждый отдельный вид строительно-монтажных работ и каждый объект. Допускается составлять одну технологическую карту на несколько однотипных объектов, если на них используется одна технология, один набор машин и механизмов и т.д.

1.2. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утверждённых и согласованных в порядке, установленном настоящим стандартом, технологических карт.

2. Условия выполнения процессов при производстве работ по ямочному ремонту усовершенствованных типов покрытия.

Согласно Методическим рекомендациям.

Подготовку поврежденного места ведут в следующем порядке:

2.1. Выбоины обрубают по контуру, захватывая на 3-5 см неповрежденную часть покрытия; несколько небольших выбоин, близко расположенных друг к другу, объединяют в одну общую карту; старый асфальтобетон удаляют, выбоину очищают и при необходимости просушивают, дно и стенки выбоин, как правило, подгрунтовывают жидким или разжиженным битумом, нагретым до 60 (С, по норме 0,3- 0,5 л/м2.

2.2. Подготовленную выбоину заполняют ремонтным материалом, в качестве которого используют горячие, теплые асфальтобетонные смеси, литой асфальт.

2.3. Ремонт покрытий с применением горячих асфальтобетонных смесей производят в сухое и теплое время года при температуре воздуха не ниже 5 (С.

2.4. Ремонтный материал укладывают в выбоину с учетом коэффициента запаса па уплотнение, который принимают: для горячих и теплых асфальтобетонных смесей 1,25-1,30; Литой асфальт укладывают заподлицо с поверхностью существующего покрытия.

При глубине выбоин до 5 см материал укладывают в один слой, при глубине более 5 см в два.

2.5. После укладки и разравнивания материала его тщательно уплотняют, за исключением литого асфальтобетона.

2.6.При использовании литой щебеночной асфальтобетонной смеси толщина укладываемого слоя должна быть не менее 2 см, а песчаной - не менее 1,5 и не более 3 см. При глубине более 3 см на дно выбоины укладывают в один слой щебень фракции 20-10 см, а затем заполняют ее литой песчаной смесью.

Движение по отремонтированному участку открывают сразу же после остывания уложенной смеси до температуры 50-60 (С.

2.7. Потребность в материалах на 1,0 м2 ремонтируемой площади при глубине выбоин до 50мм: смесь асфальтобетонная, горячая, мелкозернистая (ГОСТ 9128-2009) - 150кг/м2.

2.8. Работы по выполнению ямочного ремонта, принимаются и оплачиваются по факту выполнения в пределах выделенных лимитов денежных средств, исходя из стоимости 1м2 на основании единичных расценок, утвержденных Заказчиком, «Календарного графика выполнения работ» и заданию, выданному Заказчиком. Объем выполняемых работ подлежит корректировке при изменении единичных расценок.

Срок исполнения работ: май-июнь основной объем и май – октябрь при возникновении дефектов покрытия по план-заданию.



	ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	№ п/п
	Виды работ
	Сроки выполнения работ и допуски
	Нормативные ссылки по выполнению работ

	1
	2
	3
	4

	41
	Очистка покрытия и обочин от снега и снежных валов
	Не более 4 (5) часов после окончания снегопада или метели
	Руководство. Приложение 3. п.п. 1.2; 1.4; 1.7; 1.8. Методические рекомендации. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на а/д, М.-2003

	42
	Россыпь противогололёдных материалов (любых)
	Не допускается
	Методические рекомендации. Руководство по борьбе с зимней скользкостью 

	43
	Очистка покрытия механической щеткой
	Через 30 минут после начала снегопада
	Методические рекомендации. Руководство по борьбе с зимней скользкостью п.п. 4. – 8.12

	44
	Установка, уборка и ремонт снегозащитных щитов и заборов
	К 10 ноября, по согласованию с Заказчиком
	Методические рекомендации.

	45
	Очистка отверстий труб от снега и льда
	До 25 марта
	Методические рекомендации. Руководство. Приложение 3. п. 3.2.1

	46
	Закрытие на зиму и открытие отверстий труб
	К 10 ноября / к 25 марта
	Методические рекомендации. Руководство. Приложение 3. п.п. 3.2.1

	47
	Очистка дорожных знаков от снега и грязи
	Систематически, - 

после ненастья (дожди, снегопады, метели и т.п.) 
	Требования, п. 4.1.2. Руководство. Приложение 3. п.п. 4.4; 4.5. 

	48
	Очистка ограждений от снега и грязи, уборка снега у ограждений
	Систематически, - 

после ненастья (дожди, снегопады, метели и т.п.) 
	Требования, п. 4.1.2.  Руководство. Приложение 3. п.п. 1.4. 4.5. 

	49
	Очистка от снега автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей
	Периодически, после снегопадов и метелей
	Руководство. Приложение 3. п.п. 4.2-4.3. Требования, п. 3.1.7.  

	50
	Установка и уборка вех
	К 10 ноября / к 1 апреля
	Методические рекомендации, Руководство. Приложение 3. п. 4.1.

	51
	Очистка тротуаров, посыпка песком тротуаров и автобусных остановок
	Не более 2 часов с момента образования льда, снега 
	Руководство. Приложение 3. п. 1.5. Требования, п. 3.1.9.

	52
	Патрулирование по обеспечению безопасности движения
	Постоянное наблюдение
	Руководство. Приложения 2, 3. Методические рекомендации. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на а/д. М-2003

	53
	Устройство снежных траншей
	На снегозаносимых участках. Периодически, после снегопадов и метелей
	Методические рекомендации.

	54
	Вывозка уплотненного снега с полосы отвода
	До 25 марта (по план-заданию)
	Методические рекомендации. Руководство. Приложение 3. п. 3.2.1

	55
	Содержание площадок пунктов весового контроля
	круглогодично
	Методические рекомендации. Руководство по борьбе с зимней скользкостью. Руководство. Приложение 3. п. 2.3 Требования, п. 3.1.1. Приложение 3. п. 1.5. Требования, п. 3.1.9. Требования, п. 4.1.2. Руководство. Приложение 3. п.п. 1.4. 4.5.

	56
	Раскрытие обочин и откосов насыпи не менее чем  на 1 м по длине откоса
	До 25 марта
	Рекомендации –6.1.1-6.1.5, 6.3.1-6.3.4

Руководство. 

	57
	Замена повреждённых знаков и стоек / замена и установка сигнальных столбиков
	Знаки приоритета - не более суток, остальные знаки - не более 3 суток; сигнальные столбики, -  не более 5 суток после обнаружения повреждения
	Руководство. Приложение 2. п.п. 4.2; 4.6, 4.11, 4.13 Требования, п. 4.1.5., 4.5.4.

	58
	Установка новых знаков
	В течение 7 сут. после получения предписания Заказчика
	Руководство. Приложение 2. п.п. 4.11 


	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

_______________ К.Г. Громенко

М.П.                                                                                     
	
	Подрядчик:

________________ ____________

М.П.


	
	
	
	
	
	Приложение №3

	
	
	к Государственному контракту
№ ___________ от ___________________ 2012г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Календарный график выполнения работ по этапам по содержанию бесхозяйной автомобильной дороги местного значения Новосибирского района Новосибирской области на 2012- 2013 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	( в ценах года исполнения, руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Этапы выполнения работ
	
	2012 год
	2013 год
	Итого по контракту

	№ п/п
	Наименование района
	Протяженность, км
	Коэффициент снижения
	Виды работ
	I-й ЭТАП
	ИТОГО 2012 г.
	I-й ЭТАП
	Итого 2013 г.
	

	
	
	
	
	
	февраль-декабрь
	
	Январь-июнь
	
	

	1
	Новосибирский
	1.243
	1.00
	Норматив
	218 600.00
	218 600.00
	119 900.00
	119 900.00
	338 500.00

	ИТОГО
	
	
	Норматив
	218 600.00
	218 600.00
	119 900.00
	119 900.00
	338 500.00

	
	Примечание: Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя запроса котировок

	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

_______________ К.Г. Громенко

М.П.                                                                                     
	
	Подрядчик:

________________ ____________

М.П.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №1 к Приложению №3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Государственного контракта

№ __________  от ______________________ 2012 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Календарный график выполнения работ по содержанию бесхозяйной автомобильной дороги местного значения Новосибирского района Новосибирской области на 2012-2013 года (СВОДНЫЙ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	( в ценах года исполнения, руб.)
	
	 
	
	
	

	№ п/п
	Наименование района (год)
	Протяженность, км
	Коэффициент снижения
	Январь
	Январь-февраль
	Январь-март
	Январь-апрель
	 Январь-май
	Январь-июнь
	Январь-июль
	Январь-август
	Январь-сентябрь
	Январь-октябрь
	Январь-ноябрь
	Январь-декабрь

	1
	Новосибирский район 2012 год
	1.243
	1.000
	 
	25 750.00
	51 500.00
	65 372.00
	85 024.00
	108 144.00
	127 796.00
	140 512.00
	153 228.00
	167 100.00
	192 850.00
	218 600.00

	2
	Новосибирский район 2013 год
	
	
	22 166.67
	44 333.34
	66 500.01
	84 300.00
	102 100.00
	119 900.00
	119 900.00
	119 900.00
	119 900.00
	119 900.00
	119 900.00
	119 900.00

	 
	ИТОГО
	1.243
	 
	22 166.67
	70 083.34
	118 000.01
	149 672.00
	187 124.00
	228 044.00
	247 696.00
	260 412.00
	273 128.00
	287 000.00
	312 750.00
	338 500.00

	Примечание: Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя запроса котировок

	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

_______________ К.Г. Громенко

М.П.                                                                                     
	
	Подрядчик:

________________ ____________

М.П.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №2 к Приложению №3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Государственного контракта
№ _____________ от _____________________ 2012 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Календарный график выполнения работ по содержанию бесхозяйной автомобильной дороги местного значения Новосибирского района Новосибирской области на февраль-декабрь 2012 года

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	( в ценах года исполнения, руб.)

	№ п/п
	Наименование дороги
	Протяженность, км
	Коэффициент снижения
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	Февраль-июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Январь-декабрь

	1
	а/д "Подъездные автомобильные дороги в промышленно-логистическом парке Новосибирской области (I очередь)"
	1.243
	1.0000
	25 750.00
	25 750.00
	13 872.00
	19 652.00
	23 120.00
	108 144.00
	19 652.00
	12 716.00
	12 716.00
	13 872.00
	25 750.00
	25 750.00
	218 600.00

	 
	ИТОГО
	1.243
	 
	25 750.00
	25 750.00
	13 872.00
	19 652.00
	23 120.00
	108 144.00
	19 652.00
	12 716.00
	12 716.00
	13 872.00
	25 750.00
	25 750.00
	218 600.00

	Примечание: Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя запроса котировок

	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

_______________ К.Г. Громенко

М.П.                                                                                     
	
	Подрядчик:

________________ ____________

М.П.


	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №3 к Приложению №3

	
	
	
	
	
	Государственного контракта

№ ________ от _______________ 2012 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Календарный  график  выполнения  работ  по  содержанию сети автомобильных  дорог общего пользования  района на январь-июнь 2013 года 

	
	( в ценах года исполнения, руб.)

	№ п/п
	Наименование дороги
	Протяженность, км
	Коэффициент снижения
	Январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	Январь-июнь

	1
	а/д "Подъездные автомобильные дороги в промышленно-логистическом парке Новосибирской области (I очередь)"
	1.243
	1.0000
	22 166.67
	22 166.67
	22 166.67
	17 799.99
	17 800.00
	17 800.00
	119 900.00

	 
	ИТОГО
	1.243
	 
	22 166.67
	22 166.67
	22 166.67
	17 799.99
	17 800.00
	17 800.00
	119 900.00

	Примечание: Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя запроса котировок
	

	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

_______________ К.Г. Громенко

М.П.                                                                                     
	
	Подрядчик:

________________ ____________

М.П.


Приложение № 4

к Государственному контракту

№ _______ от _____________ 2012г.

Категории дорог по транспортно-эксплуатационным показателям

	Группы дорог для целей оценки уровня содержания
	Признаки автомобильных дорог по группам

	1
	2

	А 1
	Автомобильные дороги общего пользования, отнесенные к региональной сети, имеющие усовершенствованные типы покрытий, являющиеся подъездами к г. Новосибирск

	А 2
	Автомобильные дороги общего пользования, имеющие усовершенствованные типы покрытий

	Б
	Автомобильные дороги общего пользования, отнесенные к региональной сети, в т.ч. имеющие переходные типы покрытий

	В
	Прочие автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием (усовершенствованные, переходные)

	Г
	Грунтовые автомобильные дороги общего пользования


	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

_______________ К.Г. Громенко

М.П.                                                                                     
	
	Подрядчик:

________________ ____________

М.П.


Приложение №5

к Государственному контракту

№ _______ от _________________ 2012г.

Требования к показателям, характеризующим содержание автомобильных дорог в зимний период

	Код

показателя
	Наименование показателя, дефекта содержания
	Группа дорог
	Уровень содержания

	1.Земляное полотно, полоса отвода

	1.1
	Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки, толщиной не более, см.  Ширина очистки обочин для групп: А1, А2  - 100%,  для остальных – 50%
	Б
	1,0(2,0)

	
	
	В
	3,0(6,0)

	
	
	Г1, Г2
	—

	1.3
	Минимальная длина обочины на которой не должно быть снежных валов: вблизи ж.д. переездов /перед пересечением в одном уровне / вблизи остановочных пунктов общественного транспорта / вблизи пешеходного перехода, м.
	А1, А2, Б
	500/200/20/5

	
	
	В, Г1, Г2
	500/150/20/5

	1.4
	Снежные валы у ограждений на обочине, а также   у осевого двустороннего ограждения

Срок ликвидации снежных валов у ограждений не более 5 суток
	Для всех групп дорог
	Не допускаются (Допускается на участках проходящих по лесному массиву за ограждением на обочине)

	1.5
	Снежные валы на тротуарах, находящихся на балансе у Заказчика:

Срок ликвидации валов после окончания снегопада в населенных пунктах при интенсивности движения пешеходов: св.250 чел/ч не более 1 ч.; от 100 до 250 чел/ч не более 2 ч.; до 100 чел/ч не более 3 ч..
	Для всех групп дорог
	Не допускаются

	1.6
	Рыхлый (уплотненный) снег на тротуарах после окончания снегоочистки, толщиной не более, см.
	А1, А2, Б, В
	5(5)

	
	
	Г1, Г2
	5(10)

	1.7
	Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снега над проезжей частью
	А1, А2, Б, В, Г1
	Не допускается

	
	
	Г2
	—

	1.8
	Земляное полотно не раскрытое от снега, в сроки установленные Заказчиком, перед  наступлением паводка.
	А1, А2, Б, В
	Не допускается

	
	
	Г1, Г2
	—

	2. Проезжая часть (включая используемые съезды, мостовые сооружения)

	2.1
	Рыхлый (талый) снег на проезжей части, толщиной не более, см.

Нормативная ширина очистки - 100%
	А1, А2, Б
	1(2)

	
	
	В
	2(4)

	
	
	Г1, Г2
	—

	2.4
	Снежный накат, толщиной не более, см

(*) – при интенсивности движения до 500 авт/сут.
	А1, А2, Б
	Не допускается

	
	
	В(*), Г1
	4

	
	
	Г2
	6

	3. Искусственные сооружения

	3.1. Мостовые сооружения

	3.1.1
	Рыхлый (уплотненный) снег на тротуарах в населенных пунктах после окончания снегоочистки, не более, см

Срок очитки тротуаров в населенных пунктах не более 1 суток
	Для всех групп дорог
	5 (3)

	3.1.2
	Не посыпанные фрикционным материалом тротуары в населенных пунктах. Нормативное время  посыпки после окончания снегопада,  в местах с интенсивностью движения пешеходов: св.250 чел/ч - не более 1ч.; 100-250 чел/ч - не более 2ч.; до 100 чел/ч - не более 3ч.
	Для всех групп

дорог
	Не допускаются

	3.1.3
	Наличие противогололедных материалов на ограждениях и перилах
	Для всех групп дорог
	Не допускается

	3.1.4
	Засоренные лотки, водоотводные трубки  и окна в тротуарных блоках.
	Для всех групп дорог
	Не допускаются

	3.2. Водопропускные трубы


	3.2.1
	Не раскрытые входные и выходные отверстия, не расчищенные русла водопропускных труб, снежно-ледяные отложения в теле трубы  более 2/3 диаметра, в период до начала паводка.
	Для всех групп

дорог
	Не допускаются

	4. Обустройство и обстановка дороги

	4.1
	Отсутствие или установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих стандартов, норм и правил.
	Для всех групп дорог
	Не допускается




	4.2
	Рыхлый  (уплотненный) снег на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки,  толщиной слоя, не более, см
	 А1, А2, Б, В
	2(0)

	
	
	Г1
	6(4)

	
	
	Г2
	8(6)

	4.4
	Снежно-ледяные отложения, закрывающие информацию на дорожных знаках. Срок очистки не более 1 суток с момента обнаружения.
	Для всех групп дорог
	Не допускаются

	4.5
	Грязные, покрытые снегом, не обеспечивающие световозвращающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений Срок очистки не более 1 суток с момента обнаружения.
	Для всех групп  орог
	Не допускаются

	4.6
	Отсутствие дорожных знаков на опасных участках в срок, с момента обнаружения опасности, не более, ч
	А1, А2, Б
	5

	
	
	В, Г1, Г2
	6


Требования к показателям, характеризующим содержание

автомобильных дорог в весенне-летне-осенний период

	Код

показателя
	Наименование показателя, дефекта содержания дорог
	Группа дорог
	Уровень содержания

	
	
	
	Допустимый

	1.Земляное полотно, полоса отвода

	 1.1
	Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра. Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более  4 см. Срок ликвидации возвышения или занижения обочин не более 7 суток
	Для всех групп дорог 
	Не допускается

	1.2
	Отдельные повреждения, просадки, на 1000 м2 общей площади  неукрепленных обочин, не более, м2

(В скобках: глубина повреждения, не более, см) 

Срок ликвидации повреждения не более 7 суток
	А1, А2, Б
	7,0 (7)

	
	
	В
	15,0 (10)

	
	
	Г1
	20,0 (15)

	
	
	Г2
	(

	1.3
	Отдельные повреждения, просадки укрепительных полос, на 1000 м2 общей площади укрепительных полос, не более,  м2.

Предельные размеры повреждения, не более: длина- 15см,  ширина- 60см, глубина- 5см.

Срок ликвидации повреждения не более 14 суток

(В скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность, которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий.)
	А1, А2, Б
	1,5 (3,5) 

	
	
	В
	2,5 (7,0)

	
	
	Г1, Г2
	(

	1.4
	Дефекты и разрушения земляного полотна и системы водоотвода, не влияющие на безопасность движения, после окончания весеннего периода содержания, установленного Заказчиком 
	Для всех групп дорог
	Не допускаются

	1.5
	Неорганизованные съезды, после окончания срока ликвидации, установленного Заказчиком
	Для всех групп дорог
	Не допускаются

	1.6
	Растительность в полосе отвода, снижающая  расстояние видимости  приближающегося поезда на ж.д. переездах без дежурных менее 400 м на удалении 50 м от ближнего рельса, на пересечениях в одном уровне менее: 600 м. для А2, А3;  300 м. для Б; 250 м. для В, Г1, Г2 групп дорог.
	А1, А2, Б, В, Г1,Г2
	Не допускается

	1.7
	Трава на обочинах и разделительной полосе,  высотой более 15 см.

Трава на откосах высотой более 25 см.
	Для всех групп дорог
	Не допускается

	1.8
	Мусор и посторонние предметы на обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не влияющих на безопасность движения, встречающиеся чаще, чем через, м.

Срок ликвидации дефекта не более 1 суток
	А1, А2, Б, В, Г1, Г2
	100

	2. Проезжая часть (включая используемые съезды)

	2.1
	Дефекты и повреждения, на 1000 м2 проезжей части, не более, м2.

Предельные размеры повреждения, не более: длина- 15см,  ширина- 60см, глубина-5см. Срок устранения повреждений с момента обнаружения не более: 5 суток для  А1, А2, А3,         7 – для  Б, 10 – для В, 14 -  для Г1, 20 – для Г2 групп дорог. (В скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность, которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий)
	А1, А2, Б
	1,5 (3,5) 

	
	
	В
	2,5 (7,0) 

	
	
	Г1
	7,0 (15,0) 

	
	
	Г2
	15 (30,0)


	2.2
	Необработанные  участки  выпотевания битума, на 1000 м2 проезжей части, не более, м2. 

Срок устранения скользкости покрытия, вызванного выпотеванием битума, с момента обнаружения не более 4 суток
	А1, А2, Б
	15,0

	
	
	В
	20,0

	
	
	Г1, Г2
	(

	2.3
	Нарушение профиля, гребенка на 1000 м2 проезжей части, не более,  м2
	А1, А2, Б, В
	(

	
	
	Г1
	100

	
	
	Г2
	150


	2.4
	Раскрытые необработанные  трещины  на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях шириной раскрытия  более 3 мм  и суммарной длиной, не более, м
	А1, А2, Б, В
	300

	
	
	Г1, Г2
	(

	2.5
	Разрушенные  и не заполненные мастикой  деформационные швы на цементобетонном покрытии
	А1, А2, Б, В
	Не допускаются

	
	
	Г1, Г2
	(

	2.6
	Полосы загрязнения у кромок покрытия шириной до 0,5 м, на 1000м кромки покрытия, не более, м.

Срок очистки покрытия от загрязнения не более 5 суток.
	А1, А2, Б
	300

	
	
	В
	500

	
	
	Г1, Г2
	(

	2.7
	Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движение.

Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения не более 1 час. При не возможности своевременной уборки место необходимо оградить соответствующими дорожными знаками.
	Для всех 

групп дорог
	Не допускаются

	3. Искусственные сооружения

	3.1. Мостовые сооружения

	3.1.1
	Загрязнение проезжей части мостовых сооружений у тротуаров на полосе шириной, не более, м

Толщина слоя загрязнения на мостовых сооружениях вдоль тротуаров не более, см: в населенных пунктах – 0,5; остальных – 1,0
	А1, А2, Б,В
	0,20

	
	
	Г1, Г2
	0,50

	3.1.2
	Отдельных выбоины на покрытии тротуаров, на    100 м2 площади тротуара, не более, м2

Срок ликвидации повреждений не более 5 сут.
	А1, А2, Б
	1,5

	
	
	В
	2,0

	
	
	Г1
	3,0

	
	
	Г2
	6,0

	3.1.3
	Неукрепленные перила и ограждения, разрывы и другие повреждения перил, влияющих на безопасность движения пешеходов, не более, % от общего количества элементов.

Срок ликвидации повреждений перил с момента обнаружения не более 3 суток, сбитых или поврежденных ограждений – 14 суток.
	Для всех групп дорог
	Не допускаются

	3.1.4
	Трещины в покрытии над деформационными швами, износ мастики на 100 м протяженности шва, не более, м
	А1, А2
	2

	3.1.5
	Износ досок верхнего настила деревянного моста, бордюрного бруса более 3 см., наличие коротких вставок, неисправных тротуаров, не более, % от общего количества.

Срок ликвидации повреждения досок верхнего настила с момента обнаружения не более 2 сут., бордюрного бруса и тротуаров – 3 дня.
	А1, А2, Б
	10

	
	
	В
	20

	
	
	Г1, Г2
	30

	
	
	Б, В
	(

	3.1.6
	Засоренные водоотводные трубки  и окна в тротуарных блоках, не более, % от общего количества.
	А1, А2, Г1, Г2
	20

	
	
	Для всех групп дорог
	20

	3.1.7
	Неокрашенные ограждения, накладки диафрагм и металлоконструкций усиления, опорные части, перильные ограждения, не более, % от общего количества
	Для всех групп дорог
	20

	3.1.8
	Загрязненные опорные части, лестничные сходы, водоотводные лотки, не более, % от общего количества 
	Для всех групп дорог
	Не допускаются

	3.1.9
	Мусор, загрязнение, растительность на пролетных строениях и под тротуарными блоками, не более, % от общего количества элементов.
	Для всех групп дорог
	20

	3.1.10
	Разрушенные откосы регуляционных сооружений, конусов и насыпи на 100 м2, не более, м2
	А1, А2, Б
	2,0

	
	
	В
	2,5

	
	
	Г1, Г2
	3,0

	3.1.11
	Мусор, наносы и посторонние предметы на конусах береговых опор, в  русле и подмостовой зоне , не более, % от общей площади элементов.
	Для всех групп дорог
	20

	3.1.12
	Не вырубленные деревья и кустарники в подмостовой зоне 

(Высота пней не более, 20  см)
	Для всех групп дорог
	Не допускаются

	3.1.13
	Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов и соответствующих дорожных знаков над автомобильной дорогой 

Срок восстановления утраченных знаков с момента обнаружения не более 2 суток.
	 А1, А2, Б, В
	Не допускается

	
	
	Г1, Г2
	(

	3.1.14
	Отсутствие знаков организации движения по мостовому сооружению в соответствии с паспортом моста.

Срок восстановления утраченных знаков с момента обнаружения не более 2 суток. 
	Для всех

групп дорог
	Не допускается

	3.2. Водопропускные трубы

	3.2.1
	Локальные разрушения укрепления откоса насыпи, не более, м2
	А1, А2,Б
	1,2

	
	
	В, Г1
	1,5

	
	
	Г2
	(

	3.2.2
	Заиливание водопропускных труб, не более, в частях от диаметра или высоты сечения трубы
	 А1, А2, Б
	Не допускается

	
	
	В
	1/10

	
	
	Г1
	1/15

	
	
	Г2
	1/20

	3.2.3
	Локальные повреждения оголовков трубы, не более, м2
	А1, А2, Б
	0,8

	
	
	В, Г1
	1,2

	
	
	Г2
	(

	3.2.4
	Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб
	Для всех групп дорог
	Не допускается

	3.2.5
	Не заделанные швы между звеньями водопропускных труб.
	Для всех групп дорог
	Не допускаются

	3.2.6
	Застой воды у оголовков водопропускных труб.
	Для всех групп дорог
	Не допускается

	3.2.7
	Древесно-кустарниковая растительность у оголовков и в русле водопропускных труб

(Высота травы не более, 25 см)
	Для всех групп дорог
	Не допускается

	3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы

	3.3.1
	Локальные повреждения обделки  тоннеля, подземных пешеходных переходов, не более, % от общей площади 
	А1, А2, Б
	10

	
	
	В
	15

	
	
	Г1, Г2
	20

	3.3.2
	Локальные повреждения водоотводных лотков, лестничных сходов пешеходных переходов.
	Для всех групп дорог
	Не допускаются

	3.3.3
	Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения. Срок ликвидации неисправностей не более, 1сут.
	Для всех групп дорог
	Не допускаются

	3.3.4
	Оползание грунта над порталами тоннеля, галереи

Срок ликвидации оползания грунта не более 1 сут.
	Для всех групп дорог
	Не допускается

	3.3.5
	Мусор, загрязнение и посторонние предметы в пешеходных переходах
	Для всех групп дорог
	Не допускаются

	3.3.6
	Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения перил в пешеходных переходах. Срок ликвидации повреждений с момента обнаружения не более 3 суток
	Для всех групп дорог


	Не допускаются

	3.4. Подпорные стенки

	3.4.1
	Видимые разрушения кладки подпорных стенок 
	Для всех групп дорог
	Не допускаются

	3.4.2
	Повреждение штукатурки, окраски (побелки) подпорных стенок,  % от площади 
	А1, А2, Б
	15

	
	
	В, Г1, Г2
	20

	3.4.3
	Засоренные дренажные окна и водоотводные лотки
	Для всех групп дорог
	Не допускаются

	4. Обустройство и обстановка дороги

	4.1
	Отсутствие  или  установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих стандартов, норм и правил.
	Для всех групп дорог
	Не допускается

	4.2


	Повреждения  дорожных знаков, затрудняющих их восприятие

Срок ликвидации повреждений знаков (кроме знаков 2.1-2.7) с момента обнаружения не более,  3сут.

Срок ликвидации повреждений знаков 2.1-2.7 с момента обнаружения не более 1 суток
	Для всех групп дорог
	Не допускается

	4.3
	Временно установленные дорожные знаки, не убранные более 1 суток после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки 
	Для всех групп дорог
	Не допускаются

	4.4
	Поврежденные элементы ограждения.

Срок ликвидации поврежденных элементов ограждения с момента обнаружения не более 5 суток
	Для всех групп дорог
	Не допускаются

	4.5
	Видимые повреждения (сколы, шелушения) бортовых камней, не более, % от площади открытой поверхности

(Глубина скола, шелушения не более 3 см)
	Для всех групп дорог
	20

	4.6
	Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и стоек дорожных знаков

Срок ликвидации повреждений сигнальных 

столбиков с момента обнаружения не более 5 суток
	Для всех групп дорог
	Не допускаются

	4.7
	Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей, на 100м ограждения, не более, м.
	А1, А2, Б
	15

	
	
	В, Г1, Г2
	20

	4.8
	Не работающие светильники  в ночное время, не более, % от общего количества (Количество неработающих подряд светильников не более  1 шт.) Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивности движения пешеходов менее 40 чел/ч и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед/ч. Срок ликвидации отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света  не более 1 сут.
	Для всех групп дорог
	5 

	4.9
	Загрязнение (мусор) в павильонах, на  посадочных площадках, площадках отдыха и стоянках транспортных средств и элементах  их обустройства.

Срок очистки от загрязнения не более 3 суток с момента обнаружения.
	Для всех групп дорог
	Не допускается

	4.10
	Загрязнение дорожных знаков, ограждений, затрудняющее их восприятие, а также загрязненные, запыленные, не обеспечивающие световозвращающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений

Срок очистки от загрязнения не более 1 суток с момента обнаружения.
	Для всех групп дорог
	Не допускается

	4.11
	Отсутствие соответствующих требованиям Р 52289-2004 дорожных знаков при наличии колеи на покрытии более: 20мм для А1, А2, А3; 25 мм для Б; 30 мм для В групп дорог, а также в местах, где  показатели ровности и сцепных качеств покрытия ниже допустимых.

 Срок установки знаков не более 3 суток с момента обнаружения дефекта.
	     А1, А2, Б, В
	Не допускается

	
	
	    Г1, Г2
	_

	4.12
	Не обрезанная растительность, затрудняющая видимость дорожных знаков и направляющих устройств на расстоянии 100 м
	Для всех групп дорог
	Не допускается

	4.13 
	Отсутствие световозвращающих элементов на сигнальных столбиках и барьерном ограждении.

Срок восстановления утраченных световозвращающих элементов с момента обнаружения не более 2 суток
	Для всех групп дорог
	Не допускается

	5. Озеленение

	5.1
	Сухостой, поваленные деревья  в снегозащитных и декоративных лесных посадках, не более, штук на 1 км дороги.
	А1, А2, Б
	10

	
	
	В
	15

	
	
	    Г1, Г2
	30


	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

_______________ К.Г. Громенко

М.П.                                                                                     
	
	Подрядчик:

________________ ____________

М.П.


Приложение №6

к Государственному контракту

№ _______ от _____________ 2012г.

Порядок оценки уровня содержания и приемки работ

Уровень содержания автомобильных дорог – показатель, отражающий состояние конструктивных элементов автомобильной дороги, которое определяется полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, обеспечивающее безопасность и бесперебойность движения.

Плановая оценка уровня содержания автомобильных дорог производится ежемесячно (возможны, в течение отчетного месяца промежуточные оценки уровня содержания, результаты которых учитываются при итоговой приемке работ, проводятся уполномоченными представителями Заказчика).

Принятый уровень содержания автомобильных дорог по ОДМ 218.0.000-2003 – ДОПУСТИМЫЙ

При оценке уровня содержания автомобильных дорог определяется уровень содержания каждого километра по конструктивным элементам. Фактический уровень содержания принимается в процентном отношении общей протяженности дороги (сети дорог) к протяженности дороги (сети дорог) с высоким уровнем содержания.

L = 100 км – протяженность обследуемой дороги (км)

Lд. = 83 км – протяженность участков дороги с допустимым уровнем содержания. ( км )

Lн.д. = 17 км – протяженность участков дороги имеющих дефекты определяющие недопустимый уровень содержания.

              к

             L н.д.*100       17*100

Uн.д. =       L         =    100      = 17 %

При Uн.д.> 50% уровень содержания по всей дороге (сети дорог) – недопустимый, при этом планово-расчетная стоимость работ по дороге (сети дорог) за отчетный месяц снимается с выполнения.

Полная стоимость содержания автомобильной дороги, определяется по результатам приемки в отчетный период, рассчитывается по формуле:  

             (L-L н.д.) Sn       

С =                L              ,  где       

С - принимаемая стоимость в отчетный период (т.р.);

L – протяженность обследуемой дороги (сети дорог) (км);

           к

L н.д. =количество снятых километров по результатам оценки с учетом коэффициентов снятия (км)

Sn – планово-расчетная стоимость работ, на отчетный период по дороге ( сети дорог) (т.руб)

L = 100 км

           к

L н.д. = 10 км

Sn = 500 т.р.

       (100-10)*500

С =      100             = 450 т.р.

	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

_______________ К.Г. Громенко

М.П.                                                                                     
	
	Подрядчик:

________________ ____________

М.П.


Приложение № 7

к Государственному контракту

№ _______ от _____________ 2012г.

Формы исполнительной документации

Форма 1

Журнал ежедневных осмотров состояния автомобильной дороги, элементов обустройства и сооружений

	Дата
	Вид дефекта
	Местоположение, км + м
	Объем, площадь, количество
	Дата устранения

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Форма 2

	ПРОТОКОЛ

Хищения, порчи, разрушения элементов обустройства и конструкций автомобильных дорог, сооружений и дорожного имущества

Я, нижеподписавшийся:

Дорожный мастер _______мастерского участка ______________________________

______________________________________________________________________

Составил настоящий протокол о хищении, порче, разрушении (нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________

(объект хищения, порчи или разрушения)

Протокол составлен в присутствии представителя _____________________________

______________________________________________________________________

( указать должность, Ф.И.О представителя местной власти или ГИБДД)

Подписи:

_____________________________________________________________________

(дорожный мастер)

______________________________________________________________________

(представитель местной власти или ГИБДД)


Форма 3

Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ),

зимний период для кода дорог Н-1.

Название дороги: _____________________________________________________________

Эксплуатационная группа дороги:__________________________________________________

Адрес участка, км ________________________________________________________________

Характерный период: ЗИМА ;  Год: ____________________ Месяц: _____________________

Требуемый уровень содержания: Допустимый

	Код
	Показатели состояния конструктивных элементов
	Коэф-т снятия
	Км с выявленными нарушениями

	1
	2
	3
	

	
	1. Земляное полотно и полоса отвода
	
	

	1.1
	Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки
	0,2* (0,1)**
	

	1.2
	Нарушение нормативного срока снегоочистки
	
	

	1.3
	Снежные  валы на обочине вблизи ж.д. переездов, перед пересечением в одном уровне,  вблизи остановочных пунктов общественного транспорта, вблизи пешеходного перехода
	0,4 (0,2)
	

	1.4
	Снежные валы у ограждений на обочине, а также осевого двустороннего ограждения
	0,4 (0,2)
	

	1.5
	Снежные валы на тротуарах
	0,2 (0,1)
	

	1.6
	Рыхлый (уплотненный) снег на тротуарах после окончания снегоочистки
	0,1 (0,05)
	

	1.7
	Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снега над проезжей частью
	0,4 (0,2)
	

	1.8
	Земляное полотно не раскрытое от снега  перед наступлением  паводка
	0,2 (0,1)
	

	
	2. Проезжая часть (включая используемые съезды, мостовые сооружения)
	
	

	2.1
	Рыхлый (талый) снег на проезжей части
	0,5 (0,25)
	

	2.2
	Нарушение нормативного срока снегоочистки и ликвидации зимней скользкости
	0,5 (0,25)
	

	2.3
	Дефекты и повреждения проезжей части
	1 (0,5)
	

	2.4
	Снежный накат
	0,8 (0,4)
	

	
	3. Искусственные сооружения
	
	

	
	3.1. Мостовые сооружения
	
	

	3.1.1
	Рыхлый (уплотненный) снег на тротуарах в населенных пунктах после окончания снегоочистки
	0,2 (0,1)
	

	3.1.2
	Не посыпанные фрикционным материалом тротуары в населенных пунктах
	0,4 (0,2)
	

	3.1.3
	Наличие противогололедных материалов на ограждениях и перилах
	0,2(0,1)

	3.1.4
	Засоренные лотки, водоотводные трубки  и окна в тротуарных блоках.
	0,4 (0,2)
	

	
	3.2. Водопропускные трубы
	
	

	3.2.1
	Не раскрытые входные и выходные отверстия, не расчищенные русла водопропускных труб,  снежно-ледяные отложения в теле трубы  более 2/3 диаметра  до начала паводка.
	1 (0,5)
	

	
	4. Обустройство и обстановка дороги
	
	

	4.1
	Отсутствие или установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих стандартов, норм и правил.
	0,4 (0,2)
	

	4.2
	Рыхлый  (уплотненный) снег на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки
	0,2 (0,1)
	

	4.3
	Рыхлый (уплотненный) снег на площадках отдыха и стоянках транспортных средств после окончания снегоочистки
	0,2(0,1)
	

	4.4
	Снежно-ледяные отложения, закрывающие информацию на дорожных знаках
	0,5 (0,25)
	

	4.5
	Грязные, покрытые снегом, не обеспечивающие световозвращающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений
	0,2 (0,1)
	

	4.6
	Отсутствие дорожных знаков на опасных участках
	0,5 (0,25)
	

	4,7
	Не работающие светильники в ночное время
	0,1 (0,05)
	

	
	Безопасность движения
	
	

	
	Дорожно-транспортные происшествия  с сопутствующими  не удовлетворительными дорожными условиями, зависящими от  дефектов содержания дорог
	1 (1)
	


Примечание: * - без скобок, рекомендуемые коэффициенты снятия для групп дорог: А1, А2, А3, Б;



** - в скобках, рекомендуемые коэффициенты снятия для групп дорог В, Г1, Г2.

	ЗАКАЗЧИК: ______________________
	
	 
	ПОДРЯДЧИК: ______________


Форма 4

	
	Утверждаю:
	
	
	
	
	
	

	
	Заместитель начальника управления
	
	
	
	
	
	

	
	__________________
	
	
	
	
	
	

	План задание

	на производство работ по текущему содержанию а/д ______ района на _______ 20__ года по ________

	
	
	
	
	зона расценки ___

	№ п/п
	Наименование дороги и виды работ
	место производства работ, км
	наименование месяца

	
	
	
	объем

выполненных

работ
	Стоимость

единицы
	Стоимость

всего

	
	
	
	ед.изм
	кол-во
	к-во
	руб.
	руб.

	
	
	
	
	
	цикл
	
	

	 
	Наименование дороги (____км)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Наименование работ
	 
	  
	 
	
	0,00
	0,00

	2
	Наименование работ
	 
	
	 
	
	0,00
	0,00

	 
	ИТОГО по дороге
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	Итого с индексом снижения
	 
	 
	 
	 
	0,00%
	0,00

	 
	ИТОГО работ на месяц без непредвиденных по сети дорог
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	Лимит на текущий месяц
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	На непредвиденные работы по содержанию 
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	СМР 
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗАКАЗЧИК: ____________                                 ПОДРЯДЧИК: _______


Форма 5

КС-6 а

	
	Ведомость выполненных работ

	
	по текущему содержанию а/д _______ района за _________ 20__ года по ____

	
	
	
	
	зона расценки ___

	№ п/п
	№ расценки по п/п
	Наименование дороги и виды работ
	место производства работ, км
	наименование месяца

	
	
	
	
	объем выполненных
	Стоимость
	Стоимость

	
	
	
	
	работ
	единицы
	всего

	
	
	
	
	ед.изм
	кол-во
	к-во
	руб.
	руб.

	
	
	
	
	
	
	цикл
	
	

	 
	
	Наименование дороги (____км)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	Наименование работ
	 
	  
	 
	
	0,00
	0,00

	2
	2
	Наименование работ
	 
	
	 
	
	0,00
	0,00

	
	
	ИТОГО по дороге
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	
	
	Итого с индексом снижения
	 
	 
	 
	 
	0,00%
	0,00

	 
	
	ИТОГО работ на месяц без непредвиденных
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	
	Лимит на текущий месяц
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	
	СМР 
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	
	НДС 18%
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	 
	
	Всего
	 
	 
	 
	 
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	


ЗАКАЗЧИК:                                                                            ПОДРЯДЧИК:

Форма 6

(ОБРАЗЕЦ на бланке АТП)

Справка

Дана ___________ в том, что в период с___ по ____ проезд рейсовых автобусов осуществлялся в соответствии с графиком движения, перерывов в движении связанных в состоянием автомобильных дорог не было. Претензий к качеству и состоянию проезда нет/(в случае возникновения претензий указать место, время, дату).

_____________            ___________                 ____________

(Должность)                        ( подпись)                                     (Ф.И.О.)

М.П.

Форма 7

И Н Ф О Р М А Ц И Я

О ходе подготовки дорожных подразделений к зимнему содержанию автомобильных дорог Новосибирской области в  20___/20___г.г.

по состоянию на "____" _________ 20_____ года

	№ п/п
	Наименование дорожных организаций (филиала/участка)
	Сеть ТД        (км)
	Сеть с усовершенстванным типом покрытия
	Наличие пескобаз
	
	Наименование материалов

	
	
	
	
	
	
	Песок, м3
	Соль, т
	ПСС, т
	Экодор,т
	Г С М, т
	Техника

	
	
	
	
	Кол-во
	Готовность
	%
	нормативная потребность
	потребн.
	заготовл.
	%
	потребн.
	заготовл.
	%
	потребн. Фактическая
	заготовл.
	%
	потреб
	заготовл
	%
	а/б
	д/т
	а/б
	д/т
	кол-во
	готовность
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	потребность
	заготовлено
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Руководитель подразделения___________ (Ф.И.О)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма 8

	Таблица состояния аварийности

	Дорожная организация
	 
	филиал
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Период учёта
	
	
	с 
	по 
	20       г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значение дорог
	Количество ДТП
	Число неудовлетворительных дорожных условий, отмеченных в ДТП-ДУ

	
	Всего
	В том числе ДТП-ДУ
	

	
	 
	Всего
	Из них зависящие от дорожных организаций
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	Территориальные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование дороги
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Директор  дорожной организации (филиала)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Начальник ГИБДД 
	 
	района
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	Примечание:
	ДТП-ДУ - дорожно-транспортное происшествие, которому сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия.

	
	1. В графах таблицы указать: в числителе - абсолютную величину показателя; в знаменателе - величину изменения показателя (с учётом знака изменения) в соответствующем периодом прошлого года.

	
	2. Общее число зарегистрированных неудовлетворительных дорожных условий может превышать количество ДТП-ДУ, так как в учетной карточке ДТП ГИБДД отмечается до трех видов дорожных условий, способствующих возникновению ДТП.

	
	3. Цифрами в таблице обозначены следующие виды неудовлетворительных дорожных условий:

	
	01 - неровное покрытие; 02 - дефекты покрытия; 03 - низкие сцепные качества покрытия; 04 - неудовлетворительное состояние покрытия; 05 - обочина занижена по отношению к проезжей части; 06 - несоответствие габарита моста ширине проезжей части; 07 - плохая видимость светофора; 08 - неисправность светофора; 09 -отсутствие горизонтальной разметки; 10 - отсутствие вертикальной разметки; 11 - деревья (опоры) на обочине; 12 - наличие наружной рекламы; 13 - отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек); 14 - отсутствие ограждений в необходимых местах; 15 - недостаточное освещение; 16 - неисправное освещение; 17 - сужение проезжей части (снег, строительные материалы и пр.); 18 - наличие снежных валов, ограничивающих видимость либо сужающих проезжую часть; 19 - отсутствие ограждений, сигнализации в местах работ; 20 - плохая видимость дорожных знаков; 21 - отсутствие дорожных знаков; 22 - неправильное применение дорожных знаков; 23 - плохая различимость горизонтальной дорожной разметки; 24 - ограниченная видимость; 25 - отсутствие переходно-скоростных полос; 26 - несоответствие параметров дороги её категории; 27 - несоответствие ж/д переезда предъявляемым требованиям; 28 - неисправность переездной сигнализации; 29 - отсутствие направляющих устройств и световозвращающих элементов на них.


Приложение № 8

к Государственному контракту

№ ________ от_________2012г.

Перечень единичных расценок на 2012 год 

содержание автомобильных дорог для приемки работ по фактическим затратам в ценах по состоянию 

на 01.06.2011 г.

	
	в рублях с НДС
	
	
	

	№№ п/п
	Наименование работ
	Шифр
	Ед. изм.
	Новосибирский

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	ВЕСЕННЕЕ, ЛЕТНЕЕ, ОСЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

	 
	Откосы, обочины
	 

	1
	Скашивание травы на обочинах (откосах) механизированным способом ширина скашивания до 2 м (с уборкой посторонних предметов - рабочий I разряда)
	ВрСНиРс 01-011-1 
	1 км прохода
	237.99

	2
	Скашивание травы на откосах вручную
	01.01.118
	100 м2
	32.14

	3
	Уборка посторонних предметов, мусора
	02.01.007
	1 км
	113.09

	4
	Ремонтная планировка обочин автогрейдером 110 л.с.
	01.01.071
	1 км прохода
	240.92

	5
	Скашивание травы на обочинах (откосах) механизированным способом
	01.01.116
	1 км прохода
	167.61

	6
	Скашивание травы на обочинах вручную
	01.01.118
	100м2
	32.14

	7
	Вырубка кустарника в резервах и на откосах (средней густоты)
	07.04.005
	1 куст=1м2
	1.66

	8
	Укрепление обочин ЩПС (С-5) Н-10 см
	ВрСНиРс 01-005-1 
	м2
	135.00

	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Укрепление обочин ЩПС (С-5) Н-20 см
	ВрСНиРс 01-005-1 
	м2
	259.94

	 
	Покрытие
	 

	 
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой покрытия с учетом уплотнения смеси площадь ремонта в одном месте
	 
	 
	 

	10
	толщиной до 50мм S=до 1м2, (битум код 101-1561, а/б код 410-9010)
	ВрСНиРс 02-005-1   02-005-2
	1 м2
	572.99

	11
	толщиной до 70мм S=до 3м2, (битум код 101-1561, а/б код 410-9010)
	
	1 м2
	692.85

	 
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия без разломки покрытия с учетом уплотнения смеси площадь ремонта в одном месте
	ВрСНиРс 02-006-1   02-006-2
	 
	 

	12
	толщиной до 50мм S=до 1м2, (битум код 101-1561, а/б код 410-9010)
	 
	1 м2
	536.56

	13
	толщиной до 70мм S=до 3м2, (битум код 101-1561, а/б код 410-9010)
	 
	1 м2
	644.97

	1
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом глубиной до 50мм площадью до 1 м2
	ГЭСНс 01-02-007-04
	м2
	359.20

	2
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом глубиной до50мм площадью до 3 м2
	ГЭСНс 01-02-007-05
	м2
	337.07

	3
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом глубиной до50мм площадью более 3 м2
	ГЭСНс 01-02-007-06
	м2
	318.92

	4
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом глубиной до 70мм площадью до 1 м2
	ГЭСНс 01-02-007-07
	м2
	495.78

	5
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом глубиной до 70мм площадью до 3 м2
	ГЭСНс 01-02-007-08
	м2
	439.26

	4
	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей а/б смесью с уплотнением вручную
	ВрСНиРс 02-010-1   02-010-2
	 
	 

	 
	глубиной выбоин до 50мм площадью ремонта в одном месте: до 1 м2
	 
	1 м2
	814.47

	 
	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий холодной а/б смесью с уплотнением вручную
	ВрСНиРс 02-010-3   02-010-4
	 
	 

	5
	глубиной выбоин до 50мм площадью ремонта в одном месте: до 1 м2
	 
	1 м2
	719.83

	13
	глубиной выбоин до 100мм площадью ремонта в одном месте: до 1 м2
	 
	1 м2
	1137.95

	 
	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий бетоном с уплотнением вручную
	ВрСНиРс 02-011-1   02-011-2
	 
	 

	14
	глубиной выбоин до 50мм площадью ремонта в одном месте: до 1 м2
	 
	1 м2
	627.54

	15
	глубиной выбоин до 100мм площадью ремонта в одном месте: до 1 м2
	 
	1 м2
	1000.82

	16
	Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях вручную (мастикой бит-резиновой)
	ВрСНиРс 02-012-1   
	1 п.м
	84.52

	17
	Заливка трещин в а/б покрытиях вручную
	ВрСНиРс 02-009-1   
	1 п.м
	29.78

	18
	Заливка трещин в а/б покрытиях с применением заливщика на базе автогудронатора
	ВрСНиРс 02-008-1   
	1 п.м
	25.12

	19
	Наметание каменной мелочи на места с избытком вяжущего механической щеткой
	ВрСНиРс-02-004
	100м2
	157.86

	20
	Наметание каменной мелочи на места с избытком вяжущего вручную
	ВрСНиРс-02-003
	100м2
	170.32

	21
	Разломка и кирковка щебеночных покрытий
	02.06.027 
	1м2
	1.03

	22
	Кирковка грунтовых покрытий
	02.06.030 
	1м2
	1.31

	23
	Ямочный ремонт щебеночного покрытия
	ВрСНиРс 02-014-2   
	1 м2
	169.38

	24
	Ямочный ремонт щебеночного покрытия без учёта стоимости материалов
	ВрСНиРс 02-014-2   
	1 м2
	58.76

	25
	Ямочный ремонт покрытий переходного типа отсевом
	ВрСНиРс 02-014-2   
	1м2
	133.25

	26
	Очистка покрытия от пыли игрязи мех. щеткой
	02.06.027
	1000м2
	306.54

	27
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия (удаление коллейости) Н-5см
	ТЕР27-03-009-01 (прим.)
	м2
	72.12

	28
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия (удаление коллейости) Н-10см
	ТЕР27-03-009-02 (прим.)
	м2
	120.04

	29
	Ремонтная планировка щеб.покрытия автогрейдером 
	02.06.007
	1 км прохода
	309.87

	30
	Ремонтная планировка щеб.покрытия приц.грейдером на базе трактора 108 л.с.
	02.06.008
	1 км прохода
	359.93

	31
	Ремонтная профилировка щебеночных дорог автогрейдером шириной до 6м
	02.06.011
	1 км дороги
	1281.42

	32
	Ремонтная профилировка щебеночных дорог автогрейдером шириной до 7м
	02.06.012
	1 км дороги
	1761.96

	33
	Ремонтная профилировка щебеночных дорог автогрейдером шириной до 9м
	02.06.013
	1 км дороги
	1922.14

	34
	Ремонтная профилировка щебеночных дорог прицепным грейдером с трактором Т-100 шириной до 6м
	Е20-2-15 (1б)
	1 км дороги
	1347.59

	35
	Ремонтная профилировка щебеночных дорог прицепным грейдером с трактором Т-100 шириной до 7м
	Е20-2-15 (2б)
	1 км дороги
	1433.97

	36
	Ремонтная профилировка щебеночных дорог прицепным грейдером с трактором Т-100 шириной до 9м
	Е20-2-15 (3б)
	1 км дороги
	1727.68

	37
	Ремонтная планировка грунтовых дорог автогрейдером 
	02.06.009
	1 км прохода
	262.20

	38
	Ремонтная планировка грунтовых дорог приц.грейдером 
	02.06.010
	1 км прохода
	295.66

	39
	Ремонтное профилирование грунтовых дорог автогрейдером ширина до 6м
	02.06.015
	1 км дороги
	1167.97

	40
	Ремонтное профилирование грунтовых дорог автогрейдером ширина до 7м
	02.06.016
	1 км дороги
	1525.51

	41
	Очистка от пыли и грязи механической щеткой
	02.01.001
	1000м2
	306.54

	42
	Ликвидация "диких" съездов
	ВрСНиРс-01-018-2
	 
	282.60

	 
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИДИМОСТИ НА ДОРОГЕ
	 
	 
	 

	44
	Перевозка кустарника на расстояние 3 км с погрузо-разгрузочными работами (для последующего сжигания)
	ТЕР-2001 базисно-инд. Методом
	1 т
	690.60

	 
	Искусственные сооружения
	 

	45
	Очистка отверстий труб от наносов
	03.02.003
	1 м отверстия
	36.90

	46
	Откидывание грунта у труб
	03.02.004
	1 м3
	69.05

	47
	Скашивание травы у оголовков
	03.02.002
	100м2
	48.81

	48
	Очистка отверстий труб от наносов
	03.02.003
	1 м отверстия
	36.90

	49
	Откидывание грунта у труб
	03.02.004
	1м3
	69.05

	50
	Конопатка швов между звеньями ж/б труб снаружи и изнутри с изготовлением жгутов из пакли, пропитанной битумом
	03.02.006
	1 м шва
	49.92

	51
	Конопатка швов между секциями ж/б труб снаружи и изнутри с изготовлением жгутов из пакли, пропитанной битумом
	03.02.007
	1 м шва
	56.29

	52
	Заделка швов между звеньями и секциями ж/б труб цементным раствором
	ВрСНиРс 03-004-1   
	1 м шва
	46.11

	53
	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб.(с приготовлением р-ра)
	ВрСНиРс 03-004-1   
	1 м2
	743.94

	54
	Побелка оголовков труб
	03.02.001
	1 м2
	11.35

	55
	Ремонт бетонных лотков и укрепление русел труб бетоном с приготовлением бетона
	ВрСНиРс 03-005-1   
	1 м2
	629.48

	56
	Очистка водоотводных лотков и быстротоков
	ВрСНиРс 01-017-1   
	1пм
	5.88

	 
	Обустройство дороги
	 

	57
	Очистка и мойка знаков и стоек
	ВрСНиР 04.00-1
	1 шт.
	18.32

	58
	Замена знаков без стоимости щитка (+щитки по факту)
	04.01.042
	1 шт.
	32.48

	 
	Стоимость щитка "км"
	 
	1 шт.
	0.14

	 
	Стоимость щитка "треугольник" 900
	 
	1 шт.
	0.50

	 
	Стоимость щитка "квадрат" 700
	 
	1 шт.
	1.20

	 
	Стоимость щитка "круг" 700
	 
	1 шт.
	0.92

	 
	Стоимость знаков индивид. проектир.
	 
	1м2
	2.40

	59
	Замена мет. стойки (труба Д-83мм) дорожного знака без фундамента (ст-ть стойки входит)
	04.03.006, 04.03.008, 04.03.008
	шт.
	1957.50

	60
	Замена мет. стойки (труба Д-76мм) дорожного знака без фундамента и без ст-ти стоек с транспортировкой стоек на 1 км и выгрузкой из автотранспорта
	04.03.006, 04.03.008, 04.03.008
	1шт
	218.81

	61
	Демонтаж металлической стойки дорожного знака с погрузкой в автотранспорт
	04.03.006, 04.03.008, 04.03.008
	1шт
	162.76

	62
	Окраска металлических стоек дорожных знаков
	04.01.025
	1 шт.
	44.73

	63
	Устройство присыпной бермы под знак
	 
	1 шт.
	612.81

	64
	Устройство присыпной бермы под знак инд. проектирования (2 стойки)
	 
	1 шт.
	1225.63

	65
	Разборка грунта бермы бульдозером с перемещением на расстояние 10 м
	Тер 01-01-030-06
	6м3
	47.04

	66
	Окраска троссового ограждения
	04.03.014
	1 м огражд.
	22.59

	67
	Натяжение троса
	04.03.009
	1 м огражд.
	8.60

	68
	Очистка мет. Барьерного огр.
	04.03.024
	1 м огражд.
	5.95

	69
	Окраска металлического барьерного ограждения эмалью
	04.03.019
	1 м
	34.20

	70
	Замена  отдельных звеньев мет. Барьерного ограждения +стоимость звена  ограждения
	04.03.017
	1 м огражд.
	188.60

	71
	Откидывание грязи от ограждения вручную
	04.04.013
	1 м3
	83.33

	72
	Очистка сигнальных столбиков от грязи
	04.02.014
	1 шт.
	3.96

	73
	Окраска сигнального столбика
	 
	1шт.
	77.34

	74
	Замена металлического сигнального столбика (стоимость столбика входит)
	ТНиР(вып.I-XV)§62т.2п.2
	1 столбик
	71.44

	75
	Уборка автобусных остановок
	04.04.002
	1м2
	2.26

	76
	Окрашивание скамеек+ст-ть краски (1 окрашивание)
	04.04.020
	1шт.-2м2
	115.44

	77
	Ремонт скамеек (деревянных) 
	ТЕРр68-27-2 (прим.)
	1 шт.
	221.27

	78
	Очистка заездных карманов (мех. ПММ)
	04.04.003
	м2
	0.31

	79
	Мелкий ремонт автопавильонов+ст-ть цементного раствора
	04.04.009
	1 м2
	304.92

	80
	Восстановление кровли автопавильонов из оцинкованного листа
	ТЕРр58-08-2
	1 лист (2м2)
	935.37

	81
	Восстановление кровли автопавильонов из кровельной стали (черной)
	ТЕРр58-08-2
	1 лист (2м2)
	1189.07

	82
	Уборка площадок отдыха и стоянок автомобилей
	04.04.002
	1 м2
	2.26

	83
	Уборка мусора и грязи с тротуаров 
	04.04.015
	1 м2
	2.26

	84
	Ямочный ремонт тротуаров (а/б)
	ВрСНиРс 04-022-1   
	1м2
	315.42

	85
	Очистка от пыли и грязи, 1 съезд - 500м2
	02.01.001
	1 съезд
	153.27

	86
	Окраска автопавильонов краскопультом с предварительной очисткой
	ВрСНиРс 04-018-1   
	1 м2
	39.06

	87
	Побелка автопавильонов вручную кистью
	04.04.005
	1м2
	11.47

	88
	Побелка бордюрного камня вручную кистью
	04.04.007
	1м
	1.52

	89
	Устройство монолитного бордюра
	04.04.018, 04.04.019
	1 м
	421.08

	 
	Окраска щитков дорожных знаков:
	ВрСНиРс 
	 
	 

	90
	- километровых
	 04-002-1   
	1 шт.
	61.19

	91
	- запрещающих, предупреждающих, предпис.
	 04-002-2   
	1 шт.
	96.33

	92
	Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения
	ВрСНиРс 04-011-1   
	1 м
	275.02

	93
	Наклеивание светоотражающей фольги на сигнальные столбики
	ВрСНиРс 04-025-1   
	1 шт.
	41.81

	94
	Наклеивание светоотражающей фольги на дорожные знаки (изображение простое)
	ВрСНиРс 04-025-2   
	1 шт.
	63.70

	95
	Установка светоотражающих элементов на барьерное ограждение
	ВрСНиРс 04-026-2   
	1 шт.
	105.33

	 
	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИДИМОСТИ НА ДОРОГЕ
	 
	 
	 

	96
	Валка деревьев
	ВрСНиРс 07-001   
	1 шт.
	54.13

	97
	Трелевка и раскряжевка деревьев
	07-002
	1 шт.
	83.23

	98
	Корчевка пней
	07-006
	1 шт.
	8.90

	99
	Засыпка подкоренных ям бульдозером 108л.с. 
	ГЭСН 01-02-107
	1 яма
	24.39

	100
	Вырубка кустарника и подлеска
	07-003
	 
	 

	 
	кусторезом
	 
	1 га
	16035.24

	101
	мотокусторезом
	 
	1 га
	30055.05

	102
	вручную
	 
	1 га
	32731.94

	103
	Вырубка одиночных кустарников (вручную)
	07-004
	1 шт.
	10.51

	104
	Обрезка и прореживание крон деревьев:
	07-005
	 
	 

	 
	- с автогидроподъемника
	 
	1 шт.
	546.42

	 
	- со стремянки
	 
	 
	189.39

	105
	Стрижка живых изгородей мотокусторезом:
	07-007
	 
	 

	 
	 - мягколиственных
	 
	1 м2
	420.32

	106
	 - твердолиственных
	 
	1 м2
	522.25

	107
	 - с шипами и колючками
	 
	1 м2
	457.71

	108
	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу
	 
	1 га
	104447.39

	109
	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарника, мелколесья и корней (средние)
	ГЭСН 01-02-120
	1 га
	5500.17

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обочины
	 

	1
	Патрульная очистка обочин плужными снегоочистителями на автомобиле (на дорогах с а/бетонным покрытием)
	Вр СНиРс-05-3
	1км обочины (один проход)
	65.99

	 
	Щебеночное покрытие
	 

	2
	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора
	Вр СНиРс
	 
	 

	 
	на пневмоколесном ходу 215л.с.
	таб 05-4
	1000м2
	60.43

	3
	то же шнекороторными до 1000мм (снег уплотненный)
	05.01.006
	1км прохода
	2070.99

	4
	Очистка дороги от снега бульдозером (при высоте вала 500 мм)
	ВрСНиРс 05-8
	1000м2
	170.61

	5
	Очистка обочин от снега и снежных валов автогрейдером
	05.01.030.
	1 км прохода
	190.69

	 
	Очистка обочин от снега прицепными грейдерами:
	 
	 
	 

	6
	на базе Т-74 (снег свежевыпавший 300мм)
	05.01.016
	1км прохода
	369.31

	7
	на базе К-700 (снег свежевыпавший 300мм)
	05.01.015
	1км прохода
	263.07

	8
	Очистка обочин шнекороторными снегоочистителями (тол.700мм)
	05.01.005
	1км прохода
	1246.43

	9
	Очистка обочин бульдозером 108 лс
	05.01.027
	1км прохода
	418.67

	10
	Устройство траншей в снегу бульдозером
	ВрСНиРс 05-12
	1км траншеи
	414.48

	 
	А/б, ц/б, ч/щ покрытие
	 

	 
	Патрульная очистка покрытия от снега плужными
	 
	 
	 

	11
	снегоочистителями на базе К-700 (снег уплотненный 500мм)
	05.01.009
	1км прохода
	278.55

	12
	то же на базе МТЗ (55лс.) (толщина снега до 300мм)
	05.01.010
	1км прохода
	183.64

	13
	то же  КДМ (толщина снега до 300мм)
	05.01.011
	1км прохода
	54.10

	14
	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля
	Вр СНиРс 05-2
	1000м2
	27.22

	 
	Очистка покрытия от снега автогрейдером,
	 
	 
	 

	15
	снег уплотненный 300мм 
	05.01.012
	1км прохода
	178.77

	16
	снег свежевыпавший 200мм
	05.01.013
	1км прохода
	143.02

	 
	Очистка покрытия от снега прицепными грейдерами
	 
	 
	 

	17
	снег свежевыпавший толщиной 300мм на базе  трактора 80л.с. (в расчете 2 мех.)
	05.01.016
	1км прохода
	369.31

	18
	то.же на базе К-700 (2 механизма)
	05.01.015
	1км прохода
	263.07

	19
	Комплексная расценка по противогололедной обработке покрытия 100% площади
	 
	7000 м2
	2618.52

	 
	Грунтовые дороги
	 

	20
	Патрульная очистка покрытия от снега плужными снегоочистителями КДМ
	05.01.011
	1км прохода
	54.10

	21
	то же на базе МТЗ (55лс)
	05.01.010
	1км прохода
	183.64

	22
	то же на базе К-700
	05.01.009
	1км прохода
	278.55

	23
	Очистка покрытия от снега автогрейдером (толщиной 300мм)
	05.01.012
	1км прохода
	178.77

	24
	Очистка покрытия от снега прицепными грейдерами: 
	 
	 
	 

	25
	на базе К-700 
	05.01.015
	1 км прохода
	263.07

	26
	на базе трактора 80лс.
	05.01.016
	1км прохода
	369.31

	27
	Очистка покрытия шнекороторными снегоочистителями
	05.01.005
	1км прохода
	1246.43

	28
	Очистка покрытия бульдозером 108лс
	05.01.017
	1км прохода
	429.13

	 
	Искусственные сооружения
	 

	29
	Ремонт щитов (тип 3 (2*2м)
	05.01.074
	1щит
	56.32

	30
	Открытие отверстий  труб с очисткой от снега и льда
	05.02.006
	1сооружение
	100.00

	31
	Прокопка снеговых канав глубиной до 1.5м (снег плотный)
	05.01.049
	10м3
	182.42

	32
	Заготовка вех  (брус 2,0м*0,04м*0,025м)
	05.01.091
	100шт
	866.51

	33
	Установка и снятие вех
	05.01.092
	100шт
	105.95

	34
	Закрытие отверстий труб с очисткой
	05.02.002
	1 сооружение
	44.05

	 
	Дорожные устройства и обстановка
	 
	 
	0.00

	35
	Очистка дорожных знаков вручную
	таб.5-19
	100шт
	364.28

	 
	 
	Врем.нормы
	 
	0.00

	36
	Разбрасывание  снега возле стоек дорожных знаков,сигнальных столбик.
	ВрСНиРС
	100шт
	463.09

	 
	и опор освещения с откидкой до 3м.
	т.5-20
	 
	 

	37
	Уборка снега у ограждения автогрейдером
	05.01.030
	1км прох
	190.69

	38
	Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную
	таб.5-22
	100пм
	240.48

	 
	 
	Врем.нормы
	 
	 

	39
	Очистка автобусных остановок от снега и льда вручную
	05.02.031
	100м2
	361.90

	40
	Очистка от снега площадок отдыха и стоянок автомобилей автогрейдером
	05.01.030
	1км прох
	190.69

	41
	Очистка тротуаров от снега и льда
	05.02.031
	100м2
	361.90

	 
	Содержание съездов
	примен.
	 
	 

	42
	(очистка автогрейдером)
	05.01.030
	1км прох
	190.69

	
	
	
	
	

	В расценки включены накладные расходы 11,7% от ПЗ и сметная прибыль  8% - от ПЗ+НР, перевозка рабочих - 2,5%, НДС - 18%


	Заказчик:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

_______________ К.Г. Громенко

М.П.                                                                                     
	
	Подрядчик:

________________ ____________

М.П.


Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок

«Расчет максимальной цены»

	
	СОГЛАСОВАНО :
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	Заместитель начальника 
	
	
	
	Начальник ГКУ НСО ТУАД

	
	управления по производству 
	
	
	
	
	
	

	
	______________________ В.Б. Садков
	
	
	______________________ К.Г. Громенко

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)  

	Работы по содержанию бесхозяйной автомобильной дороги местного значения Новосибирского района Новосибирской области. Срок выполнения работ 17 месяцев, начало работ с 01.02.2012 г. по 30.06.2013 г. 

	
	
	(в ценах года исполнения с НДС, в рублях)
	
	
	
	
	
	

	№ Лота
	№№ п/п
	       Наименование автомобильной дороги
	 Начало дороги, км
	 Конец дороги, км
	Протяжен-ность, км
	Начальная стартовая стоимость работ на 2012-2013 г.

	
	
	
	
	
	
	Итого стоимость работ на 2012 год
	Итого стоимость работ на 2013 год (1-е полугодие) 
	ИТОГО                 на 2012-2013 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    1   
	     2   
	                                                                              3   
	             4   
	                    5   
	                6   
	            7   
	                 8   
	                      9   

	ЛОТ 1
	НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН
	 
	 
	 
	 

	
	1
	а/д "Подъездные автомобильные дороги в промышленно-логистическом парке Новосибирской области (I очередь)" в Новосибирском районе Новосибирской области
	 
	1,243
	1,243
	218 600
	119 900
	338 500

	
	ИТОГО ПО ЛОТУ № 1:
	1,243
	218 600
	119 900
	338 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил:_____________ А.А. Блескунов
	
	Согласованно:
	
	 
	Миллер И.В.
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