Извещение

о проведении запроса котировок

1. Наименование заказчика: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

2. Место нахождения: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.

Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.
Адрес электронной почты: zakupki@tuad.nsk.ru
Контактное лицо, номер контактного телефона: Тройнова Анастасия Игоревна, тел. (383) 335-81-54

3. Источник финансирования заказа: Средства областного бюджета Новосибирской области.

4. Форма котировочной заявки: Котировочная заявка подается на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Заявка на бумажном носителе должна быть подана по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему извещению. Заявка должна быть заверена подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа, и заверена печатью (для юридических лиц) или подписью участника размещения заказа (для физических лиц), подается в открытом виде (без конверта).

Заявка в форме электронного документа направляется по электронной почте zakupki@tuad.nsk.ru. Заявка должна быть выполнена по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему извещению в виде документа в формате Word 97-2003. Заявка должна быть подписана электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа. При этом должны быть соблюдены условия признания равнозначности электронной цифровой подписи и собственноручной подписи, определенные в ст. 4 Федерального закона от 10 января 2002г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и открытый ключ электронной цифровой подписи должен быть доступен в информационной системе общего пользования.

Подача заявки посредством факсимильной связи, а также сообщением, направленным по электронной почте и не являющимся электронным документом, не допускается.

5. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: Выполнение подрядных работ по нормативному содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах в Куйбышевском, Венгеровском, Барабинском и Кыштовском районах Новосибирской области.

Выполнить подрядные работы по нормативному содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах в Куйбышевском, Венгеровском, Барабинском и Кыштовском районах Новосибирской области, согласно «Перечню мостовых сооружений» (приложение № 1 которое является неотъемлемой частью проекта государственного контракта), «Техническому заданию на выполнение работ нормативного содержания мостовых сооружений» (приложение №3 которое является неотъемлемой частью проекта государственного контракта), разработанным на основании «Классификации работ по содержанию мостовых сооружений», утвержденной распоряжением Росавтодора от 30.08.1999 г. № 7-р.
Обеспечить соответствие фактического уровня транспортно-эксплуатационного и технического состояния мостовых сооружений заданному уровню (п.2.2. проекта государственного контракта) и выполнение согласованного с Заказчиком комплекса работ в соответствии с действующей отраслевой нормативной документацией (ГОСТ, СНиП, ВСН, СТП ТУАД, Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах, Методические рекомендации по содержанию автомобильных дорог общего пользования, Справочное пособие мостовому мастеру по содержанию мостовых сооружений и др.), а также государственным контрактом.
Объем выполняемых работ: количество мостовых сооружений – 31 шт., общей протяженностью – 1 297,53 п.м.
Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: не установлены.
6. Место выполнения работ: Куйбышевский, Венгеровский, Барабинский и Кыштовский районы Новосибирской области.
7. Сроки выполнения работ: с 15.02.2012г. по 29.02.2012г.
8. Сведения о включенных в цену работ расходах: Цена государственного контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных государственным контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по государственному контракту.
9. Максимальная цена контракта и обоснование максимальной цены контракта: 248 974,00 (Двести сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Обоснованием максимальной цены контракта является расчет начальной (максимальной) цены контракта произведенный на основании приказа Департамента транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области №29/1 от 04.05.2009 г. "О нормативах финансовых затрат на содержание мостовых сооружений" (Приложение №3 к настоящему извещению).
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
На бумажном носителе:

630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, кабинет 802
В форме электронного документа:

по электронной почте zakupki@tuad.nsk.ru

Котировочные заявки принимаются с 31 января 2012 года по 06 февраля 2012 года.

Котировочные заявки принимаются ежедневно (понедельник – четверг с 08:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 16:30, перерыв с 12:00 до 12:48), кроме выходных и праздничных дней.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 06 февраля 2012 года 17 часов 30 минут (время новосибирское).
11. Срок и условия оплаты выполнения работ: 
Оплату выполненных работ по нормативному содержанию Заказчик производит путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение месяца, следующего за отчетным, не ранее 15 числа, по счетам/ счетам и счетам-фактурам на основании справок формы КС-3 и акта о приемке выполненных работ формы КС-2, в пределах утвержденных предельных объемов финансирования.

Оплата по государственному контракту осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.08.2011 № 349-п «О мерах по повышению собираемости налогов в областной бюджет Новосибирской области» при условии отсутствия у Подрядчика недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты. Заказчик имеет право приостанавливать оплату до погашения Подрядчиком недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не позднее 8 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

13. Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Приложение:

№1 – Форма котировочной заявки;

№2 – Проект государственного контракта;
№3 – Расчет максимальной цены.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
	                                                                 
	УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника ГКУ НСО ТУАД

_______________ В.Б. Садков
«____» _____________ 2012г.

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК

на право заключения государственного контракта

на выполнение подрядных работ по нормативному содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах в Куйбышевском, Венгеровском, Барабинском и Кыштовском районах Новосибирской области
	СОГЛАСОВАНО:

	Главный инженер
	__________________
	М.Ю. Буланов

	Начальник отдела искусственных сооружений
	__________________
	И.В. Кодалаев

	Начальник планово-экономического отдела
	__________________
	Е.Н. Громенко

	Юрисконсульт отдела правовой и договорной работы
	__________________
	Е.В. Смагина

	Главный бухгалтер
	__________________
	Н.С. Любас


НОВОСИБИРСК – 2012г.

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

«Форма котировочной заявки»

Кому:

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____»___________________________2012г.

___________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

___________________________________________________________________________________________________

(место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)

___________________________________________________________________________________________________

ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа

изучив Ваше Извещение о проведении запроса котировок от 30 января 2012 года, подтверждает готовность заключить и исполнить государственный контракт на условиях, указанных в Извещении, и подтверждает намерение выполнить следующие работы:

	Наименование работ
	Цена контракта предлагаемая участником размещения заказа, руб.

	1
	2

	Выполнение подрядных работ по нормативному содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах в Куйбышевском, Венгеровском, Барабинском и Кыштовском районах Новосибирской области
	


Сведения о включенных или не включенных в цену работ расходах: ________________________ _____________________________________________________________________________________

(указать сведения о включенных или не включенных в цену расходах в соответствии с п.8 Извещения о проведении запроса котировок)

___________________________________     _______________________     / __________________ /

  (Должность руководителя – для юр. лица)

                       (Подпись)                                    (Ф.И.О.)
М.П.

Участник размещения заказа по желанию может сообщить дополнительную информацию необходимую для подготовки проекта государственного контракта:

______________________________________ является/не является плательщиком НДС.

                   (наименование организации)                               (нужное оставить)
Желательно указать контактное лицо участника размещения заказа: 

Ф.И.О. _____________________________; 

номер телефона __________; 

адрес электронной почты _________________.
Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

«Проект государственного контракта»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

г. Новосибирск                                                                                    «____» ___________ 2012г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», в лице начальника управления Громенко Константина Геннадьевича, действующего на основании Устава, от имени Новосибирской области, в целях обеспечения государственных нужд, далее по тексту именуемый Заказчик, с одной стороны,

ПОДРЯДЧИК: ___________________________, в лице ______________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в целях развития, повышения технического и потребительского уровня автомобильных дорог Новосибирской области и сооружений на них, в соответствии с Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» № 169-ОЗ от 09.12.2011г. (с изменениями), протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №____ от _______ 2012г., заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В состав работ по содержанию мостовых сооружений включаются работы по нормативному содержанию (надзор, уход):

«Надзор» – регулярное наблюдение с целью своевременного обнаружения повреждений и дефектов, снижающих транспортно-эксплуатационные качества сооружения, или предупреждения возможности возникновения такого явления.

«Уход» – комплекс организационных и технических мероприятий по сбору и удалению с мостового сооружения вредных веществ и посторонних предметов для предотвращения образования дефектов и повреждений, обеспечивающий надлежащее состояние сооружению и его внешнему виду.

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. В целях развития сети автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и дорожных сооружений на них (далее – автомобильные дороги) Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств:


2.1.1. Выполнение подрядных работ по нормативному содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах в Куйбышевском, Венгеровском, Барабинском и Кыштовском районах Новосибирской области в количестве 31 шт. общей протяженностью 1297,53 п.м. согласно «Перечню мостовых сооружений» (приложение № 1), «Техническому заданию на выполнение работ нормативного содержания мостовых сооружений» (приложение №3), разработанным на основании «Классификации работ по содержанию мостовых сооружений», утвержденной распоряжением Росавтодора от 30.08.1999 г. № 7-р и являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2.1.2. Выполнение работ в объемах и в сроки производится:

- по нормативному содержанию – в соответствии с «Календарным графиком производства работ по нормативному содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах» (приложения № 4/1) и с «Объемами работ по нормативному содержанию мостовых сооружений» (приложение №2), являющимися неотъемлемой частью Контракта.

Состав работ нормативного содержания определяется «Обязательным перечнем работ нормативного содержания мостовых сооружений» (приложение №5). Периодичность работ нормативного содержания должна обеспечивать выполнение требований к показателям, характеризующим содержание мостовых сооружений (приложение № 6) и определяется индивидуально по каждому мостовому сооружению, принятому Подрядчиком на содержание (приложение №1) в зависимости от погодных условий, интенсивности движения автотранспорта, а также других факторов, снижающих транспортно-эксплуатационные качества сооружения.

2.2. Требуемый уровень содержания мостовых сооружений согласно ОДМ 218.0.000-2003 «Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог» – «допустимый», при котором допускаются факты временного прекращения движения транспорта в случаях, вызванных стихийными явлениями или изменениями дорожно-климатических условий в соответствии с постановлениями главы администрации Новосибирской области №29 от 23.01.1996 г. и №665 от 12.08.2002 г.

2.3. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, отраслевыми нормативными документами и настоящим Контрактом.
3. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

3.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет: Кодалаев Иосиф Важаевич – начальник отдела искусственных сооружений. Технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ и приемку выполненных подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика (инспекторы), которые уполномочены руководителем подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и другие документы на основании доверенности.
3.2. Интересы Подрядчика по управлению настоящим Контрактом представляет сотрудник Подрядчика, который уполномочен руководителем организации подписывать справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и другие документы на основании выданной доверенности. Копии доверенностей, заверенные надлежащим образом, Подрядчик обязан представить Заказчику.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

4.1. Цена Контракта составляет _____________ (_______________________) рублей _____ копеек, с учетом НДС/без НДС.

Объем ассигнований составляет:

На 2012 год ________ (___________________) рублей _____ копеек, с учетом НДС/ без НДС.

Стоимость работ нормативного содержания по Контракту определяется на основании планово-расчетной стоимости, составленной и утвержденной Заказчиком, указанной в приложении №11, с учетом коэффициента снижения согласно протоколу запроса котировок, отраженному в приложении №3. Нормативы финансовых затрат на выполнение работ по нормативному содержанию приведены в приложении № 11.

Стоимость работ рассчитана в пределах лимитов ассигнований предусмотренных Законом Новосибирской области № 169-ОЗ от 09.12.2011г. «Об областном бюджете Новосибирской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов». Стоимость работ на 2012 год рассчитана с применением индекса-дефлятора – 1,068. Индексы-дефляторы Минэкономразвития России рекомендованы межведомственной комиссией Правительства Новосибирской области по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

4.2. Источниками финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области, поступающие Заказчику в 2012-2013 гг. по подразделу «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды) по статье: «Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области на 2011-2014 годы» Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений» КБК 0409 5226300 797 225.

4.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

4.4. Оплата фактически выполненных работ осуществляется всеми формами платежей, поступающих Заказчику от главного распорядителя средств областного бюджета Новосибирской области, в соответствии с календарными графиками производства работ (Приложение № 4/1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.5. Накладные расходы и сметная прибыль в текущем уровне цен определяются:
- по нормативному содержанию – накладные расходы в размере 11,7 % от прямых затрат, сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик принимает на себя выполнение полного комплекса работ по надзору и уходу, мостовых сооружений на автомобильных дорогах Новосибирской области (приложение №1) в соответствии с «Техническим заданием на выполнение работ нормативного содержания мостовых сооружений» (приложение №3), разработанным в соответствии с «Методическими рекомендациями по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах», утвержденными распоряжением РОСАВТОДОРА №7-р от 30.08.1999г., с периодичностью проведения видов работ не менее предусмотренной приказом Минтранса РФ от 01.11.2007г. № 157 (Приложение № 2 к приказу Минтранса РФ от 01.11.2007г. №157).

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Обеспечить соответствие фактического уровня транспортно-эксплуатационного и технического состояния мостовых сооружений заданному уровню (п.2.2. Контракта) и выполнение согласованного с Заказчиком комплекса работ в соответствии с действующей отраслевой нормативной документацией (ГОСТ, СНиП, ВСН, СТП ТУАД, Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах, Методические рекомендации по содержанию автомобильных дорог общего пользования, Справочное пособие мостовому мастеру по содержанию мостовых сооружений и др.), а также настоящим Контрактом.

5.2.2. Обеспечить осуществление осмотров и надзора за мостовыми сооружениями не реже одного раза в 10 дней с отражением результатов осмотра соответствующей записью в книге искусственного сооружения (приложение №8).

5.2.3. Обеспечить целевое и эффективное использование материалов, имущества и денежных средств, поступающих от Заказчика на содержание мостовых сооружений по настоящему Контракту.

5.2.4. Принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества содержания мостовых сооружений, и рабочих комиссий, создаваемых Заказчиком для осуществления надзора за состоянием мостовых сооружений с целью выявления дефектов и последующего составления программ по улучшению транспортно-эксплуатационного и технического состояния сооружений.

По мостовым сооружениям, содержание которых предусматривается настоящим контрактом, принимать участие, на правах полномочного члена комиссии, в деятельности рабочих, приемочных и государственных комиссий (при необходимости – в освидетельствовании скрытых работ) на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, где работы производятся силами других подрядных организаций.

5.2.5. Вести учет и своевременно информировать Заказчика о дефектах, выявленных на обследуемых мостовых сооружениях, в том числе в период действия гарантийного срока, установленного после приемки объекта в эксплуатацию. Вести книги искусственного сооружения с обязательной регистрацией выявленных дефектов и объемов ущерба, нанесенного мостовым сооружениям пользователями. Предоставлять Заказчику (при необходимости) фото (видео) материалы о появлении новых дефектов на мостовом сооружении или развитии имеющихся.

5.2.6. Нести ответственность за обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта по мостовым сооружениям, в том числе за отсутствие ограждений мест производства работ и знаков, обеспечивающих безопасность работающих и участников дорожного движения в период производства работ.

5.2.7. Обеспечивать представителей Заказчика транспортными средствами, помещением в месте дислокации и оборудованием, необходимыми для осмотра мостовых сооружений и приемки выполненных работ.

5.2.8. Датами начала и окончания периода считать:

01.11. - 31.03. – зимний период.

5.2.9. Обеспечить сохранность мостовых сооружений от механических и иных повреждений, ухудшающих их транспортно-эксплуатационное и техническое состояние, вызванных незаконными действиями юридических и физических лиц (несогласованная прокладка инженерных коммуникаций, устройство наружной рекламы, повреждение или демонтаж элементов мостовых сооружений или их обустройств; порча или уничтожение элементов обстановки и обустройства дорог; проезд по мостовым сооружениям транспортных средств с превышением допустимых значений по массе, нагрузке на ось, габариту и пр.) и незамедлительно сообщить Заказчику по формам, приведенным в приложении №7, являющимся неотъемлемой частью Контракта. Для взыскания убытков с лиц, чьи действия (бездействие) повлекли ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги и сооружений на них, принимать все необходимые меры по документальному фиксированию нанесения таких повреждений с последующей подачей заявления в ОВД. Заказчик (ГКУ НСО ТУАД) уполномочивает Подрядчика от имени Заказчика подавать заявление и совершать иные действия в правоохранительных органах в случае причинения ущерба имуществу Заказчика, вызванного незаконными действиями юридических и (или) физических лиц. Формы документов определены приложением № 7. В целях осуществления вышеуказанных действий Заказчик выдает доверенность Подрядчику.

5.2.10. Совместно с Заказчиком, ГИБДД и представителями органов местного самоуправления решать вопросы: изменения маршрутов движения транспорта, временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам или отдельным участкам, освобождения проезжей части в случае техногенных аварий и других чрезвычайных происшествий природного характера, других непредвиденных обстоятельств, организации выполнения работ по ликвидации разрушений (повреждений). В течение 2-х часов с момента происшествия или обнаружения его последствий, повлекших разрушения элементов автомобильной дороги и мостового сооружения, влияющих на безопасность движения, информировать Заказчика (в выходные и праздничные дни через оператора диспетчерской службы тел. 335-81-55 либо 730 (для абонентов МТС) круглосуточно) об объемах разрушений (возникновении препятствий для движения) и принимаемых мерах. Факты разрушений оформляются по формам, приведенным в приложении №7.

5.2.11. Обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области, на территории которых расположены обслуживаемые мостовые сооружения, районными подразделениями ГИБДД, МЧС России, Ространснадзора Минтранса России, Росгидромета, другими органами местного самоуправления, организациями, деятельность которых связана с исполнением настоящего Контракта.

5.2.12. В период ввода ограничений движения грузового транспорта со сверхнормативной нагрузкой (по дорожно-климатическим условиям) устанавливать дорожные знаки, ограничивающие максимальную нагрузку на ось (знак 3.12), согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Перечень мостовых сооружений, перед которыми требуется установка дорожных знаков, определяется Заказчиком исходя из транспортно-эксплуатационных показателей сооружений.

5.2.13. Вести учет дорожно-транспортных происшествий в соответствии с «Правилами учета и анализа ДТП на автомобильных дорогах Российской Федерации» (введены в действие приказом ФДС РФ №168 от 23.07.98 г.). Участвовать совместно с работниками ГИБДД в осмотре мест совершения ДТП по предварительному освидетельствованию дорожных условий с составлением акта установленной формы, обеспечивать взаимодействие Заказчика, Подрядчика и служб ГИБДД в данных вопросах.

5.2.14. В целях противодействия террористическим актам производить регулярные осмотры искусственных сооружений на закрепленной сети автодорог на предмет обнаружения посторонних предметов, заложенных (закрепленных) на конструктивных элементах дорожных сооружений (Федеральный закон от 06.03.2006г.№35-ФЗ «О противодействию терроризму»; Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. №116 «О мерах по противодействию терроризму»).

5.2.15. Для оперативного принятия мер по предупреждению и/или ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и обеспечения допустимого уровня содержания сооружений, а также 

эффективного взаимодействия с оперативной службой Заказчика, районными службами ГИБДД, ГО и ЧС, организовать:

в зимний период – ежедневное дежурство ремонтных бригад и снегоуборочной техники.
5.2.16. Информировать Заказчика о привлечении субподрядных организаций. Подрядчик несет ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.

5.2.17. Выполнять в установленные сроки предписания Заказчика, выданные в письменном виде. Об исполнении предписания Подрядчик информирует Заказчика письменно.

В случаях, когда Подрядчик считает предписание не соответствующим действующим нормативным актам или положениям настоящего Контракта, он обязан направить Заказчику запрос о разъяснении указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи нормативных документов или положений Контракта.

5.2.18. В случае приостановки работ по любой причине (кроме предписания Заказчика), Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

5.2.19. Обеспечить представление Заказчику:

- оперативной информации обо всех случаях ДТП с тяжелыми последствиями и обо всех остальных ДТП – ежемесячно до 05 числа каждого месяца, следующего за отчетным, по установленной форме (в соответствии с приказом ФДС РФ № 54 от 29.10.97 г.).

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1. Потребовать от Заказчика указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему Контракту. При этом Заказчик в пятидневный срок должен дать мотивированный ответ в письменной форме. Документы по запросам, ответы и предписания оформляются в письменном виде, регистрируются в установленном порядке.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик формирует штат работников (инспекторов), уполномоченных осуществлять технический надзор за выполнением работ и приемку работ по настоящему Контракту.

6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Утвердить представленный Подрядчиком проект производства работ в срок, не более чем 10 дней со дня получения документации, при отсутствии замечаний.

6.2.2. Своевременно, в письменной форме (возможно по факсу), информировать Подрядчика обо всех изменениях в режиме эксплуатации автомобильных дорог и сооружений на них.

6.2.3. Своевременно информировать Подрядчика об изменениях: условий финансирования и правил приемки работ, поступающих от Пользователей мостовых сооружений замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность Подрядчика.

6.2.4. Передавать Подрядчику исчерпывающие сведения о выданных согласованиях на работы в полосе отвода и придорожных полосах в части прокладки коммуникаций, строительства объектов сервиса и т.п.

6.2.5. Давать Подрядчику письменные указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны в течение пяти рабочих дней после получения письменного запроса Подрядчика.

6.2.6. Осуществлять контроль за требуемым уровнем содержания мостовых сооружений, проводить контрольные обследования и давать оценку транспортно-эксплуатационного состояния мостовых сооружений в соответствии с действующими отраслевыми нормативными документами в соответствии с действующими отраслевыми нормативными документами (ГОСТ, ВСН, СТП, ОДМ 218.0.000-2003 и т.п.).

6.2.7. Проводить комплексную проверку состояния и уровня содержания мостовых сооружений с участием Подрядчика, и по решению Заказчика – представителей УГИБДД УВД и муниципальных образований.

6.3. Заказчик имеет право:

6.3.1.
Отдать письменное распоряжение о приостановке или запрещении работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество работ и требуемый в соответствии с п.2.2. настоящего Контракта уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения или заносятся в журнал производства работ.

6.3.2. Отдать письменное распоряжение о приостановке или запрещении работ в случае уменьшения лимитов финансирования при внесении изменений в Закон Новосибирской области об областном бюджете. Аналогичными правами пользуется Заказчик на стадии корректировок (подготовки проектов изменений) указанных документов (в части дорожно-строительного комплекса).
6.3.3. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, выполняемых по Контракту.

6.3.4. Проводить в течение месяца промежуточные оценки уровня содержания мостовых сооружений и по их результатам осуществлять окончательную приемку работ. Дата проведения проверки назначается на любой день с уведомлением Подрядчика за 24 часа.

6.3.5. В случае поступления обоснованных сведений о низком уровне содержания мостовых сооружений или несоответствии выполняемых работ требованиям нормативных документов, а также обнаружения Заказчиком или любыми надзорными органами дефектов в сооружении, своевременно не выявленных Подрядчиком и не отмеченных в книге ИССО, проводить с представителем Подрядчика внеплановую проверку с составлением акта проверки и принимать решение о наложении на Подрядчика санкций по снижению стоимости работ, приведенных в Руководстве по оценке уровня содержания автомобильных дорог ОДМ 218.0.000-2003, утвержденных Распоряжением Росавтодора от 19.12.2003 г. №ИС-28/8938-ИС и в приложении №9.
6.3.6. Запрашивать сведения о привлеченных Подрядчиком субподрядных организациях.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. Приемка работ по нормативному содержанию (надзору, уходу) мостовых сооружений производится ежемесячно на основании выполняемых работ и осмотров сооружений с участием представителей Подрядчика и Заказчика, представителей муниципальных образований и/или органов ГИБДД. Заказчик обязан за 2 дня до приемки направлять уведомление в органы местного самоуправления муниципальных образований и ОГИБДД. В случае отсутствия представителей районных администраций и ОГИБДД в момент комиссионного осмотра приемка работ по нормативному содержанию осуществляется совместно с представителями Заказчика и Подрядчика. При проведении осмотра оценивается уровень безопасности и состояние мостовых сооружений. Оценка уровня безопасности осуществляется путем осмотра покрытия проезжей части, деформационных швов, тротуаров, ограждающих устройств, перил и дорожных знаков. В случае обнаружения вновь появившихся дефектов и неисправностей, нарушающих нормальную работу мостового сооружения и требующих неотложного ремонта, замены элементов или переустройства мостового сооружения, оформляется отдельный акт в произвольной форме об обнаружении таких неисправностей.

Все работы по нормативному содержанию мостовых сооружений принимаются в соответствии с планово-расчетной стоимостью, составленной и утвержденной Заказчиком (Приложение №11), с применением коэффициента снижения согласно протоколу запроса котировок, отраженного в приложении №3, с применением коэффициентов снятия к конкретным видам работ, приведенных в Приложении №9.

При выявлении несоответствия показателей нормативным требованиям в соответствии с обусловленным Контрактом уровнем содержания, Заказчик удерживает из суммарной месячной стоимости работ по обслуживаемым Подрядчиком мостовым сооружениям (Приложение №1) применяя коэффициенты снятия к конкретным видам работ, приведенных в Приложении №9.

В ходе приемки работ на местах производства работ оформляется акт оценки уровня нормативного содержания мостовых сооружений с отражением недостатков (Приложение №10).

7.2. Результаты приемки работ оформляются и подписываются на месте производства работ в день приемки:

- по нормативному содержанию мостовых сооружений – в виде актов оценки уровня нормативного содержания мостовых сооружений (приложение №10) – на месте производства работ в день приемки и актов о приемке выполненных работ КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 – в управлении Заказчика.

Оформление актов оценки уровня содержания мостовых сооружений производится на основании комиссионного осмотра мостовых сооружений и записей в книге искусственного сооружения.

7.4. Окончательное оформление документов по приемке работ производится в управлении Заказчика:

- по нормативному содержанию – при предъявлении Подрядчиком книги искусственного сооружения и наличии надлежащим образом оформленных актов оценки уровня нормативного содержания мостовых сооружений (приложение №10);

Датой приемки работ является дата подписания справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и акта о приемки выполненных работ формы КС-2.

7.5. Заказчик вправе удержать при приемке работ:
- 5% от месячного лимита финансирования, указанного в Приложении №4/1 при неисполнении Подрядчиком предписания в части содержания мостовых сооружений, выданного Заказчиком;
- 5% от месячного лимита финансирования, указанного в Приложении №4/1 при неисполнении Подрядчиком календарного графика производства работ;

- 5% от месячного лимита финансирования, указанного в Приложении №4/1 в случае неисполнения в установленные сроки предписания, выданного Заказчиком;

- 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей), в том числе НДС, при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ»;

- 100 % от стоимости работ по конкретному сооружению - в случаях разрушения элементов, потери несущей способности мостового сооружения, происшедших по причине некачественного содержания сооружения или несвоевременного обнаружения возникших дефектов мостовых сооружений Подрядчиком; при нарушении Подрядчиком периодичности осуществления (не осуществления) надзора за искусственным сооружением, в том числе при отсутствии записей о его ведении в книге искусственного сооружения, отсутствии книги искусственного сооружения или журнала производства работ; при отсутствии знаков организации движения по мостовому сооружению в соответствии с паспортом моста и существующей дислокацией.

7.6. Приемке выполненных работ по нормативному содержанию не подлежат (при условии применения соответствующих средств организации движения) мостовые сооружения:

·  подвергшиеся стихийному бедствию – в течение срока, необходимого для их восстановления и возобновления движения;

·  на которых на момент приемки нормативного содержания выполняются работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту; дата окончания этих работ определяется актом государственной (приемочной) комиссии по приемке сооружения в эксплуатацию.

При приемке работ по нормативному содержанию мостовых сооружений в данных случаях месячная стоимость работ исключается из общей стоимости.


7.7. Работы, согласно обоснованно выданному Заказчиком (в пределах лимита финансирования) плану-заданию, принимаются и оплачиваются по разработанным и утвержденным Заказчиком укрупненным расценкам или индивидуальным сметным расчетам на эти виды работ.
7.8. Освидетельствованные в установленном порядке работы не подлежат приемке и оплате в случае отсутствия у Подрядчика на момент приемки надлежащим образом заполненных журналов производства работ, книги искусственных сооружений, ППР, актов на скрытые работы и другой установленной в отрасли исполнительной документации, подтверждающей факт и качество выполненных работ.

7.9. При возникновении спорных вопросов, связанных с приемкой работ, Заказчик рассматривает претензии и в недельный срок принимает решение об их удовлетворении или отказе.

8. ОПЛАТА РАБОТ

8.1. Оплату выполненных работ по нормативному содержанию Заказчик производит путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение месяца, следующего за отчетным, не ранее 15 числа, по счетам/ счетам и счетам-фактурам на основании справок формы КС-3 и акта о приемке выполненных работ формы КС-2, в пределах утвержденных предельных объемов финансирования.

8.2. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.08.2011 № 349-п «О мерах по повышению собираемости налогов в областной бюджет Новосибирской области» при условии отсутствия у Подрядчика недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты. Заказчик имеет право приостанавливать оплату до погашения Подрядчиком недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Подрядчик несет предусмотренную законом ответственность за нарушение правил содержания мостовых сооружений в безопасном для дорожного движения состоянии либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения по мостовому сооружению.
9.2. Подрядчик несет ответственность за причиненный по его вине ущерб, произошедший в результате ДТП по причине неудовлетворительного содержания мостового сооружения (в размере убытков).

9.3. Подрядчик несет ответственность в размере ущерба, причиненного сооружениям, памятникам, коммуникациям, окружающей среде, общественной или частной собственности по причине каких-либо действий (бездействий) или вследствие невыполнения требований действующих нормативных документов. Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет до состояния подобного или равноценного состоянию до нанесения ущерба.

9.4. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных нормативными документами (СНиП, ГОСТ, СТП ТУАД и др.), а также предписаний Заказчика, последний вправе приостановить текущее финансирование работ в целом по объекту до устранения выявленных дефектов и повторной проверки качества работ за счет Подрядчика.

Если дефекты своевременно не устранены, Заказчик вправе привлечь для выполнения работ третьих лиц и удержать с Подрядчика затраты по устранению дефектов.

9.5. Подрядчик несет ответственность за загрязнение окружающей среды, ненадлежащее использование полосы отвода, разработку карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, несвоевременную рекультивацию и возврат временно используемых земель. В случае предъявления к Заказчику и уплаты им санкций за указанные нарушения на основании требований соответствующих организаций, сумма уплаченных Заказчиком санкций возмещается Подрядчиком.

9.6. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам, в случае необеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта по автомобильной дороге во время производства работ по Контракту.
9.7. Если объемы работ Подрядчиком не выполнены в срок, установленный настоящим Контрактом, приложениями к нему, а также иными соглашениями сторон, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика возвратить разницу между стоимостью выполненных и принятых работ (устанавливаемой из совместных документов о выполненных работах) и стоимостью полученного Подрядчиком финансирования (услуг, имущества, денежных средств) для целей выполнения обязательств по настоящему Контракту. Указанная задолженность возвращается Подрядчиком Заказчику денежными средствами в трехдневный срок с момента предъявления Заказчиком указанного требования, если иной порядок возвращения задолженности не предусмотрен соглашением сторон.

9.8. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные настоящим Контрактом сроки за счет своих средств.
9.9. Заказчик несет ответственность за невыполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с действующим законодательством.
9.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (кроме случаев, ответственность за которые предусмотрена настоящим контрактом), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (кроме случаев, ответственность за неисполнение которых предусмотрена настоящим контрактом), Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (происшествия природного или техногенного характера, военные действия, акты государственных органов и т.п.).

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга в течение 3-х дней с момента их наступления. Факт действия обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден актом соответствующего государственного органа.

10.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы должно быть согласовано в срок не более 15 дней и оформлено двусторонним соглашением. При непринятии решения в указанный срок вопрос решается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по «02» апреля 2012 г., но до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

11.2. Дата начала выполнения работ – 15.02.2012г., дата окончания выполнения работ – 29.02.2012г.

11.3. По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях:

- утраты возможности финансирования, изменения финансирования;

- в случае изменения собственника автодорог;

- в случае если Подрядчик не обеспечивает исполнение календарного графика более чем на 50% в течение двух месяцев подряд;

- не обеспечения Подрядчиком требуемого качества производства работ согласно ГОСТ, СНиП, ВСН, требований Контракта;

- отсутствия у Подрядчика свидетельства об оценке состояния измерений в лаборатории, выданного Центром стандартизации, метрологии и сертификации, либо договора с организацией, имеющей данное свидетельство;

- не предъявление к сдаче работ за отчетный период в течение 30 последующих календарных дней от установленной даты приемки, в том числе, если в этот период не устранены нарушения ГОСТа, СНиП;

- неисполнения Подрядчиком в течение срока действия контракта пяти и более предписаний Заказчика в установленные Заказчиком сроки, если Подрядчиком не будет доказано установление Заказчиком заведомо неисполнимых сроков исполнения предписания;

- необеспечения допустимого уровня содержания три и более раз, определенного по результатам плановых приемок работ в течение срока действия контракта;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

11.4. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим Контрактом.
11.5. Изменение условий Контракта возможно по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательными актами.

12. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, рассматриваются в претензионно-исковом порядке.

Претензии должны быть рассмотрены сторонами в 15-дневный срок с момента получения претензии.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, спор рассматривается в Арбитражном суде Новосибирской области.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Подрядчик не имеет права продать или передать документацию на объект третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

13.2. Заказчик перечисляет денежные средства за выполненные работы, на расчетные счета Подрядчика, указанные в Контракте.

13.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы несут обе стороны поровну.

13.4. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

13.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта (пускового комплекса/участка), в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

13.6. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

13.7. Передача Подрядчиком третьим лицам прав и обязанностей по Контракту, в том числе уступка прав (требований), перевод долга,  не допускается.

13.8. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.9. При изменении адреса и/или банковских реквизитов сторона должна незамедлительно письменно известить об указанных обстоятельствах другую сторону. Указанные изменения оформляются соглашением сторон. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся сторону.
13.10. Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1 экземпляр Подрядчику, 2 – Заказчику.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное учреждение Новосибирской области Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

Юридический адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111.

Фактический адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2.

ИНН: 5405100316

КПП: 540501001

Р/сч 40201810200000100045

УФК по Новосибирской области (МФиНП НСО, ГКУ НСО ТУАД л/сч. 160020021)

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Г. НОВОСИБИРСК

БИК: 045004001

телефон: 335-81-50, факс: 335-81-60

ПОДРЯДЧИК: 
ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Перечень мостовых сооружений.

2. Объемы работ по нормативному содержанию мостовых сооружений.

3. Техническое задание на выполнение работ нормативного содержания мостовых сооружений.

4. Календарный график реализации этапов выполнения подрядных работ по нормативному содержанию мостовых сооружений.

4/1. Календарный график производства работ по нормативному содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах.

5. Обязательный перечень работ нормативного содержания мостовых сооружений.

6. Требования к показателям, характеризующим содержание мостовых сооружений.

7. Формы отчетных документов.

8. Форма книги искусственного сооружения.

9. Оценка уровня нормативного содержания мостовых сооружений.

10. Акт оценки уровня нормативного содержания мостовых сооружений в зимний период;

11. Норматив финансовых затрат на выполнение подрядных работ по нормативному содержанию мостовых сооружений.

	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

________________________ К.Г. Громенко

М.П.
	ПОДРЯДЧИК:

____________________ 

М.П.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	к Государственному контракту №_______                    

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	От»___» __________20__г.

	Перечень мостовых сооружений,

	принимаемых на содержание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Район
	Тип ИССО
	Наименование дороги по результатам паспортизации 2010 года
	Сеть автодороги
	Км
	Название пересекаемого препятствия
	Полная длина, м 
	Габарит проезда,м
	Габарит прохожей части слева,м
	Габарит прохожей части справа,м
	Тип ограждения на мосту
	Тип ограждения на подходах
	Тип покрытия на мосту

	1
	Куйбы-

шевский
	 ДМ
	 5 км а/д «Н-1433» - Михайловка 2-я
	 Межмуници-

пальная
	 2,227
	р. Кама 
	 20,8
	5,1 
	0 
	0 
	Колесоотбой-ный брус 
	отсутствуют 
	Деревянный настил 

	2
	Куйбы-

шевский
	 ДМ
	 Верх-Ича - Ярково
	  Межмунии-

пальная
	 15,456
	 р. Ича
	 29,8
	4,24 
	0 
	0 
	 Колесоотбой-ный брус 
	Отсутствует 
	Деревянный настил

	3
	Куйбы-

шевский
	ЖБМ
	27 км а/д «К-04» - Кама
	 Межмуници-

пальная
	14,521
	р. Ича
	60,24
	Г-8
	0,8
	0,8
	Комбинированное
	Барьерное
	Отсутствует

	4
	Куйбы-

шевский
	ЖБМ
	66 км а/д «Н-1408» - Ушково - Михайловка
	 Межмуници-

пальная
	1,242
	р. Омь
	129,46
	8
	0,8
	0,85
	Парапетное
	Барьерное
	Цементобетон

	5
	Куйбы-

шевский
	ЖБМ
	66 км а/д «Н-1408» - Ушково - Михайловка
	 Межмуници-

пальная
	13,203
	р. Угурманка
	36,6
	Г-8
	1,5
	1,5
	Парапетное
	Металлические столбики
	Асфальто-бетон

	6
	Куйбы-

шевский
	ЖБМ
	66 км а/д «Н-1408» - Ушково - Михайловка
	 Межмуници-

пальная
	20,054
	Центральный канал
	15,7
	Г-8
	0,7
	0,68
	Парапетное
	Барьерное
	Цементобетон

	7
	Куйбы-

шевский
	ЖБМ
	7 км а/д «Н-1412» - Зоново
	 Межмуници-

пальная
	2,600
	р. Угурманка
	33,65
	Г-8
	0,76
	0,76
	Барьерное
	Барьерное
	Цементобетон

	8
	Куйбы-

шевский
	ЖБМ
	Куйбышев –

 Венгерово – гр. Омской обл. (старый Московский тракт)
	Региональная
	34,193
	р. Узакла
	23,1
	Г-8
	0
	0
	Барьерное
	Барьерное
	Асфальто-бетон

	9
	Куйбы-

шевский
	ЖБМ
	Куйбышев – Северное
	Региональная
	57,908
	р. Ича
	55,6
	Г-8
	0
	0
	Комбинированное
	Барьерное
	Цементобетон

	10
	Куйбы-

шевский
	ЖБМ
	Куйбышев – Чумаково – Балман
	 Межмуници-

пальная
	63,510
	р. Западниха
	29,15
	Г-8
	0,75
	0,75
	Комбинированное
	Барьерное
	Цементобетон

	11
	Куйбы-

шевский
	ММ
	37 км а/д «К-22» - Булатово – аул Омь
	 Межмуници-

пальная
	2,412
	р. Узакла
	10,72
	Г-4,5
	0
	0
	Колесоотбой-ный брус 
	Отсутствует
	Деревянный настил

	12
	Барабин-ский
	ЖБМ
	Барабинск - Куйбышев
	Региональная
	-
	ж/д пути ст. Барабинск
	49,67
	Г-10
	1
	1
	Парапетное
	Барьерное
	Асфальто-бетон

	13
	Кыштов-ский
	ММ
	155 км а/д «К-02» - Межовка – гр. Северного района
	 Межмуници-

пальная
	77,571
	р. Межовка
	12,39
	5
	0
	0
	Отсутствует
	Отсутствует
	Деревянный настил

	14
	Кыштов-ский
	ЖБМ
	36 км а/д «Н-1708» - Козловка – 13 км а/д «Н-1711»
	 Межмуници-

пальная
	1,537
	р. Майзас
	59,2
	6,5
	0,75
	0,75
	Барьерное
	Барьерное
	Цементобетон

	15
	Кыштов-ский
	ДМ
	7 км а/д «Н-1717» - Берестянка
	 Межмуници-

пальная
	11,234
	р. Крутиха
	8,55
	3,25
	0
	0
	Колесоотбой-ный брус 
	Отсутствует
	Деревянный настил

	16
	Кыштов-ский
	ДМ
	Большеречье – Новопокровка
	 Межмуници-

пальная
	0,659
	р. Большеречье
	15,37
	5,61
	0
	0
	Отсутствует
	Отсутствует
	Деревянный настил

	17
	Кыштов-ский
	ЖБМ
	21 км а/д «Н-1708» - Верх-Майзасс
	 Межмуници-

пальная
	4,371
	р. Майзас
	58,8
	Г-8
	1
	1
	Парапетное
	Барьерное
	Цементобетон

	18
	Кыштов-ский
	ЖБМ
	31 км а/д «Н-1708» - Березовка – Николаевка
	 Межмуници-

пальная
	5,028
	р. Майзас
	59,2
	Г-8
	1
	1
	Парапетное
	Барьерное
	Цементобетон

	19
	Кыштов-ский
	ЖБМ
	4 км а/д «Н-1706» - Крутиха
	 Межмуници-

пальная
	21,352
	р. Майзас
	59,21
	Г-8
	1
	1
	Парапетное
	Барьерное
	Цементобетон

	20
	Кыштов-ский
	ЖБМ
	Кыштовка – Малокрасноярка
	 Межмуници-

пальная
	27,147
	р. Большеречье
	23,1
	Г-8
	1,5
	1,5
	Парапетное
	Барьерное
	Цементобетон

	21
	Кыштов-ский
	ММ
	8 км а/д «Н-1702» - Новоложниково
	 Межмуници-

пальная
	9,512
	р. Чека
	71,95
	Г-8
	1
	1
	Парапетное
	Барьерное
	Цементобетон

	22
	Кыштов-ский
	ММ
	Кыштовка – Малокрасноярка
	 Межмуници-

пальная
	12,668
	р. Чека
	50,89
	Г-10
	1
	1
	Парапетное
	Отсутствует
	Цементобетон

	23
	Кыштов-ский
	ММ
	Кыштовка – Орловка
	 Межмуници-

пальная
	17,103
	р. Чека
	51,06
	Г-10
	1
	1
	Парапетное
	Тросовое (цепное)
	Цементобетон

	24
	Кыштов-ский
	ММ
	Кыштовка – Орловка
	 Межмуници-

пальная
	25,752
	р. Титовка
	17,25
	Г-9
	1,2
	1,2
	Барьерное
	Барьерное
	Цементобетон

	25
	Кыштов-ский
	 ММ
	 Чаны – Венгерово - Кыштовка
	 Региональная
	 156,46
	 р. Тара
	 137,72
	 Г-7,5
	 0,85
	 0,85
	 Парапетное
	 Барьерное
	Асфальто-бетон

	26
	Венгеровский
	ЖБМ
	52 км а/д "К-02" – Филошенка
	межмуниципальная
	36,571
	р.Изес
	60,1
	Г-8
	1,6
	1,6
	парапетное
	барьерное
	Цементобетон


	27
	Венгеровский
	ЖБМ
	99 км а/д "К-02" – Павлово
	межмуниципальная
	8,356
	р.Изес
	24,5
	8
	0
	0
	барьерное
	барьерное
	асфальтобетон

	28
	Венгеровский
	ЖБМ
	Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)
	региональная
	38,606
	р.Урез
	24,2
	Г-8
	0,8
	0,8
	парапетное
	отсутствуют
	цементобетон

	29


	Венгеровский
	ММ
	52 км а/д "К-02" – Филошенка
	межмуниципальная
	77,764
	р.Арынцас
	22,7
	Г-8
	0
	0
	барьерное
	барьерное
	цементобетон

	30
	Венгеровский
	ЖБМ
	Чаны - Венгерово - Кыштовка
	региональная
	98,410
	р.Угуйка
	35,15
	Г-10
	0
	0
	барьерное
	барьерное
	асфальтобетон

	31


	Венгеровский
	ДМ
	Подъезд к с.Чистое Озеро /8 км/
	межмуниципальная
	1,787
	р.Кама
	11,7
	6,76
	0
	0
	колесоотбойный брус
	отсутствуют
	деревянный настил

	 
	
	 
	Полная длина всех мостовых сооружений, м
	1 297,53
	
	
	
	
	
	

	Примечания:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	ЖБМ - железобетонный мост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ММ - металлический мост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ДМ- деревянный мост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

________________________ К.Г. Громенко

М.П.
	ПОДРЯДЧИК:

____________________ 

М.П.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к Государственному контракту №______

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	От «___» ___________ 20___г.

	Объемы работ по нормативному содержанию мостовых сооружений,

	
	принимаемых на содержание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Район
	Тип ИССО
	Наименование дороги по результатам паспортизации 2007 года
	Км
	Название пересекаемого препятствия
	Общая площадь сооружения в плане, м²
	Площадь очистки проезжей части,  м²
	Площадь очистки тротуаров, м²
	Водоотводные трубки , шт
	Водоотводные лотки под деформационными швами, м
	Очистка перильного ограждения, м
	Площадь очистки ограждений безопасности, м
	Количество знаков, относящихся к мосту,ш т
	Площадь очистки подходов к мосту,м²
	Площадь горизонтальных площадок опор,м2
	Длина водоотводных лотков, м
	Площадь очистки лестничных сходов,м2

	1
	Куйбы-

шевский
	 ДМ
	 5 км а/д «Н-1433» - Михайловка 2-я
	 2,227
	р. Кама 
	 106,08
	41,60 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	41,60 
	0,00 
	4,00 
	27,00
	9,89
	0,00
	0,00

	2
	Куйбы-

шевский
	 ДМ
	 Верх-Ича - Ярково
	 15,456
	 р. Ича
	 119,57
	56,40 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	56,40 
	0,00
	4,00
	26,68
	10,92
	0,00
	0,00

	3
	Куйбы-

шевский
	ЖБМ
	27 км а/д «К-04» - Кама
	14,521
	р. Ича
	578,30
	120,48
	96,38
	0,00
	0,00
	120,48
	25,00
	2,00
	7,20
	55,62
	0,00
	0,00

	4
	Куйбы-

шевский
	ЖБМ
	66 км а/д «Н-1408» - Ушково - Михайловка
	1,242
	р. Омь
	1443,48
	258,92
	388,38
	28,00
	0,00
	258,92
	20,00
	2,00
	20,70
	132,94
	0,00
	26,60

	5
	Куйбы-

шевский
	ЖБМ
	66 км а/д «Н-1408» - Ушково - Михайловка
	13,203
	р. Угурманка
	368,93
	73,20
	50,51
	0,00
	0,00
	73,20
	24,00
	6,00
	4,20
	76,21
	0,00
	0,00

	6
	Куйбы-

шевский
	ЖБМ
	66 км а/д «Н-1408» - Ушково - Михайловка
	20,054
	Центральный канал
	149,46
	31,40
	23,86
	0,00
	0,00
	31,40
	25,00
	2,00
	42,00
	0,96
	24,00
	0,00

	7
	Куйбы-

шевский
	ЖБМ
	7 км а/д «Н-1412» - Зоново
	2,600
	р. Угурманка
	324,72
	67,30
	55,52
	0,00
	0,00
	67,30
	0,00
	2,00
	40,70
	43,99
	0,00
	0,00

	8
	Куйбы-

шевский
	ЖБМ
	Куйбышев –

 Венгерово – гр. Омской обл. (старый Московский тракт)
	34,193
	р. Узакла
	219,45
	46,20
	34,65
	0,00
	0,00
	46,20
	25,00
	2,00
	51,56
	32,85
	0,00
	0,00

	9
	Куйбы-

шевский
	ЖБМ
	Куйбышев – Северное
	57,908
	р. Ича
	439,24
	111,20
	0,00
	0,00
	0,00
	111,20
	160,00
	2,00
	20,72
	56,76
	63,60
	13,45

	10
	Куйбы-

шевский
	ЖБМ
	Куйбышев – Чумаково – Балман
	63,510
	р. Западниха
	235,24
	58,30
	0,00
	0,00
	0,00
	58,30
	130,00
	2,00
	117,80
	30,90
	64,00
	19,25

	11
	Куйбы-

шевский
	ММ
	37 км а/д «К-22» - Булатово – аул Омь
	2,412
	р. Узакла
	219,45
	46,20
	34,65
	0,00
	0,00
	46,20
	25,00
	2,00
	51,56
	32,85
	0,00
	0,00

	12
	Барабин-ский
	ЖБМ
	Барабинск - Куйбышев
	-
	ж/д пути ст. Барабинск
	596,04
	99,34
	99,34
	0,00
	0,00
	99,34
	171,34
	0,00
	20,72
	56,76
	40,00
	40,00

	13
	Кыштов-ский
	ММ
	155 км а/д «К-02» - Межовка – гр. Северного района
	77,571
	р. Межовка
	98,87
	74,34
	17,47
	0,00
	0,00
	24,78
	72,00
	2,00
	73,50
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Кыштов-ский
	ЖБМ
	36 км а/д «Н-1708» - Козловка – 13 км а/д «Н-1711»
	1,537
	р. Майзас
	520,96
	384,80
	88,80
	0,00
	0,00
	118,40
	190,40
	2,00
	73,50
	35,70
	21,60
	0,00

	15
	Кыштов-ский
	ДМ
	7 км а/д «Н-1717» - Берестянка
	11,234
	р. Крутиха
	28,64
	17,10
	0,00
	0,00
	0,00
	17,10
	0,00
	2,00
	73,50
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Кыштов-ский
	ДМ
	Большеречье – Новопокровка
	0,659
	р. Большеречье
	86,23
	30,74
	0,00
	0,00
	0,00
	30,74
	0,00
	2,00
	76,00
	20,70
	36,00
	0,00

	17
	Кыштов-ский
	ЖБМ
	21 км а/д «Н-1708» - Верх-Майзасс
	4,371
	р. Майзас
	588,00
	117,60
	117,60
	0,00
	0,00
	117,60
	30,00
	2,00
	76,00
	69,76
	0,00
	0,00

	18
	Кыштов-ский
	ЖБМ
	31 км а/д «Н-1708» - Березовка – Николаевка
	5,028
	р. Майзас
	592,00
	118,40
	118,40
	0,00
	0,00
	118,40
	22,00
	2,00
	12,60
	74,16
	9,00
	0,00

	19
	Кыштов-ский
	ЖБМ
	4 км а/д «Н-1706» - Крутиха
	21,352
	р. Майзас
	473,68
	118,42
	0,00
	0,00
	0,00
	118,42
	155,00
	2,00
	75,20
	62,40
	0,00
	0,00

	20
	Кыштов-ский
	ЖБМ
	Кыштовка – Малокрасноярка
	27,147
	р. Большеречье
	254,10
	46,20
	69,30
	0,00
	0,00
	46,20
	21,00
	2,00
	10,00
	30,00
	28,00
	0,00

	21
	Кыштов-ский
	ММ
	8 км а/д «Н-1702» - Новоложниково
	9,512
	р. Чека
	719,50
	143,90
	143,90
	0,00
	0,00
	143,90
	60,00
	2,00
	53,66
	90,90
	26,00
	0,00

	22
	Кыштов-ский
	ММ
	Кыштовка – Малокрасноярка
	12,668
	р. Чека
	610,68
	101,78
	101,78
	0,00
	0,00
	101,78
	150,00
	2,00
	2,70
	78,00
	0,00
	16,00

	23
	Кыштов-ский
	ММ
	Кыштовка – Орловка
	17,103
	р. Чека
	612,72
	102,12
	102,12
	0,00
	0,00
	102,12
	70,00
	2,00
	30,45
	70,80
	0,00
	0,00

	24
	Кыштов-ский
	ММ
	Кыштовка – Орловка
	25,752
	р. Титовка
	211,31
	34,50
	41,40
	0,00
	0,00
	34,50
	15,00
	2,00
	19,20
	31,92
	0,00
	0,00

	25
	Кыштов-ский
	 ММ
	 Чаны – Венгерово - Кыштовка
	 156,46
	 р. Тара
	1297,42
	275,46
	234,14
	32,00
	20,00
	275,46
	72,00
	2,00
	80,21
	81,12
	0,00
	60,00

	26
	Венгеровский
	ЖБМ
	52 км а/д "К-02" – Филошенка
	36,571
	р.Изес
	679,73
	120,20
	192,32
	0,00
	0,00
	120,20
	53,00
	2,00
	13,00
	59,25
	0,00
	18,50

	27
	Венгеровский
	ЖБМ
	99 км а/д "К-02" – Павлово
	8,356
	р.Изес
	196,32
	49,08
	0,00
	0,00
	0,00
	49,08
	0,00
	2,00
	7,90
	51,41
	0,00
	0,00

	28
	Венгеровский
	ЖБМ
	Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)
	38,606
	р.Урез
	230,87
	48,40
	38,72
	0,00
	0,00
	48,40
	0,00
	2,00
	11,66
	23,26
	33,37
	0,00

	29
	Венгеровский
	ММ
	52 км а/д "К-02" – Филошенка
	77,764
	р.Арынцас
	153,00
	140,40
	0,00
	20,00
	0,00
	36,00
	72,00
	2,00
	80,00
	16,00
	20,00
	0,00

	30
	Венгеровский
	ЖБМ
	Чаны - Венгерово - Кыштовка
	98,410
	р.Угуйка
	347,99
	70,30
	0,00
	0,00
	0,00
	70,30
	18,00
	2,00
	31,00
	42,12
	0,00
	0,00

	31
	Венгеровский
	ДМ
	Подъезд к с.Чистое Озеро /8 км/
	1,787
	р.Кама
	0,00
	23,40
	0,00
	0,00
	0,00
	23,40
	0,00
	2,00
	89,85
	0,00
	24,70
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	ЖБМ - железобетонный мост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ММ - металлический мост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ДМ - деревянный мост
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

________________________ К.Г. Громенко

М.П.
	ПОДРЯДЧИК:

____________________ 

М.П.


	
	
	
	
	Приложение № 3

	
	
	
	
	к Государственному контракту №_______

	
	
	
	
	от «___» ___________________ 20___ г.

	Техническое задание

	на выполнение работ нормативного содержания мостовых сооружений

	Все указания, встречающиеся в настоящем техническом задании на используемое оборудование, машины, механизмы не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения государственным заказчиком начальной (максимальной) цены контракта.



	
	1. Всего содержится мостовых сооружений 31 шт. общей длиной 1 297,53 п.м.

	Стоимость работ твердая и составляет в текущих ценах на февраль 2012 г., ___________________ руб. с учетом НДС/без НДС.

	№ п/п
	Наименование района
	Кол-во мостов, шт.
	Общая длина, м
	Стоимость работ за февраль 2012 года, руб.

	1
	2
	3
	4
	 5

	1
	 Куйбышевский
	 11
	 444,82
	81 025,00

	2
	 Барабинский
	 1
	 49,67
	9 590,50

	3
	 Кыштовский
	 13
	 624,69
	125 239,50

	4
	Венгеровский
	6
	178,35
	33 119,00

	 
	Всего:
	 31
	 1 297,53
	248 974,00

	Примечание: Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии ценовыми предложениями победителя запроса котировок.


	2. Подрядчик обязан выполнять работы по нормативному содержанию мостовых сооружений в соответствии с "Обязательным перечнем работ", приведенным в "Техническом задании на выполнение работ нормативного содержания мостовых сооружений"и в приложении №7 к Контракту, с периодичностью, обеспечивающей выполнение требований к показателям, характеризующим качество содержания мостовых сооружений (Приложение №9) и поддержание требуемого уровня содержания мостовых сооружений согласно ОДМ 218.0.000-2003 «Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог». Требуемый уровень содержания мостовых сооружений – допустимый.

	2.1. Перечень работ по зимнему содержанию мостовых сооружений (в период с 01.11. - 31.03.) 

	№,п.п.
	№№ расценок
	Наименование работ
	Единица измерения

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	1. Работы по уходу за мостовыми сооружениями в зимний период
	 

	1,1
	СМС 02-001-2
	Удаление снежного вала с полос безопасности мостовых сооружений и обочин подходов
	На всём протяжении  моста и подходов(по 18 м в каждую сторону) на ширине 1 м от ограждений безопасности с двух сторон

	1,2
	СМС 02-002-1
	Очистка покрытия тротуаров и зон под ограждениями безопасности мостовых сооружений от снега вручную
	На всей площади  прохожей части моста

	1,3
	СМС 02-005-1
	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда
	Все водоотводные трубки на проезжей части при их наличии при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону

	1,4
	СМС 02-006-1
	Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений
	Все водоотводные лотки при их наличии при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону

	1,5
	СМС 02-007-1
	Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов мостовых сооружений
	Все деформационные швы с подвижными элементами при их наличии

	1,6
	СМС 02-008-1
	Противогололедная обработка тротуаров мостовых сооружений фрикционными материалами
	По всей площади прохожей части по мере образования зимней скользкости

	1,7
	СМС 02-009-1
	Очистка перильных ограждений мостовых сооружений  от снега и противогололедных материалов
	На всей длине перильного ограждения

	1,8
	СМС 02-010-1
	Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним  от снега и противогололедных материалов
	На всём протяжении  моста и подходов(при наличии) по 18 м в каждую сторону с двух сторон

	1,9
	СМС 02-011-1
	Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах мостовых сооружений
	Все подферменные площадки и опорные части при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону с использованием автогидроподъемника

	1,10
	СМС 02-012-1
	Очистка от снега водоотводных лотков мостовых сооружений
	Все водоотводные лотки  при их наличии при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону

	1,11
	СМС 02-013-2
	Очистка от снега и посыпка фрикционными материалами лестничных сходов мостовых сооружений
	По всей площади прохожей части лестничных сходов

	1,12
	СМС 02-014-1
	Очистка от снега дорожных знаков, относящихся к мостовому сооружению 
	Все знаки в соответствии с дислокацией

	1,13
	СМС 02-015
	Организация пропуска ледохода и паводковых вод
	 

	1.13.1
	СМС 02-015-2
	Устройство прорези вокруг русловых опор шириной 0,5 м в ледяном поле толщиной 0,5 м
	В период с 01 марта по 01 апреля

	 
	 
	2. Работы по надзору за мостовыми сооружениями
	 

	 
	СМС 01-018
	Проведение текущих и периодических осмотров
	 

	2,1
	СМС 01-018-1
	Текущий осмотр мостового полотна
	Не реже одного раза в 10 дней

	2,2
	СМС 01-018-3
	Текущий осмотр пролетных строений
	

	2,3
	СМС 01-018-5
	Осмотр пролетных строений с использованием оптических инструментов
	

	2,4
	СМС 01-018-6
	Текущий осмотр опорных частей
	

	2,5
	СМС 01-018-8
	Текущий осмотр опор
	

	2,6
	СМС 01-018-10
	Текущий осмотр подмостовой зоны
	

	2,7
	СМС 01-018-12
	Текущий осмотр подходов
	

	3. При контроле выполнения работ по настоящему Контракту проверяется соблюдение уровня нормативных требований к показателям, характеризующим содержание мостовых сооружений (приложение №9).

	4. Безопасность пропуска автотранспорта по мостовому сооружению при производстве работ содержания обеспечивается Подрядчиком в строгом соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Перед началом выполнения работ на проезжей части Подрядчик обязан согласовать в установленном порядке схемы организации движения и ограждений мест производства работ с органами ГИБДД: на автомобильных дорогах 1,2,3 технической категории - с УГИБДД ГУВД НСО, на автомобильных дорогах 4,5 технической категории - с районными отделами ГИБДД. До получения письменного согласования органами ГИБДД работы на проезжей части запрещены.

	5. При приемке мостовых сооружений в эксплуатацию после капитального ремонта или реконструкции Подрядчик включается в состав рабочих и государственных (или приемочных) комиссий.

	6. Обнаружение дефектов Подрядчик фиксирует в книге искусственного сооружения и извещает Заказчика в письменном виде. Степень опасности и срочность восстановительных работ определяется Заказчиком.

	7. При производстве работ должны выполняться требования нормативных документов:

- ВСН 4-81 "Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах";

- ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения";

- Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (утверждены письмом Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса РФ от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис.);

- Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах (утверждены распоряжением РДА "Росавтодор" №7-р от 30.08.99 г.);

- ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и другой необходимой нормативной документации, в том числе СТП ТУАД.

	8. Подрядчик обязан производить осмотры мостовых сооружений не реже одного раза в 10 дней с обязательным ведением книг искусственного сооружения и другой отчетной документации.

	9. Подрядчик обязан производить ежедневные осмотры мостовых сооружений с металлическими пролетными строениями при температурах наружного воздуха ниже -20С с обязательным ведением книг искусственного сооружения и другой отчетной документации. Необходимо уделять особое внимание сварным соединениям металлических элементов.

	10. Стоимость работ нормативного содержания по Контракту определена на основании планово-расчетной стоимости, составленной и утвержденной Заказчиком, указанной в приложении №11, с учетом результатов запроса котировок (коэффициент снижения составляет _______).


	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

________________________ К.Г. Громенко

М.П.
	ПОДРЯДЧИК:

____________________ 

М.П.


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 4

	
	
	
	
	
	
	к Государственному контракту №______

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	От «___» ______________ 20____ г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Календарный график реализации этапов выполнения подрядных работ по нормативному содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах в Куйбышевском, Венгеровском, Барабинском и Кыштовском районах Новосибирской области на февраль 2012 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	( в ценах года исполнения, руб.)

	Этапы выполнения работ
	I этап 

февраль 2012 года
	ИТОГО

	№ п/п
	Наименование района
	Количество мостов, шт
	Общая длина, п.м.
	Коэффициент снижения
	
	

	1
	 Куйбышевский
	 11
	 444,82
	1,000
	81 025,00
	81 025,00

	2
	Барабинский
	1
	49,67
	
	9 590,50
	9 590,50

	3
	Кыштовский
	13
	624,69
	
	125 239,50
	125 239,50

	4
	Венгеровски
	6
	178,35
	
	33 119,00
	33 119,00

	ВСЕГО 
	31
	1297,53
	 1,000
	248 974,00
	248 974,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя запроса котировок.

	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

________________________ К.Г. Громенко

М.П.
	ПОДРЯДЧИК:

____________________ 

М.П.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №4/1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	к Государственному контракту №________

	От «___» ________________ 20___ г.

	Календарный график производства работ по нормативному содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах в Куйбышевском, Венгеровском, Барабинском и Кыштовском районах Новосибирской области и лимит их финансирования на февраль 2012 г.



	Район
	Наименование вида работ
	В текущих ценах 2012г.
	ИТОГО

	
	
	февраль
	

	Куйбышевский
	Надзор и уход
	81 025,00
	81 025,00

	Барабинский
	
	9 590,50
	9 590,50

	Кыштовский
	
	125 239,50
	125 239,50

	Венгеровский
	
	33 119,00
	33 119,00

	ВСЕГО 
	 248 974,00
	 248 974,00


Примечание: Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя запроса котировок.

	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

________________________ К.Г. Громенко

М.П.
	ПОДРЯДЧИК:

____________________ 

М.П.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №5

	
	
	
	
	
	
	к Государственному контракту №___________

от «___» ______________ 20___г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обязательный перечень работ нормативного содержания мостовых сооружений

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень работ по зимнему содержанию мостовых сооружений (в период с 01.11. - 31.03.) 

	№,п.п.
	№№ расценок
	Наименование работ
	Единица измерения

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	1. Работы по уходу за мостовыми сооружениями в зимний период
	 

	1.1
	СМС 02-001-2
	Удаление снежного вала с полос безопасности мостовых сооружений и обочин подходов
	На всём протяжении  моста и подходов(по 18 м в каждую сторону) на ширине 1 м от ограждений безопасности с двух сторон

	1.2
	СМС 02-002-1
	Очистка покрытия тротуаров и зон под ограждениями безопасности мостовых сооружений от снега вручную
	На всей площади  прохожей части моста

	1.3
	СМС 02-005-1
	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда
	Все водоотводные трубки на проезжей части при их наличии при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону

	1.4
	СМС 02-006-1
	Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений
	Все водоотводные лотки  при их наличии при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону

	1.5
	СМС 02-007-1
	Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов мостовых сооружений
	Все деформационные швы с подвижными элементами при их наличии

	1.6
	СМС 02-008-1
	Противогололедная обработка тротуаров мостовых сооружений фрикционными материалами
	По всей площади прохожей части по мере образования зимней скользкости

	1.7
	СМС 02-009-1
	Очистка перильных ограждений мостовых сооружений  от снега и противогололедных материалов
	На всей длине перильного ограждения

	1.8
	СМС 02-010-1
	Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним  от снега и противогололедных материалов
	На всём протяжении  моста и подходов(при наличии) по 18 м в каждую сторону с двух сторон

	1.9
	СМС 02-011-1
	Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах мостовых сооружений
	Все подферменные площадки и опорные части при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону с использованием автогидроподъемника

	1.10
	СМС 02-012-1
	Очистка от снега водоотводных лотков мостовых сооружений
	Все водоотводные лотки  при их наличии при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону

	1.11
	СМС 02-013-2
	Очистка от снега и посыпка фрикционными материалами лестничных сходов мостовых сооружений
	По всей площади прохожей части лестничных сходов

	1.12
	СМС 02-014-1
	Очистка от снега дорожных знаков, относящихся к мостовому сооружению 
	Все знаки в соответствии с дислокацией

	1.13
	СМС 02-015
	Организация пропуска ледохода и паводковых вод
	 

	1.13.1
	СМС 02-015-2
	Устройство прорези вокруг русловых опор шириной 0,5 м в ледяном поле толщиной 0,5 м
	В период с 01 марта по 01 апреля

	 
	 
	2. Работы по надзору за мостовыми сооружениями
	 

	 
	СМС 01-018
	Проведение текущих и периодических осмотров
	 

	2.1
	СМС 01-018-1
	Текущий осмотр мостового полотна
	Не реже одного раза в 10 дней

	2.2
	СМС 01-018-3
	Текущий осмотр пролетных строений
	

	2.3
	СМС 01-018-5
	Осмотр пролетных строений с использованием оптических инструментов
	

	2.4
	СМС 01-018-6
	Текущий осмотр опорных частей
	

	2.5
	СМС 01-018-8
	Текущий осмотр опор
	

	2.6
	СМС 01-018-10
	Текущий осмотр подмостовой зоны
	

	2.7
	СМС 01-018-12
	Текущий осмотр подходов
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Периодичность работ нормативного содержания должна обеспечивать выполнение требований к показателям, характеризующим качество содержания мостовых сооружений (приложение № 9) и определяется индивидуально по каждому мостовому сооружению, принятому Подрядчиком на содержание (приложение №1) в зависимости от погодных условий, интенсивности движения автотранспорта, а также других факторов, снижающих транспортно-эксплуатационные качества сооружения. Требуемый уровень содержания мостовых сооружений – допустимый.
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	Приложение №6

	
	к Государственному контракту №__________

	
	
	
	От «___» ______________ 20___г.

	Требования к показателям,

	характеризующим содержание мостовых сооружений

	в соответствии с ОДМ 218.0.000-2003

	В зимний период

	№ п/п
	Наименование показателя, дефекта содержания мостового сооружения
	Группа дороги
	Уровень содержания

	1
	2
	3
	4

	 
	2. Проезжая часть (включая мостовые сооружения)
	 
	 

	1
	Рыхлый (талый) снег на проезжей части, толщиной, не более, см. Нормативная ширина очистки - 100 %.
	А1, А2    А3, Б       
	1 (2)

	
	
	В
	2 (4)

	
	
	Г1, Г2
	--

	2
	Срок ликвидации зимней скользкости с момента образования (и уборки снега с момента окончания снегопада) до полного устранения, не более, ч
	А1, А2, А3
	4

	
	
	
	

	
	
	Б
	5

	
	
	В
	6

	
	
	Г1
	12

	
	
	Г2
	16

	3
	Дефекты и повреждения проезжей части на 1000 м2 ее площади, не более, м2. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см.
	А1
	1,0

	
	
	А2, А3
	1,5

	
	
	Б
	3,5

	
	
	В
	7,0

	
	
	Г1
	15,0

	
	
	Г2
	30,0

	4
	Снежный накат, толщиной не более, см (*) - при интенсивности движения до 500 авт./сут.
	А1, А2    А3, Б       
	не допускается

	
	
	В(*), Г1
	4,0

	
	
	Г2
	6,0

	5
	Поврежденные элементы ограждения. Срок восстановления с момента обнаружения не более 2 сут.
	Для всех групп
	Не допускаются

	6
	Отсутствие световозвращающих элементов на сигнальных столбиках и барьерном ограждении
	Для всех групп
	Не допускается

	3. Мостовые сооружения
	

	1
	Рыхлый (уплотненный) снег на тротуарах в населенных пунктах после окончания снегоочистки, не более, см. Срок очистки тротуаров в населенных пунктах не более 1 сут.
	Для всех групп
	5 (3)

	2
	Наличие противогололедных материалов на ограждениях и перилах
	Для всех групп
	Не допускается

	3
	Засоренные водоотводные трубки и окна в тротуарных блоках
	Для всех групп
	Не допускаются

	
	
	
	

	
	Примечания:
	

	1. В настоящем Приложении требования к уровню содержания мостовых сооружений зависят от уровня потребительских свойств автомобильной дороги, на которой находится сооружение; с этой целью требования, используемые при оценке уровня содержания мостов сгруппированы по следующим группам:
А1 - автомобильные дороги, относящиеся к автомагистралям; 
А2 - автомобильные дороги 1 технической категории; 
А3 - автомобильные дороги 2 технической категории; 
Б - автомобильные дороги 3 технической категории; 
В - автомобильные дороги 4 и 5 категорий, имеющие покрытия из битумоминеральных смесей; 
Г1 - автомобильные дороги 4 и 5 категорий, имеющие покрытия из обработанных и не обработанных щебеночных, гравийных, песчано-щебеночных, песчано-гравийных покрытий;
Г2 - грунтовые автомобильные дороги.

	2. Выполненные работы по устранению дефектов, указанных в пп. 1.2, 1.3, 1.4, 1.9, 1.12, 2.3 настоящего приложения, могут оплачиваться из не освоенных лимитов. Стоимость этих работ определяется сметным расчетом, утвержденным Заказчиком.
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Приложение № 7

	к Государственному контракту №___________

от «___» ______________ 20___г.


Формы отчетных документов

Форма 1

	
ПРОТОКОЛ
хищения, порчи, разрушения элементов конструкций и обустройств мостового сооружения __________________________________ в _____________ районе

Я, мостовой мастер ООО «_____» ____________________________________________________

                                                                                                    (ФИО)

Составил настоящий протокол о: 

- хищении;

- порче;

- разрушении;

- несанкционированном демонтаже мостовых конструкций;

- несогласованной прокладке инженерных   коммуникаций;

- несогласованном устройстве наружной рекламы;

- факте проезда по мостовому сооружению автотранспортного средства ________________  гос.№____ с превышением допустимых значений по массе, нагрузке на ось, габариту и пр. (нужное отметить)

  ___________________________________________________________________________________

(объект хищения, порчи, разрушения )

   Протокол составлен в присутствии представителя ____________________________

_________________________________________________________________________

( указать должность, Ф.И.О представителя местной власти или ГИБДД)

Подписи:

________________________________________________________________________________

(мостовой мастер)

________________________________________________________________________________

(представитель местной власти или ГИБДД)

Приложения:

1. Фотоматериалы - ____шт.

«___»_____________200_г.


Форма 2 

	Справка

Ущерб, причинённый в результате несогласованного проезда тяжеловесного автотранспорта или хищения (порчи, разрушения элементов конструкций и обустройств мостового сооружения) _______________________________________ на мосту через р._______на_____км а/д

 (перечень поврежденных конструктивных элементов)

____________________________ в ________________ районе составил:

· Стоимость поврежденных конструктивных элементов - __________ руб
· Стоимость работ   по восстановлению ______________ руб.

Общая стоимость ущерба - ______________ руб.
Стоимость   ущерба   определена   в   текущих   ценах   на   основании   сметного расчета   

Приложение: 1. Сметный расчет на восстановительные работы в текущих ценах

                       2. Сводный расчет стоимости восстановительных работ




Форма 3

	СВОДНЫЙ РАСЧЕТ
стоимости восстановительных работ на  мосту __________ в __________________ районе, составленный на основании территориальных единичных расценок (по состоянию на ____), утвержденных Администрацией Новосибирской области
№

Наименование

Ед. изм.
Цена

ед.изм.,
руб.

Кол-во

Стоимость

без НДС

(п.4 х п.5),

руб

НДС,

%, руб

Общая

стоимость

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Наименование элемента

2

Работы по восстановлению наименование элемента
Итого:




                  ЗАКАЗЧИК:                                                                           ПОДРЯДЧИК:
Приложение № 8

к Государственному контракту №__________

от «___» ______________ 20___г.
КНИГА
Форма
моста, (путепровода)
карточка №
Дорога

Километр

Наименование сооружения

Наименование препятствия

Ближайшее к мосту:
Населенный пункт

Расстояние от него

Станция ж/д

Расстояние до населенного пункта

I. ДАННЫЕ О ГРУЗУПОДЪЕМНОСТИ 

(отмечается принятая схема нагрузки от колонны автомобилей
и одиночная, дата ее назначения и основание)
II. ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (длительные)
	Дата
введения
ограничения
	Характер ограничения
	Причина
ограничения
	Дата снятия ограничения
	Мероприятия, послужившие
к отмене ограничения

	1
	2
	3
	4
	5


III. ПРОИСШЕСТВИЯ НА МОСТУ
	Дата прошествия
	Описание происшествия и повреждений
	Время ликвидации
повреждений кем
произведены

	1
	2
	3


IV. ОСМОТРЫ И РЕМОНТЫ МОСТОВОГО ПОЛОТНА
	Дата осмотра, фамилия,
И,0, производившего
осмотр
	Описание повреждений,
обнаруженных при
осмотре
	Дата
исправления и
исполнитель
работ
	Метод ремонта и стоимость
работ

	1
	2
	3
	4


V. ОСМОТРЫ И РЕМОНТЫ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИИ
	Дата осмотра, фамилия, И,0, производившего осмотр
	Описание повреждений, обнаруженных при осмотре
	Дата исправления и исполнитель работ
	Метод ремонта и стоимость работ

	1
	2
	3
	4


VI. ОСМОТРЫ И РЕМОНТЫ ОПОР
	Дата осмотра, фамилия,
И,0, производившего
осмотр
	Описание повреждений,
обнаруженных при
осмотре
	Дата
исправления и
исполнитель
работ
	Метод ремонта и стоимость
работ

	1
	2
	3
	4


VII. ОСМОТРЫ И РЕМОНТЫ РЕГУЛЯЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ
	Дата осмотра, фамилия,
И,0, производившего
осмотр
	Описание повреждений,
обнаруженных при
осмотре
	Дата
исправления и
исполнитель
работ
	Метод ремонта и стоимость
работ

	1
	2
	3
	4


VIII. НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕФЕКТАМИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ, ОПОР, РЕГУЛЯЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ И ПР.
	Дата
	Объекты наблюдения
	В чем состоят наблюдения
	Результат наблюдения

	1
	2
	3
	4


IX. ОКРАСКА И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ И ПР.
	Дата
нанесения
каждого
слоя
	Наименование
пролетных
строений, опор
или отдельных
частей
	Материал слоя
	Объем работ,
м2
	Качество окраски
	Стоимость
окраски или
антисептиров
ания

	1
	2
	3
	4
	5
	6


X.
ПРОФИЛИ ПРОМЕРОВ РУСЛА РЕКИ ПЛАНЫ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ
(Профили русла за различные периоды вычерчивают совмещенными на одном
чертеже)
XI.
ЗАМЕЧАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ
(Должны быть указанны: дата, фамилия, должность и подпись лица, давшего
замечания или распоряжения; текст замечаний с указанием срока исполнения,
отметка исполнения распоряжения)

	Приложение № 9

к Государственному контракту №__________

от «___» ______________ 20___г.


	Оценка уровня нормативного содержания мостовых сооружений



	№ п/п
	Наименование показателя, дефекта содержания мостового сооружения
	Коэффициент снятия

	1
	2
	3

	В зимний период

	 
	1. Проезжая часть (включая мостовые сооружения)
	 

	1
	Наличие уплотненного, рыхлого (талого) снега на проезжей части на ширине 1 м вдоль тротуаров (ограждений);
Неочищенные от снега, льда покрытия подходов (6 п.м.)
	0,7

	2
	Неочищенные от снега и противогололедных материалов барьерные ограждения на подходах (по 18 п. м с каждой стороны) и мосту;
Неочищенные от снега обочины за барьерным ограждением (6п.м.);
Неочищенные от снега и противогололедных материалов перильные ограждения
	0,1

	3
	Неочищенные от снега и льда пазы и зазоры для перемещений конструкций деформационных швов мостовых сооружений
	0,05

	 
	2.Обустройство и обстановка дороги
	 

	1
	Снежно-ледяные отложения, закрывающие информацию на дорожных знаках
	0,01

	2
	Грязные, покрытые снегом, не обеспечивающие светоотражающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений
	

	3
	Отсутствие знаков организации движения по мостовому сооружению в соответствии с паспортом моста и существующей дислокации
	1*

	 
	3. Мостовые сооружения
	 

	1
	Наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и под ограждениями безопасности на мосту и подходах после окончания снегоочистки
	0,06

	2
	Наличие снега и льда на верхних горизонтальных площадок опор и узлах опирания балок пролетных строений
	0,01

	3
	Необработанные фрикционными материалами тротуары и лестничные сходы в населенных пунктах
	0,06

	4
	Засоренные водоотводные лотки(в том числе под деформационными швами), водоотводные трубки и окна в тротуарных блоках
	0,01

	 
	4. Работы по надзору за мостовыми сооружениями
	 

	1
	Незафиксированные в книгах ИССО результаты текущих осмотров мостовых сооружений
	0,5

	2
	Отсутствие книг ИССО на момент приемки выполненных работ
	1***

	* на сооружениях, имеющих данные дефекты, приемка выполненных работ не производится в пределах месячной планово-расчетной стоимости (при отсутствии или несвоевременном оформлении соответствующего акта, подписанного сторонами).

	** на сооружениях, имеющих данные дефекты, приемка работ не производится в пределах месячного лимита, при не устранении дефектов в течение 5 дней с момента обнаружения (при отсутствии или несвоевременном оформлении акта, подписанного сторонами). 

	*** при отсутствии книги ИССО на момент приемки или несвоевременном либо ненадлежащем её заполнении приемка работ не производится в пределах месячного лимита.
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________________________ К.Г. Громенко

М.П.
	ПОДРЯДЧИК:

____________________ 

М.П.


	
	Приложение № 10

к Государственному контракту №_______________

от «___» ______________ 20___г.

	
	Акт оценки уровня нормативного содержания мостовых сооружений на автомобильных дорогах
	

	
	в Куйбышевском, Венгеровском, Барабинском и Кыштовском районах Новосибирской области
	

	
	выполненных Подрядчиком ___________________ за февраль 2012 г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Уровень содержания по контракту - ______________
	
	
	
	
	
	
	 Зимнее содержание 
	

	№ п/п
	Объект(мост)
	Местоположение, км
	Препятствие
	Длина, м.п.
	Наличие уплотненного, рыхлого (талого) снега на проезжей части на ширине 1 м вдоль тротуаров (ограждений);
Неочищенные от снега, льда покрытия подходов (6 п.м.)
	Неочищенные от снега и противогололедных материалов барьерные ограждения на подходах 

(по 18 п. м с каждой стороны) и мосту;  

Неочищенные от снега обочины за барьерным ограждением (6п.м.);Неочищенные от снега и противогололедных материалов перильные 

ограждения
	Неочищенные от снега и льда пазы и зазоры для перемещений конструкций деформационных швов мостовых сооружений
	Снежно-ледяные отложения, закрывающие информацию на дорожных знаках,Грязные, покрытые снегом, не обеспечивающие светоотражающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений
	Отсутствие знаков организации движения по мостовому сооружению в соответствии с паспортом моста и существующей дислокации
	Наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и под ограждениями безопасности на мосту и подходах после окончания снегоочистки
	Наличие снега и льда на верхних горизонтальных площадок опор и узлах опирания балок пролетных строений
	Необработанные фрикционными материалами тротуары и лестничные сходы в населенных пунктах
	Засоренные водоотводные лотки(в том числе под деформационными швами), водоотводные трубки и окна в тротуарных блоках
	Суммарный коэфф. снятия к месячному лимиту
п.11=1,00-СУММ(п.6-п.14)
	Лимит на месяц, руб
	Подлежит приемке в текущем месяце, руб.
п.17=п.16*п.15

	
	
	
	
	
	Коэффициент снятия  по видам работ от общего месячного лимита 
	
	
	

	
	
	
	
	
	0,70
	0,1
	0,05
	0,01
	1,00
	0,06
	0,01
	0,06
	0,01
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Примечание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В случае выполнения отдельных видов работ(п.6-п.14) не в полном объеме оплата за соответствующие работы не производится 

	
	Заказчик:
	____________
	
	
	
	Администрация района:
	____________

	
	 Подрядчик: 
	____________
	
	
	
	 ГИБДД : 
	____________

	
	"__" ___________ 20____
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №11

	
	
	
	
	
	
	
	
	к Государственному контракту 

№ _____ от "___" _______ 20__г.
	
	

	Норматив финансовых затрат на выполнение подрядных работ по нормативному содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах в Куйбышевском, Венгеровском, Барабинском и Кыштовском районах Новосибирской области

	№,п.п.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Стоимость в ценах 2008года с учетом НДС, руб*
	Стоимость в ценах 2010года (с применением индексов-дефляторов 1,015 и 1,022) с учетом НДС, руб*
	Планово-расчетная стоимость на 2012 год с учетом НДС, руб*

	1
	2
	3
	 4
	5
	6

	Куйбышевский

	1
	Выполнение полного комплекса работ по нормативному содержанию, текущему и периодическому осмотру согласно приложения №7 в объемах согласно приложения №2 на год - железобетонный мост
	1 п.м.
	4392,83
	4588,30
	4 666,11

	2
	Выполнение полного комплекса работ по нормативному содержанию, текущему и периодическому осмотру согласно приложения №7 в объемах согласно приложения №2 на год - металлический мост
	1 п.м.
	4160,40
	3158,95
	3 212,52

	3
	Выполнение полного комплекса работ по нормативному содержанию, текущему и периодическому осмотру согласно приложения №7 в объемах согласно приложения №2 на год  - деревянный мост
	1 п.м.
	3644,30
	2345,81
	2 385,59

	Барабинский

	1
	Выполнение полного комплекса работ по нормативному содержанию, текущему и периодическому осмотру согласно приложения №7 в объемах согласно приложения №2 на год - железобетонный мост
	1 п.м.
	4392,83
	4556,81
	5 144,07

	2
	Выполнение полного комплекса работ по нормативному содержанию, текущему и периодическому осмотру согласно приложения №7 в объемах согласно приложения №2 на год - металлический мост
	1 п.м.
	4160,40
	4315,71
	4 871,90

	3
	Выполнение полного комплекса работ по нормативному содержанию, текущему и периодическому осмотру согласно приложения №7 в объемах согласно приложения №2 на год  - деревянный мост
	1 п.м.
	3644,30
	3780,34
	4 267,54

	Кыштовский

	1
	Выполнение полного комплекса работ по нормативному содержанию, текущему и периодическому осмотру согласно приложения №7 в объемах согласно приложения №2 на год - железобетонный мост
	1 п.м.
	4392,83
	4656,12
	4 735,08

	2
	Выполнение полного комплекса работ по нормативному содержанию, текущему и периодическому осмотру согласно приложения №7 в объемах согласно приложения №2 на год - металлический мост
	1 п.м.
	4160,40
	4761,22
	4 841,96

	3
	Выполнение полного комплекса работ по нормативному содержанию, текущему и периодическому осмотру согласно приложения №7 в объемах согласно приложения №2 на год  - деревянный мост
	1 п.м.
	3644,30
	5120,70
	5 207,54

	Венгеровский

	1
	Выполнение полного комплекса работ по нормативному содержанию, текущему и периодическому осмотру согласно приложения №7 в объемах согласно приложения №2 на год - железобетонный мост
	1 п.м.
	4392,83
	4 472,70
	4 776,84

	2
	Выполнение полного комплекса работ по нормативному содержанию, текущему и периодическому осмотру согласно приложения №7 в объемах согласно приложения №2 на год - металлический мост
	1 п.м.
	4160,40
	3 618,42
	3 864,47

	3
	Выполнение полного комплекса работ по нормативному содержанию, текущему и периодическому осмотру согласно приложения №7 в объемах согласно приложения №2 на год  - деревянный мост
	1 п.м.
	3644,30
	3 900,75
	4 166,00


Стоимость работ нормативного содержания по Контракту определяется Заказчиком на основании планово-расчетной стоимости, составленной в соответствии с Приказом ДТ и ДХ №29/1 от 04.05.2009 г. «О нормативах финансовых затрат на содержание мостовых сооружений».

*- стоимость указана без учета коэффициента снижения по результатам запроса котировок.
	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГКУ НСО ТУАД

________________________ К.Г. Громенко

М.П.
	ПОДРЯДЧИК:

____________________ 

М.П.


Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок

«Расчет максимальной цены»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждаю:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Главный инженер ГКУ НСО ТУАД
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	__________________М.Ю. Буланов
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение подрядных работ по нормативному содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах в Куйбышевском, Венгеровском, Барабинском  и Кыштовском районах Новосибирской области в феврале 2012 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№, п.п.
	Район расположения
	Ед.изм.
	Поправочные коэффициенты к нормативам финансовых затрат (Приказ ДТ и ДХ №29/1 от 04.05.2009 г. «О нормативах финансовых затрат на содержание мостовых сооружений»)
	Планово-расчетная стоимость нормативного содержания 1 п.м. мостового сооружения на  2012 года  с учетом НДС, руб*
	Протяженность мостов , м.п.
	Стоимость содержания в февраль 2012 г.( период с15.02 по 29.02.2012)
	Итого по лоту
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом округления

	
	
	
	ЖБМ в ц.2008
	ММ в ц.2008
	ДМ в ц.2008
	
	
	
	
	

	
	
	
	4392,83
	4160,4
	3644,3
	ЖБМ
	ММ
	ДМ
	ЖБМ
	ММ
	ДМ
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	КУЙБЫШЕВСКИЙ
	1 п.м.
	1,00691022
	0,73196681
	0,62052857
	388,84
	267,71
	198,80
	383,500
	10,720
	50,600
	81 025,00
	248 974,00
	81 025,00

	2
	ВЕНГЕРОВСКИЙ
	1 п.м.
	0,959380830
	0,768146860
	0,823457800
	395,16
	280,94
	263,81
	143,95
	22,70
	11,70
	33 119,00
	
	33 119,00

	3
	КЫШТОВСКИЙ
	1 п.м.
	1,02179192
	1,10322949
	1,35455958
	394,59
	403,50
	433,96
	259,51
	341,26
	23,92
	125 239,50
	
	125 239,50

	4
	БАРАБИНСКИЙ
	1 п.м.
	1,000000000
	1,000000000
	1,000000000
	386,17
	365,74
	320,37
	49,670
	0,000
	0,000
	9 590,50
	
	9 590,50

	
	
	
	
	
	
	2012г.*1,068
	 
	 
	Итого по лоту
	248 974

	
	
	дефлятор к ц.2008(1,015*1,022*1,057*1,068)
	1,171016941
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	КБО**
	0,900859153
	0,960859153
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*стоимость работ нормативного содержания указана без учета коэффициента снижения по результатам котировки
	
	
	
	
	

	**КБО-коэффициент бюджетной обеспеченности обеспечения нормативного содержания мостовых сооружений
	
	
	
	
	

	***-индексы-дефляторы, использованные при расчете: 1,015 - в ц.2009г., 1,022 - в ц.2010г., 1,057 - в ц.2011г., 1,068 - в ц. 2012 г.,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Тройнов М.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	Кодалаев И.В.
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